



Via Triggiani, 9 – 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321/413111 – Fax. 0321/413196

PROGETTO: **Sostituzione fognatura acquedotto in via  
Roma-Verdi in Comune di Castelletto Sopra  
Ticino**

Progetto Definitivo

ELABORATO:

**Quadro economico**

DATA:

Giugno 2018

Aggiornamento:

**COMMITTENTE:**

**Acqua Novara.VCO S.p.A.**

Unità Operativa:  
Via Loreto, 19 – 28021 Borgomanero (NO)  
Telefono 0321/413111 – Fax 0322/81826

**Il Responsabile Unico del Procedimento:**

**Ing. Barbara Dell'Edera**



## **Sommario**

Quadro Economico di Spesa .....	2
---------------------------------	---

## Quadro Economico di Spesa

Descrizione	Importo
<b>A) Importo Lavori a CORPO</b>	
Somme soggette a ribasso d'asta	€ 187 455,94
a3) Oneri sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 423,92
<b>Sommano A)</b>	<b>€ 189 879,86</b>
<b>B) Importo Lavori a MISURA</b>	
Opere in economia compresi oneri sicurezza	€ 2 123,61
<b>Sommano B )</b>	<b>€ 2 123,61</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>€ 192 003,47</b>
c1) Spese generali :	
- oneri per spese generali	€ 290,00
- oneri per pratiche amministrative	€ 1 050,00
- spostamenti sottoservizi	€ 1 200,00
c2) Consulenze esterne archeologo - ect.	€ 5 600,00
c3) Arrotondamento	€ 6,53
<b>Sommano C)</b>	<b>€ 8 146,53</b>
<b>Totale Progetto A+B+C</b>	<b>€ 200 150,00</b>

Borgomanero, Giugno 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Barbara Dell'Edera