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Quadro Economico di Spesa

Descrizione Importo
A) Importo Lavori a CORPO
Somme soggette a ribasso d'asta € 187 455,94
a3) Oneri sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta € 2423,92
Sommano A) € 189 879,86
B) Importo Lavori a MISURA
Opere in economia compresi oneri sicurezza € 2123,61
Sommano B) € 2123,61
Totale A+B € 192 003,47
c1) Spese generali :
- oneri per spese generali € 290,00
- oneri per pratiche amministrative € 1 050,00
- spostamenti sottoservizi € 1 200,00
c2) Consulenze esterne archeologo - ect. € 5 600,00
c3) Arrotondamento € 6,53
Sommano C) € 8 146,53
Totale Progetto A+B+C € 200 150,00
Borgomanero, Giugno 2018 I Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Barbara Dell’Edera
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