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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di
01.A02.E10. |decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,
005 locale doccia con acqua cada e fredd ... uanto richiesto dalla
legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per
tuttala durata dei lavori
1,00
SOMMANO cad 1,00 164535 1'645,35
2 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10. |utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
015 dei bordi della pavimentazione; il compenso ... ntazione bituminosa in
genere, di quaunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m? 0,50 e oltre
Scavo per condotta e giunto lato di monte 18,00 1,000 18,00
Scavo per posa condotta e giunto lato di valle 8,00 1,000 8,00
SOMMANO m? 26,00 11,42 296,92
3 Sovrapprezzo alo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli
01.A01.C65. |oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di
030 distanza
trasporto a discarica demolizione pavimentazioni 2,600 2,60
SOMMANO m?3 2,60 4,79 12,45
4 Oneri di discaricamateriali bituminosi
daandisi - |Oneredi discarica per bitumati 2,600 2,60
NP.03 E—
SOMMANO m? 2,60 20,00 52,00
5 Scavo asezionerristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione
01.A01.A70. |per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni
005 sciolti 0 compatti, anchein presen ... tuali sbadacchiature per scavi oltre|
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con
miniescavatore
Scavo per condotta e giunto lato di monte 20,00 1,200 24,00
Scavo per condotta e giunto lato di valle 10,00 1,200 12,00
SOMMANO m? 36,00 29,57 1'064,52
6 Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in
11.A01.A10. |acciaio,di cui al'art. 07.P03.D.05.045 del presente prezzario, posate
030 secondo le livellette prestabilite e le ... a di quanto necessario per i
collaudi ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a
regolad'arte. DN 350
NUOVA CONDOTTA
Trattada giunto a P1 20,00 20,00
Tratta a shazo collegamento pozzetti 120,00 120,00
Trattada P2 agiunto di valle 10,00 10,00
SOMMANO m 150,00 24,53 3679,50
7 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di pezzi specidi in acciao
07.A17.Q10. |quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
005 riduzioni, ecc.; esclusi i tagli ele saldature da computare a parte
Posa curve (4 ml complessivi per 60 kg/ml) 4,00 60,000 240,00
Posa flange 4,00 45,000 180,00
SOMMANO kg 420,00 0,75 315,00
A RIPORTARE 7°065,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°065,74
8 Resalizzazione di cameretta di ispezione in corrispondenza di testate di
daandisi - |monte e di vale, compresa la redizzazione del piano in scarpata, la
NP.01 opere in cacestruzzo di fondazione, e ... netta 70x70 e relative scalette)
di discesa dla marinara ed eventuali barriere di protezione in acciaio
zincato acado.
Camerette di monte evalle 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 8000,00 8°000,00
9 Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee
07.A16.P10. |0 ne manufatti; compresa la formazione del giunti con guarnizioni e
030 bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per
DN 350
compensatore assiale 1,00
SOMMANO cad 1,00 141,03 141,03
10 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
01.A18.A25. |opere di rinforzo, passerelle pedondi, centine, archi, capriatelle, pilastri
010 composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A
lavorazione saldata
Mesole (23 Kg cad) 30,00 23,000 690,00
SOMMANO kg 690,00 4,10 2'829,00
11 Posain operadi profilati in ferro dell'dtezza di dmeno cm 10 A doppio
01.A18.A40. |T
005 Mesole (23 Kg cad) 30,00 23,000 690,00
SOMMANO kg 690,00 3,77 2'601,30
12 Fornitura e posa di tasselo tipo Hilti HZV con tasselo HAS-TZ-
daanaisi - |M12x95, compresa la fornitura di resine epossidiche bicomponenti per
NP.02 lainstallazione del medesimo, dado, rondelle, la perforazione la pulizia
del foro ed ogni atro onere per la corretta posa a regola d'arte.
Ancoraggio mensole a banchettone * (par.ug.=30*4) 120,00 120,00
SOMMANO cadauno 120,00 28,00 3'360,00
13 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
01.A18.G00. |di aluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (atezza
005 non superiore a cm 10) serramenti me ... nque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.
Mesole (23 Kg cad) 30,00 23,000 690,00
SOMMANO kg 690,00 1,22 841,80
14 Collare di tenuta lungo adattabile costituito da nastro di acciaio inox,
07.P16.Q15. |morsetti di ghisa malleabile, bulloni di acciaio zincato e guarnizione in
045 neoprene; per tubi di diametro esterno 423 - 443 mm; DN 400
Collari di fissaggio alle mensole 30,00
SOMMANO cad 30,00 134,28 4°028,40
15 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
01.A01.B90. |compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura
010 del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
Ritombamento con materiale accantonato in cantiere 20,00 1,000 1,200 24,00
Ritombamento con materiale accantonato in cantiere 10,00 1,000 1,200 12,00
SOMMANO m?3 36,00 6,59 237,24
A RIPORTARE 29'104,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29'104,51
16 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddli,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della cittal attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale|
fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari acm20
Scavo per condotta e giunto lato di monte 20,00 1,200 24,00
Scavo per condotta e giunto lato di valle 10,00 1,200 12,00
SOMMANO m?2 36,00 6,29 226,44
17 Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
01.A22.A80. |strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
020 provenienti dala frantumazione di rocc ... non inferiore ale 12
tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno
Spessore COMPresso pari acm 8
Scavo per condotta e giunto lato di monte 20,00 1,200 24,00
Scavo per condotta e giunto lato di valle 10,00 1,200 12,00
SOMMANO n?? 36,00 9,89 356,04
18 Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B10. |usura, conforme ale norme e prescrizioni tecniche approvate con
015 Deliberazione della Giunta Comunde di Torino .. e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrdfinitrice, per
uno spessore finito compresso pari acm 4
Scavo per condotta e giunto lato di monte 25,00 4,000 100,00
Scavo per condotta e giunto lato di valle 15,00 4,000 60,00
SOMMANO m2 160,00 6,58 1'052,80
19 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con
01.A22.E00. |lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
125 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da... eso ogni onere|
per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito aregola
d'arte Per profondita di cm 5
Scavo per condotta e giunto lato di monte 25,00 4,000 100,00
Scavo per condotta e giunto lato di valle 15,00 4,000 60,00
SOMMANO m?2 160,00 3,06 489,60
20 Operaio specializzato
01.P01.A10. |Economie per lavori di predisposizione cantiere e sistemazioni findi 24,000 24,00
005 Economie per la posain operadi saraciensca a corpo piatto DN350 in
manufatto 4,000 4,00
Economie per la posa di giunto universale flangiato tipo RACI RANGE
mod. 9200 2,00 2,000 4,00
Economie per saldature ed assistenza posa piastre esterne al
banchettone 3,00 8,000 24,00
SOMMANO h 56,00 35,60 1'993,60
21 Operaio comune
01.P01.A30. |Economie per lavori di predisposizione cantiere, tagli vegetazionali e
005 sistemazioni finali 24,000 24,00
Economie per la posa di saracinesca a corpo piatto DN350 in manufatto 2,00 4,000 8,00
Economie per la posa di giunto universale flangiato tipo RACI RANGE
mod.9200 2,00 2,000 4,00
Economie per saldature ed assistenza posa piastre esterne al
banchettone 3,00 8,000 24,00
SOMMANO h 60,00 29,76 1'785,60
22 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
01.P24.C75.0|instd lata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico,
A RIPORTARE 35008,59

COMMITTENTE:
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Data, 07/07/2017

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35008,59
05 compreso |'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Con sollevamento della navicellafinoam 12
Economie per sadature ed assistenza posa piastre esterne al
banchettone 3,00 8,000 24,00
Economie per la posa di saracinescain manufatto 4,000 4,00
SOMMANO h 28,00 51,10 1°430,80,
Parziale LAVORI A MISURA euro 36'439,39
TOTALE euro 36'439,39

A RIPORTARE
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