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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di
22.P03.A0S. |cantiere
005 SOMMANO km 1200,00 2,78 3"336,00 0,00
2 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine
22.P03.A30. |lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature
005 per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta di aria su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto
SOMMANO cad 1,00 775,45 775,45 0,00
3 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per
22.P03.A35. |acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta di aria, compreso l'eventuale
015 attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.
Per ogni metro lineare, per f fino a 17"1/2
SOMMANO m 48,00 254,34 12°208,32 0,00
4 Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto
22.P03.A65. |all'esterno dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la
005 fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno
SOMMANO m? 29,58 161,30 4'771,25 0,00
5 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravita con cilindretti di argilla
22.P03.A75. |altamente rigonfianti a base di montmorillonite sodica (k < 10 - 10 m/s e aumento di
005 volume minimo pari al 40%)
SOMMANO kg 963,20 1,23 1'184,74 0,00
6 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in opera per
22.P03.A90. |gravita
005 SOMMANO m? 8,70 155,09 1'349,28 0,00
7 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante
22.P03.A95. |motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore
005 effettive di spurgo Per ogni allestimento
SOMMANO cad 1,00 17240,72 1240,72 0,00
8 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante
22.P03.A95. |motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore
010 effettive di spurgo Per ogni ora
SOMMANO h 15,00 93,05 1'395,75 0,00
9 Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova
22.P06.A05. |di portata
005 SOMMANO cad 1,00 1'054,61 1'054,61 0,00
10 Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici
22.P06.A10. |dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, I'elaborazione e
010 l'interpretazione dei dati Per ogni ora, con pompa da 60 kW
SOMMANO h 36,00 77,54 2791,44 0,00
11 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e
ANIPA.8.6.4 |saldata in acciaio INOX AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente
all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sara eseguita
con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione
non inferiore all'80% dello spessore, il disassemblamento della tubazione non superiore
allo 0.5%.
Sono compresi i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla DL.
Per ogni metro lineare, per tubi con @ est. =323 mm e pessore pari a 5 mm.
SOMMANO m 36,00 430,00 15°480,00 4'835,95| 31,240
12 Fornituira e messa in opera sulla tubazione permanente di filtri in acciaio INOX AISI 304
ANIPA.8.7.6 |a spirale continua realizzati con filo triangolare avvolto su barrette longitudinali e unito
con elettrosaldatura su opgni punti di contatto. Gli anelli alle estremita di ogni barra
saranno intestati perpendicolarmente e all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione
della saldatura. La saldatura sara eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a
quella del materiale di base, la penetrazione non inferiore all'80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore allo 0.5%.
Sono compresi i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla DL.
A RIPORTARE 45'587,56 4'835,95

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 45'587,56 4'835,95
Per ogni metro lineare, per tubi con @ est = 323 mm e spessore pari a 5 mm, luce 1.00
mm.
SOMMANO m 12,00 540,00 6°480,00 2°505,17| 38,660
Parziale LAVORI A MISURA euro 52'067,56 7341,12| 14,099
A RIPORTARE 52°067,56 7341,12

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA
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RIPORTO 52°067,56 7'341,12
LAVORI A CORPO
13 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici,
01.A01.A05. |per profondita fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
010 sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
SOMMANO m? 102,78 5,45 560,15 292,85/ 52,280
14 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
SOMMANO m? 8,48 107,20 909,06 62,63/ 6,890
15 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In
01.A18.B40. |ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette
005 SOMMANO kg 230,84 6,29 1451,98 1'108,44| 76,340
16 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale,
01.A18.C00. |cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 230,84 1,81 417,82 396,68| 94,940
17 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10. |plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30
005 SOMMANO m? 400,00 45,80 18°320,00 14°454,48| 78,900
18 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. |d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m? 8,38 7,28 61,01 35,04, 57,430
19 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. |anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
010 separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 311,17 1,58 491,65 212,34 43,190
20 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m? 8,38 32,26 270,34 0,00
005
21 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili Peso oltre kg 30
01.P13.E50.0 SOMMANO kg 192,00 1,53 293,76 0,00
10
22 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione ¢/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m? 8,38 5,717 48,35 21,95 45,400
23 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04. |resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
035 in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.125
SOMMANO m 50,00 10,10 505,00 200,23 39,650
24 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A12. |macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se
005 non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SOMMANO m? 193,99 17,55 3'404,52 1216,44| 35,730
25 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm,
07.A04.D05. |composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto,
005 la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
SOMMANO cad 3,00 48,15 144,45 124,66| 86,300
26 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.105.0 |l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
A RIPORTARE 78°945,65 25'466,86

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA
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RIPORTO 78°945,65 25°466,86
20 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
SOMMANO m 12,00 6,36 76,32 76,32| 100,000
27 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla
07.A11.K20. |tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
SOMMANO m 62,00 1,37 84,94 84,94| 100,000
28 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione
07.P06.GOS. |dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN
140 16, diam. 90 mm
SOMMANO m 12,00 7,80 93,60 0,00
29 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300
07.P15.P05.0 SOMMANO kg 70,00 18,38 1286,60 0,00
55
30 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 62,00 0,06 3,72 0,00
005
31 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni
08.P05.B03.0|interne cm 50x50x50 diam. 40
20 SOMMANO cad 3,00 22,52 67,56 0,00
32 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 30x30x30
08.P05.B06.0 SOMMANO cad 150,00 9,77 1'465,50 0,00
10
33 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50
08.P05.B06.0 SOMMANO cad 3,00 21,18 63,54 0,00
20
34 TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A
08.P40.161.0 |240, FORNITI IN BARRE DA 6,00 MT;SPESSORE 2 MM DN 100, peso 5,65 kg/m
05 SOMMANO m 42,00 52,35 2198,70 0,00
35 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni allinterno di fabbricati o manufatti di
12.P06.A15. |qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la
035 fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 125
SOMMANO cad 3,00 82,52 247,56 0,00
36 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi,
18.A65.A25. |arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
005 arbustiva naturale su aree ad alta densita di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura
dei terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta
SOMMANO m? 514,16 0,87 447,32 0,00
37 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta, esclusa l'estirpazione della
18.A65.A45. |ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su
005 indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a
cestello.
SOMMANO cad 15,00 27,37 410,55 0,00
38 Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualita ISO 9001 e marcato CE per
18.P05.A66. |le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di
005 filtrazione (GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilita normale al
piano (GTX) non inferiore a I/s al m* 70 (EN ISO 11058) costituito da: una struttura in
polietilene a cellula chiusa con funzione drenante accoppiata sul lato superiore ad un
geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a
mm 30 (EN ISO 9863), capacita drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore
al/salm 1,70 (EN ISO 12958)
SOMMANO m? 311,17 17,90 5'569,94 0,00
39 Fornitura di piezometri in PVC di diametro 30 mm, opportunamente fenestrellati e
22.P04.A20. |confezionati, forniti a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalita
005 Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. Per ogni metro lineare
SOMMANO m 40,00 7,45 298,00 0,00
40 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pie' d'opera, lo spandimento
22.P21.A10. |di uno spessore non superiore a 25 cm e la compattazione fino al raggiungimento di un
005 coefficiente di permeabilita non superiore a 10 - 7 cm/s
SOMMANO m? 622,34 20,48 12°745,52 0,00
A RIPORTARE 104°005,02 25'628,12

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

104°005,02

25'628,12

41

29.P15.A25.

010

42
AP.1

43
AP2

44

A.P.4

45
AP.6

46
N.P.1

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce ¢ materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice
CER 17 05 04)

SOMMANO t

Pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, munito di
impronte laterali per I'immissione dei tubi e predisposto per l'inserimento di gradini alla
marinara. Compreso lo scarico, la posa, la cementazione e sigillatura delle fughe con
malta bastarda M4, il tutto per la consegna del lavoro alla regola dell'arte. Dimensioni
interne 100 x 200 x 130 c¢m, esterne 130 x 230 x 150 cm

SOMMANO a corpo

Copertura per pozzetto costituita da n. 2 botole contigue in lamiera bugnata di dimensione
113 x 113 cm, spessore lamiera 3 mm comprese di telaio, cerniere, giunti, carpenterie
metalliche e profilati in ferro di sostegno intermedio; in acciaio zincato con finitura
zigrinata e maniglie di sollevamento. sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutte
le componenti, lo scarico, il fissaggio al corpo del pozzetto, il tutto dato alla regola
dell'arte

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di pezzo speciale in acciaio AISI 304 DN 150 con diramazione a 30° DN
80, compresa la saldatura, i pezzi speciali, flange, bulloni, guarnizioni, saracinesche ed
ogni altro onere per dare 'opera finita alla regola dell'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di valvole e strumentazione nella camera avanpozzo, composta dai
seguenti pezzi: valvola di non ritorno, curve a 90°, raccordo a 4 vie per collegamento
misuratore di pressione analogico, digitale, e rubinetto di campionamento; saracinesca, tee
per raccordo di spurgo con relativa saracinesca, contatore volumetrico zero diametri.
Materiale Inox AISI 304 e valvolame per DN 80.

SOMMANO a corpo

Pompa sommersa per pozzi, adatta per il pompaggio di acqua pulita, tutti i componenti in
acciaio sono stati realizzati in acciaio inox, EN 1.4301 (AISI 304), dotata di un motore
MS6000 a 9.2 kW con filtro antisabbia, tenuta meccanica, cuscinetti portanti lubrificati ad
acqua e una membrana di compensazione volume; adatto per temperature fino a 40 °C.
SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A CORPO euro

15,08

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,99

1'884,57

17999,81

2'360,97

3'150,48

5795,00

165,73

1'884,57

17999,81

2'360,97

3150,48

5795,00

0,00

1'190,82

900,33

295,28

664,38

0,00

67294,02

21'337,81

63,188

45,021

12,507

21,088

31,708

A RIPORTARE

1197361,58

28678,93

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 119°361,58 28'678,93
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
47 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per
lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni ¢ NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00/  37350,53 3'350,53 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3'350,53 0,00, 0,000
TOTALE euro 122°712,11 28678,93| 23,371

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 52°067,56 7'341,12| 14,099
M:001 0S21 - Opere strutturali speciali euro 52°067,56 7341,12| 14,099
M:001.001 Perforazione pozzo a rotazione euro 16319,77 0,00/ 0,000
M:001.002 Tubazioni e filtri euro 21960,00 7°341,12| 33,430
M:001.003 Drenaggio e riempimento euro 4771,25 0,00, 0,000
M:001.004 Cementazione ed impermeabilizzazione euro 2'534,02 0,00/ 0,000
M:001.005 Spurgo, prove di portata e collaudo euro 6'482,52 0,00, 0,000
C LAVORI A CORPO euro 67294,02 21°337,81| 31,708
C:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti euro 677294,02 21'337,81| 31,708
C:002.006 Lavori speciali euro 11°387,95 664,38 5,834
C:002.006.004 Raccordi e valvolame euro 10°530,08 664,38 6,309
C:002.006.009 Varie euro 857,87 0,00, 0,000
C:002.007 Movimenti terra euro 4'510,10 1'566,28| 34,728
C:002.007.001 Scavi e sbancamenti euro 3'964,67 1509,29| 38,068
C:002.007.002 Trasporti e smaltimenti euro 214,08 21,95/ 10,253
C:002.007.006 Ripristini euro 331,35 35,04 10,575
C:002.008 Canalizzazioni euro 3'531,59 486,15| 13,766
C:002.008.003 Tubazioni euro 2'873,62 276,55 9,624
C:002.008.005 Pozzetti euro 569,31 124,66 21,897
C:002.008.006 Ripristini euro 88,66 84,94| 95,804
C:002.009 Opere di completamento euro 47°864,38 18°621,00| 38,904
C:002.009.004 Raccordi e valvolame euro 2'360,97 295,28 12,507
C:002.009.006 Ripristini euro 18'807,11 212,34 1,129
C:002.009.007 Delimitazione area euro 22°811,92 16°022,23| 70,236
C:002.009.008 Fabbricato di protezione euro 3'884,38 2°091,15| 53,835
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3'350,53 0,00 0,000
TOTALE euro 122°712,11 28'678,93| 23,371

Data, 27/09/2022

11 Tecnico
Ing. Matteo Ferrero

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA
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