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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di
22.P03.A05. cantiere
005 SOMMANO km 1́ 200,00 2,78 3 3́36,00 0,00

2 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine
22.P03.A30. lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature
005 per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta di aria su aree

pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto
SOMMANO cad 1,00 775,45 775,45 0,00

3 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per
22.P03.A35. acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta di aria, compreso l'eventuale
015 attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c.

Per ogni metro lineare, per f fino a 17"1/2
SOMMANO m 48,00 254,34 12 2́08,32 0,00

4 Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto
22.P03.A65. all'esterno dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la
005 fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno

SOMMANO m² 29,58 161,30 4 7́71,25 0,00

5 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravità con cilindretti di argilla
22.P03.A75. altamente rigonfianti a base di montmorillonite sodica (k < 10 - 10 m/s e aumento di
005 volume minimo pari al 40%)

SOMMANO kg 963,20 1,23 1́ 184,74 0,00

6 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in opera per
22.P03.A90. gravità
005 SOMMANO m² 8,70 155,09 1́ 349,28 0,00

7 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante
22.P03.A95. motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore
005 effettive di spurgo Per ogni allestimento

SOMMANO cad 1,00 1́ 240,72 1́ 240,72 0,00

8 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante
22.P03.A95. motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore
010 effettive di spurgo Per ogni ora

SOMMANO h 15,00 93,05 1́ 395,75 0,00

9 Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova
22.P06.A05. di portata
005 SOMMANO cad 1,00 1́ 054,61 1́ 054,61 0,00

10 Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici
22.P06.A10. dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e
010 l'interpretazione dei dati Per ogni ora, con pompa da 60 kW

SOMMANO h 36,00 77,54 2 7́91,44 0,00

11 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e
ANIPA.8.6.4 saldata in acciaio INOX AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente

all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione della saldatura. La saldatura sarà eseguita
con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di base, la penetrazione
non inferiore all'80% dello spessore, il disassemblamento della tubazione non superiore
allo 0.5%.
Sono compresi i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla DL.

Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est. = 323 mm e pessore pari a 5 mm.
SOMMANO m 36,00 430,00 15 4́80,00 4 8́35,95 31,240

12 Fornituira e messa in opera sulla tubazione permanente di filtri in acciaio INOX AISI 304
ANIPA.8.7.6 a spirale continua realizzati con filo triangolare avvolto su barrette longitudinali e unito

con elettrosaldatura su opgni punti di contatto. Gli anelli alle estremità di ogni barra
saranno intestati perpendicolarmente e all'asse e cianfrinate per favorire la penetrazione
della saldatura. La saldatura sarà eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a
quella del materiale di base, la penetrazione non inferiore all'80% dello spessore, il
disassemblamento della tubazione non superiore allo 0.5%.
Sono compresi i centralizzatori ogni 12 m nei tratti richiesti dalla DL.

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA

A   R I P O R T A R E 45 5́87,56 4 8́35,95
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 45 5́87,56 4 8́35,95

Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 323 mm e spessore pari a 5 mm, luce 1.00
mm.

SOMMANO m 12,00 540,00 6 4́80,00 2 5́05,17 38,660

Parziale LAVORI A MISURA euro 52 0́67,56 7 3́41,12 14,099
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COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA

A   R I P O R T A R E 52 0́67,56 7 3́41,12

ATO1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA N.SE - Prot 0001760 del 28/09/2022 Tit I Cl  Fasc 



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 52 0́67,56 7 3́41,12

LAVORI A CORPO

13 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici,
01.A01.A05. per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
010 sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO m³ 102,78 5,45 560,15 292,85 52,280

14 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 8,48 107,20 909,06 62,63 6,890

15 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In
01.A18.B40. ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette
005 SOMMANO kg 230,84 6,29 1́ 451,98 1́ 108,44 76,340

16 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale,
01.A18.C00. cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 230,84 1,81 417,82 396,68 94,940

17 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10. plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30
005 SOMMANO m² 400,00 45,80 18 3́20,00 14 4́54,48 78,900

18 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 8,38 7,28 61,01 35,04 57,430

19 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
010 separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m² 311,17 1,58 491,65 212,34 43,190

20 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m³ 8,38 32,26 270,34 0,00
005
21 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili Peso oltre kg 30
01.P13.E50.0 SOMMANO kg 192,00 1,53 293,76 0,00
10
22 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO m³ 8,38 5,77 48,35 21,95 45,400

23 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04. resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
035 in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.125
SOMMANO m 50,00 10,10 505,00 200,23 39,650

24 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A12. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se
005 non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m³ 193,99 17,55 3 4́04,52 1́ 216,44 35,730

25 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm,
07.A04.D05. composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto,
005 la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

SOMMANO cad 3,00 48,15 144,45 124,66 86,300

26 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.I05.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA

A   R I P O R T A R E 78 9́45,65 25 4́66,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 78 9́45,65 25 4́66,86

20 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm

SOMMANO m 12,00 6,36 76,32 76,32 100,000

27 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla
07.A11.K20. tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 62,00 1,37 84,94 84,94 100,000

28 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione
07.P06.G05. dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN
140 16, diam. 90 mm

SOMMANO m 12,00 7,80 93,60 0,00

29 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300
07.P15.P05.0 SOMMANO kg 70,00 18,38 1́ 286,60 0,00
55
30 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 62,00 0,06 3,72 0,00
005
31 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni
08.P05.B03.0 interne cm 50x50x50 diam. 40
20 SOMMANO cad 3,00 22,52 67,56 0,00

32 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 30x30x30
08.P05.B06.0 SOMMANO cad 150,00 9,77 1́ 465,50 0,00
10
33 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50
08.P05.B06.0 SOMMANO cad 3,00 21,18 63,54 0,00
20
34 TUBI SALDATI GREZZI IN ACCIAIO INOX AISI 304, SECONDO NORME ASTM A
08.P40.I61.0 240, FORNITI IN BARRE DA 6,00 MT;SPESSORE 2 MM DN 100, peso 5,65 kg/m
05 SOMMANO m 42,00 52,35 2 1́98,70 0,00

35 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di
12.P06.A15. qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la
035 fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 125

SOMMANO cad 3,00 82,52 247,56 0,00

36 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi,
18.A65.A25. arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
005 arbustiva naturale su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura

dei terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 514,16 0,87 447,32 0,00

37 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della
18.A65.A45. ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su
005 indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a

cestello.
SOMMANO cad 15,00 27,37 410,55 0,00

38 Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità ISO 9001 e marcato CE per
18.P05.A66. le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di
005 filtrazione (GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilità normale al

piano (GTX) non inferiore a l/s al m² 70 (EN ISO 11058) costituito da: una struttura in
polietilene a cellula chiusa con funzione drenante accoppiata sul lato superiore ad un
geotessile nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a
mm 30 (EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore
a l/s al m 1,70 (EN ISO 12958)

SOMMANO m² 311,17 17,90 5 5́69,94 0,00

39 Fornitura di piezometri in PVC di diametro 30 mm, opportunamente fenestrellati e
22.P04.A20. confezionati, forniti a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità
005 Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. Per ogni metro lineare

SOMMANO m 40,00 7,45 298,00 0,00

40 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pie' d'opera, lo spandimento
22.P21.A10. di uno spessore non superiore a 25 cm e la compattazione fino al raggiungimento di un
005 coefficiente di permeabilità non superiore a 10 - 7 cm/s

SOMMANO m² 622,34 20,48 12 7́45,52 0,00

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA

A   R I P O R T A R E 104 0́05,02 25 6́28,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 104 0́05,02 25 6́28,12

41 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice
010 CER 17 05 04)

SOMMANO t 15,08 10,99 165,73 0,00

42 Pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, munito di
A.P.1 impronte laterali per l'immissione dei tubi e predisposto per l'inserimento di gradini alla

marinara. Compreso lo scarico, la posa, la cementazione e sigillatura delle fughe con
malta bastarda M4, il tutto per la consegna del lavoro alla regola dell'arte. Dimensioni
interne 100 x 200 x 130 cm, esterne 130 x 230 x 150 cm

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 884,57 1́ 884,57 1́ 190,82 63,188

43 Copertura per pozzetto costituita da n. 2 botole contigue in lamiera bugnata di dimensione
A.P.2 113 x 113 cm, spessore lamiera 3 mm comprese di telaio, cerniere, giunti, carpenterie

metalliche e profilati in ferro di sostegno intermedio; in acciaio zincato con finitura
zigrinata e maniglie di sollevamento. sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutte
le componenti, lo scarico, il fissaggio al corpo del pozzetto, il tutto dato alla regola
dell'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 999,81 1́ 999,81 900,33 45,021

44 Fornitura e posa di pezzo speciale in acciaio AISI 304 DN 150 con diramazione a 30° DN
A.P.4 80, compresa la saldatura, i pezzi speciali, flange, bulloni, guarnizioni, saracinesche ed

ogni altro onere per dare l'opera finita alla regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 2 3́60,97 2 3́60,97 295,28 12,507

45 Fornitura e posa di valvole e strumentazione nella camera avanpozzo, composta dai
A.P.6 seguenti pezzi: valvola di non ritorno, curve a 90°, raccordo a 4 vie per collegamento

misuratore di pressione analogico, digitale, e rubinetto di campionamento; saracinesca, tee
per raccordo di spurgo con relativa saracinesca, contatore volumetrico zero diametri.
Materiale Inox AISI 304 e valvolame per DN 80.

SOMMANO a corpo 1,00 3 1́50,48 3 1́50,48 664,38 21,088

46 Pompa sommersa per pozzi, adatta per il pompaggio di acqua pulita, tutti i componenti in
N.P.1 acciaio sono stati realizzati in acciaio inox, EN 1.4301 (AISI 304), dotata di un motore

MS6000 a 9.2 kW con filtro antisabbia, tenuta meccanica, cuscinetti portanti lubrificati ad
acqua e una membrana di compensazione volume; adatto per temperature fino a 40 °C.

SOMMANO cadauno 1,00 5 7́95,00 5 7́95,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 67 2́94,02 21́ 337,81 31,708
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-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA

A   R I P O R T A R E 119 3́61,58 28 6́78,93
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 119 3́61,58 28 6́78,93

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

47 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3 3́50,53 3 3́50,53 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 3́50,53 0,00 0,000

T O T A L E   euro 122 7́12,11 28 6́78,93 23,371
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COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 52 0́67,56 7 3́41,12 14,099

M:001 OS21 - Opere strutturali speciali euro 52 0́67,56 7 3́41,12 14,099

M:001.001
 
    Perforazione pozzo a rotazione euro 16 3́19,77 0,00 0,000

M:001.002
 
    Tubazioni e filtri euro 21́ 960,00 7 3́41,12 33,430

M:001.003
 
    Drenaggio e riempimento euro 4 7́71,25 0,00 0,000

M:001.004
 
    Cementazione ed impermeabilizzazione euro 2 5́34,02 0,00 0,000

M:001.005
 
    Spurgo, prove di portata e collaudo euro 6 4́82,52 0,00 0,000

C LAVORI A CORPO euro 67 2́94,02 21́ 337,81 31,708

C:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti euro 67 2́94,02 21́ 337,81 31,708

C:002.006
 
    Lavori speciali euro 11́ 387,95 664,38 5,834

C:002.006.004
 
         Raccordi e valvolame euro 10 5́30,08 664,38 6,309

C:002.006.009
 
         Varie euro 857,87 0,00 0,000

C:002.007
 
    Movimenti terra euro 4 5́10,10 1́ 566,28 34,728

C:002.007.001
 
         Scavi e sbancamenti euro 3 9́64,67 1́ 509,29 38,068

C:002.007.002
 
         Trasporti e smaltimenti euro 214,08 21,95 10,253

C:002.007.006
 
         Ripristini euro 331,35 35,04 10,575

C:002.008
 
    Canalizzazioni euro 3 5́31,59 486,15 13,766

C:002.008.003
 
         Tubazioni euro 2 8́73,62 276,55 9,624

C:002.008.005
 
         Pozzetti euro 569,31 124,66 21,897

C:002.008.006
 
         Ripristini euro 88,66 84,94 95,804

C:002.009
 
    Opere di completamento euro 47 8́64,38 18 6́21,00 38,904

C:002.009.004
 
         Raccordi e valvolame euro 2 3́60,97 295,28 12,507

C:002.009.006
 
         Ripristini euro 18 8́07,11 212,34 1,129

C:002.009.007
 
         Delimitazione area euro 22 8́11,92 16 0́22,23 70,236

C:002.009.008
 
         Fabbricato di protezione euro 3 8́84,38 2 0́91,15 53,835

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 3́50,53 0,00 0,000

TOTALE  euro 122 7́12,11 28 6́78,93 23,371

 
    Data, 27/09/2022

Il Tecnico
Ing. Matteo Ferrero
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