

COMUNE DI COLAZZA



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

**EMERGENZA IDRICA 2022
COLLEGAMENTO POZZO MASNERA 3**

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO/ESECUTIVO

Data Rev. N° 0:

LUGLIO 2022

| Rev. N° | Modifiche | Data |
|---------|-----------|-------|
| 1 | - | -/-/- |
| 2 | - | -/-/- |
| 3 | - | -/-/- |
| 4 | - | -/-/- |

Rif. N° Commessa:

Y21M - 10029841

Il Progettista
Ing. Stefano Aina

Elaborato N°:

H

CUP:

D98B22001070001

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**



| QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | | |
|---|---|---|-------------------|
| EMERGENZA IDRICA 2022 COLLEGAMENTO POZZO MASNERA 3 | | | |
| IMPORTO LAVORI | IMPORTO DI PROGETTO | | 101 482,58 |
| | LAVORI A CORPO | € | 97 219,86 |
| | LAVORI A MISURA | € | 4 262,72 |
| | LAVORI IN ECONOMIA | € | |
| TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA | | € | 101 482,58 |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) | | € | |
| calcolati in funzione della tipologia dei lavori | | € | 2 176,83 |
| A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE | | € | 103 659,41 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| B 1) | SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE | € | 6 500,00 |
| B 2) | CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE | € | 260,00 |
| B 3) | NUOVO ALLACCIO BT | € | 2 000,00 |
| B 4) | SPESE PER GARA D'APPALTO | € | 3 000,00 |
| B 5) | ESPROPRI E SERVITU' | € | 11 500,00 |
| B 6) | PRATICA PAESAGGISTICA | € | 1 000,00 |
| B 7) | INTERVENTI URGENTI PROVVISORI EMERGENZA IDRICA | € | 12 500,00 |
| B 8) | SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI ADEGUAMENTI PREZZI | € | 20 731,88 |
| B 9) | IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI | € | 8 848,71 |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA) | | € | 66 340,59 |
| | TOTALE A + B | € | 170 000,00 |