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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a qualsiasi
01.A01.A80. |scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondita di 1,5 m,
080 misurata rispetto a piano di shancamento o di campagna e deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
SOMMANO..., m? 212,60 85,15 187102,89 187102,89| 100,000
2 Formazione di rilevato stradale eseguito mediante I'impiego di aggregati
01.A21.A15. |riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
010 idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati
di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sens del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m3 di
rilevato e comunque fino a raggiungimento di un soddisfacente grado di
costi pamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in operaMateriali forniti dalladitta, previa accettazione della direzione lavori
SOMMANO...| m? 278,50 21,16 5'893,06 1'989,50| 33,760
3 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20. |luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
005 della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materidi
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
SOMMANO..., m? 104,33 7,18 749,09 435,97| 58,200
4 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. |ale prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
005 ciottoli di dimensioni non superiori a cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari
acm 20
SOMMANO...| nm? 106,00 8,25 874,50 175,34| 20,050
5 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. |granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
010 cilindraturaa strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a30 cm
SOMMANO...| e 106,00 154 163,24 72,71 44,540
6 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di
01.A22.A80. |base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
033 frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni  della citta® attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con idoneo eff etto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 12
SOMMANO...| m? 20,00 24,01 480,20 55,42 11,540
7 Operaio specializzato Ore normdli
01.P01.A10. SOMMANO... h 56,00 36,91 2'066,96 2'066,96| 100,000
005
8 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO... h 56,00 34,21 1'915,76 1'915,76| 100,000
005
9 Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi ala UNI EN 12620 - UNI
01.P03.A10. |EN 13139 sabbiagranitadi cava
010 SOMMANO...| m? 104,33 32,52 3392,81 0,00
10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10. |lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
005 impiego, della capacita di m3 0.500
SOMMANO... h 40,00 71,04 2'841,60 1'476,50| 51,960
11 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, Iubrificante,
01.P24.C60.0|trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
A RIPORTARE 36'480,11 26°291,05
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 36'480,11 26°291,05
25 Ribatabile 4 assi della portata oltre q 200 fino aq 250
SOMMANO... h 40,00 92,09 3'683,60 1'476,39| 40,080
12 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €/o rifiuto ad impianto
01.P26.A60. |di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In
030 impianto di trattamento avtorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO...| m? 415,20 5,53 2'296,06 1'087,18| 47,350
13 Scavo a sezione obbligatain vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. |macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
010 disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietraeil carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso |'armatura, a cassero continuo anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanzamassima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5
m
SOMMANO...| m? 202,60 24,10 4'882,66 2'036,07| 41,700
14 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. |stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o atri mezzi
025 idonei e disgregazione con mezzi adeguati approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicars & volume
effettivo disgregato
SOMMANO...| m? 6,20 16,15 100,13 91,50/ 91,380
15 Posa in opera nelle trincee o nel manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.105.0 |compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,
20 la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di
raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni atro onere; per tubi
diam. 90 mm
SOMMANO... m 12,00 6,36 76,32 76,32| 100,000
16 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
07.A09.110.0 |/m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
25 sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 180 mm
SOMMANO...] m 675,00 13,87 9'362,25 8235,97| 87,970
17 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20. |alatubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
005 sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
SOMMANO... m 675,00 1,37 924,75 924,75| 100,000
18 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto a fontaniere
07.A19.S25. |incaricato o effettuazione dellamanovra sotto il controllo dell’Amministrazione
015 Appaltante; eventual e svuotamento parziae delle tubazioni ed introduzione, in
piu riprese, dellipoclorito nelle quantita prescritte; riempimento controllato
delle tubazioni, incluse le eventudi operazioni di sfiato; mantenimento delle
condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stahilito; per ogni
introduzione di ipoclorito
SOMMANO...| cad 4,00 85,51 342,04 342,04/ 100,000
19 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO... m 675,00 0,06 40,50 0,00
005
20 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Anadisi chimiche
29.A05.A05. |necessarie dla caratterizzazione, a sensi della normativa vigente in materia,
005 del materiali da scavo €o rifiuti, comprensive ameno dei fattori: parametri
fisici, metalli pesanti, sostanze organiche, Idrocarburi, atre sostanze (amianto)
SOMMANO...| cad 2,00 404,33 808,66 566,06/ 70,000
21 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui ala voce
010 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
SOMMANO... t 13,64 17,31 236,11 0,00
22 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
A RIPORTARE 59'233,19 41°127,33
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita
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Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE di uantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura © unitario TOTALE Manodopera. - %
RIPORTO 59'233,19 41°127,33
29.P15.A25. |dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui ala
010 voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato
V, Titolo V dellaparte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO... t 736,20 13,66 10'056,49 0,00
23 Reslizzazione di derivazione di acquedotto da 1" eseguita mediante scavo,
AP.ALL. fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD
UTENZA 1" |1" PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della tubazione, valvolaa T di
derivazione, chiusino in ghisa sferoidale. Compreso lo scavo, la messa in
disuso e l'asportazione dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei
materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino dello scavo mediante
fornitura e spandimento mista naturale, compreso ogni onere per dare l'opera
finita alla perfettaregoladell'arte. Finoam 5 di tubazione.
SOMMANO...| cadauno 47,000 111099 52°216,53 25'564,24| 48,958
24 Readlizzazione di derivazione di acquedotto da 2" eseguita mediante scavo,
AP.ALL. fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD
UTENZA 2" |" PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della tubazione, valvolaa T di
derivazione, chiusino in ghisa sferoidale. Compreso lo scavo, la messa in
disuso e I'asportazione dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei
materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino dello scavo mediante
fornitura e spandimento mista naturale, compreso ogni onere per dare l'operal
finita alla perfettaregoladell'arte. Finoam 5 di tubazione.
SOMMANGO... | cadauno 5,00 116146 5°807,30 2'971,95| 51,176
25 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in progetto
AP.BYPASS |mantenendo in esericzio la linea attuamente esistente. Sono compresi i
RETE maggiori scavi, i pezzi speciai da utilizzare per il collegamento ed ogni altro
onere per dare I'opera compiuta ala perfetta regola dell'arte
SOMMANGO... | cadauno 3,00 489,73 1'469,19 575,01 39,138
26 Sovrapprezzo per i nodi A ed F per collegamneto finale del nodo alla rete
AP.COLLEG |esistente; compresi i pezzi speciai necessari per raccordare le tubazioni,
. piccole demalizioni e successivi ripristini ed ogni altro onere per dare I'opera
DEFINITIV |compiutaalla perfetta regola dell'arte
SOMMANGO... | cadauno 2,00 568,64 1'137,28 864,24| 75,992
27 Collegamento della nuova rete idrica principde PE100 DE180 PN16.
AP.NODO |Fornitura e posa di tubazione, saracinesche, multijoint, pezzi specidi, chiusino
A-F e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro
onere per dare I'opera finitaa perfettaregoladarte.
SOMMANO...| cadauno 2,00| 1720,30 3'440,60 672,00/ 19,531
28 Collegamento delle vie secondarie alla nuova rete idrica principale PE100
AP.NODO |DE180 PN16. Fornitura e posa di tubazione, saracinesche, multijoint, pezzi
B-D specidli, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le
saldature e ogni atro onere per darel'opera finita a perfettaregoladarte.
SOMMANO...| cadauno 2,00 1'486,93 2'973,86 634,14| 21,324
29 Collegamento di via dei Partigiani ala nuova rete idrica principale PE100
AP.NODO C|DE180 PN16. Fornitura e posa di tubazione, saracinesche, multijoint, pezzi
specidli, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le
saldature e ogni atro onere per darel'opera finita a perfettaregoladarte.
SOMMANO...| cadauno 1,000 247046 2'470,46 388,75/ 15,736
30 Redlizzazione di idrante a colonna DN 80. Fornitura e posa di tubazione,
AP.NODO E |saracinesche, multijoint ,idrante, pezzi specidi, chiusino e asta manovra
Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...| cadauno 1,00/ 1'664,55 1'664,55 309,71 18,606
Parziale LAVORI A CORPO euro 140°469,45 73'107,37| 52,045
A RIPORTARE 140°469,45 73'107,37
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d | Quantia Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ’
RIPORTO 140°469,45 73'107,37
COSTI| SICUREZZA (SPECIALLI)
31 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL  |degli apprestamenti, espressamente previsti da Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Specidi".
Tali "Costi Speciai" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta
SOMMANO..., % 100,00 9487,31 9'487,31 0,00
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALI) euro 9'487,31 0,00/ 0,000
TOTALE euro 149°956,76 73'107,37| 48,752

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera &
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 140°469,45 73'107,37| 52,045
C:001 Cressa ViaNovara sostituzione rete idrica euro 140°469,45 73'107,37| 52,045
C:001.001 Scavo e taglio pavimentazione euro 23°085,68 20°230,46| 87,632
C:001.001.001 Scavi euro 22°985,55 20°138,96| 87,616
C:001.001.002 Taglio asfalto euro 100,13 91,50, 91,381
C:001.002 Rete Idrica euro 81'925,63 41'559,12| 50,728
C:001.002.003 Tubazioni euro 10°745,86 9'579,08| 89,142
C:001.002.004 Collegamenti idrici euro 11°491,39 3134,14| 27,274
C:001.002.005 Allacci eidranti euro 59'688,38 28'845,90| 48,327
C:001.003 Rinterri e ripristini euro 247950,22 4'382,18| 17,564
C:001.003.006 Calottamento condotte euro 4'141,90 435,97, 10,526
C:001.003.007 Riempimenti euro 6930,80 2'237,55| 32,284
C:001.003.008 Asfdto euro 480,20 55,42 11,541
C:001.003.009 Smaltimento terre e rocce da scavo euro 13°397,32 1653,24| 12,340
C:001.004 varie euro 10'507,92 6'935,61| 66,004
C:001.004.010 Opere di completamento euro 10'507,92 6'935,61| 66,004
S COSTI| SICUREZZA (SPECIALI) euro 9'487,31 0,00/ 0,000

TOTALE euro 149°956,76 73'107,37| 48,752

Novara, 29/05/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE
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