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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi
01.A01.A80. scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m,
080 misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua
SOMMANO... m³ 212,60 85,15 18´102,89 18´102,89 100,000

2 Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati
01.A21.A15. riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in
010 idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati

di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE
350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto
fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori

SOMMANO... m³ 278,50 21,16 5´893,06 1´989,50 33,760

3 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20. luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
005 della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura

ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.

SOMMANO... m³ 104,33 7,18 749,09 435,97 58,200

4 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
005 ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari
a cm 20

SOMMANO... m² 106,00 8,25 874,50 175,34 20,050

5 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
010 cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO... m² 106,00 1,54 163,24 72,71 44,540

6 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di
01.A22.A80. base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
033 frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12

SOMMANO... m² 20,00 24,01 480,20 55,42 11,540

7 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO... h 56,00 36,91 2´066,96 2´066,96 100,000
005
8 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO... h 56,00 34,21 1´915,76 1´915,76 100,000
005
9 Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI
01.P03.A10. EN 13139 sabbia granita di cava
010 SOMMANO... m³ 104,33 32,52 3´392,81 0,00

10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10. lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
005 impiego, della capacita' di m³ 0.500

SOMMANO... h 40,00 71,04 2´841,60 1´476,50 51,960

11 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

COMMITTENTE: 
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25 Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250
SOMMANO... h 40,00 92,09 3´683,60 1´476,39 40,080

12 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto
01.P26.A60. di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In
030 impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO... m³ 415,20 5,53 2´296,06 1´087,18 47,350

13 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
010 disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di

pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5
m

SOMMANO... m³ 202,60 24,10 4´882,66 2´036,07 41,700

14 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi
025 idonei e disgregazione con mezzi adeguati approvati dalla Direzione Lavori;

compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato

SOMMANO... m³ 6,20 16,15 100,13 91,50 91,380

15 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.I05.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,
20 la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di

raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 90 mm

SOMMANO... m 12,00 6,36 76,32 76,32 100,000

16 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
07.A09.I10.0 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
25 sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante

saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 180 mm

SOMMANO... m 675,00 13,87 9´362,25 8´235,97 87,970

17 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20. alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
005 sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO... m 675,00 1,37 924,75 924,75 100,000

18 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere
07.A19.S25. incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione
015 Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in

più riprese, dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato
delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle
condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni
introduzione di ipoclorito

SOMMANO... cad 4,00 85,51 342,04 342,04 100,000

19 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO... m 675,00 0,06 40,50 0,00
005
20 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Analisi chimiche
29.A05.A05. necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
005 dei materiali da scavo e/o rifiuti, comprensive almeno dei fattori: parametri

fisici, metalli pesanti, sostanze organiche, Idrocarburi, altre sostanze (amianto)
SOMMANO... cad 2,00 404,33 808,66 566,06 70,000

21 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
010 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO... t 13,64 17,31 236,11 0,00

22 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di

COMMITTENTE: 
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29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato

V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO... t 736,20 13,66 10´056,49 0,00

23 Realizzazione di derivazione di acquedotto da 1"  eseguita mediante scavo,
AP.ALL. fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD
UTENZA 1" 1" PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della tubazione, valvola a T di

derivazione, chiusino in ghisa sferoidale. Compreso lo scavo, la messa in
disuso e l'asportazione dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei
materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino dello scavo mediante
fornitura e spandimento mista naturale,  compreso ogni onere per dare l'opera
finita alla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di tubazione.

SOMMANO... cadauno 47,00 1´110,99 52´216,53 25´564,24 48,958

24 Realizzazione di derivazione di acquedotto da 2"  eseguita mediante scavo,
AP.ALL. fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD
UTENZA 2" " PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della tubazione, valvola a T di

derivazione, chiusino in ghisa sferoidale. Compreso lo scavo, la messa in
disuso e l'asportazione dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei
materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino dello scavo mediante
fornitura e spandimento mista naturale,  compreso ogni onere per dare l'opera
finita alla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di tubazione.

SOMMANO... cadauno 5,00 1´161,46 5´807,30 2´971,95 51,176

25 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in progetto
AP.BYPASS mantenendo in esericzio la linea attuamente esistente. Sono compresi  i
RETE maggiori scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il collegamento ed ogni altro

onere per dare l'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte
SOMMANO... cadauno 3,00 489,73 1´469,19 575,01 39,138

26 Sovrapprezzo per i nodi A ed F per collegamneto finale del nodo alla rete
AP.COLLEG esistente; compresi i pezzi speciali necessari per raccordare le tubazioni,
. piccole demolizioni e successivi ripristini ed ogni altro onere per dare l'opera
DEFINITIV compiuta alla perfetta regola dell'arte

SOMMANO... cadauno 2,00 568,64 1´137,28 864,24 75,992

27 Collegamento della nuova rete idrica principale PE100 DE180 PN16.
AP.NODO Fornitura e posa di tubazione, saracinesche, multijoint, pezzi speciali, chiusino
A-F e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro

onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno 2,00 1´720,30 3´440,60 672,00 19,531

28 Collegamento delle vie secondarie alla nuova rete idrica principale PE100
AP.NODO DE180 PN16. Fornitura e posa di tubazione, saracinesche, multijoint, pezzi
B-D speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le

saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno 2,00 1´486,93 2´973,86 634,14 21,324

29 Collegamento di via dei Partigiani alla nuova rete idrica principale PE100
AP.NODO C DE180 PN16. Fornitura e posa di tubazione, saracinesche, multijoint, pezzi

speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le
saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00 2´470,46 2´470,46 388,75 15,736

30 Realizzazione di idrante a colonna DN 80. Fornitura e posa di tubazione,
AP.NODO E saracinesche, multijoint ,idrante, pezzi speciali, chiusino e asta manovra.

Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00 1´664,55 1´664,55 309,71 18,606

Parziale LAVORI A CORPO euro 140´469,45 73´107,37 52,045

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

31 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".
Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO... % 100,00 9´487,31 9´487,31 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´487,31 0,00 0,000

T O T A L E   euro 149´956,76 73´107,37 48,752

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 140´469,45 73´107,37 52,045

C:001 Cressa Via Novara sostituzione rete idrica euro 140´469,45 73´107,37 52,045

C:001.001      Scavo e taglio pavimentazione euro 23´085,68 20´230,46 87,632

C:001.001.001           Scavi euro 22´985,55 20´138,96 87,616
C:001.001.002           Taglio asfalto euro 100,13 91,50 91,381

C:001.002      Rete Idrica euro 81´925,63 41´559,12 50,728

C:001.002.003           Tubazioni euro 10´745,86 9´579,08 89,142
C:001.002.004           Collegamenti idrici euro 11´491,39 3´134,14 27,274
C:001.002.005           Allacci e idranti euro 59´688,38 28´845,90 48,327

C:001.003      Rinterri e ripristini euro 24´950,22 4´382,18 17,564

C:001.003.006           Calottamento condotte euro 4´141,90 435,97 10,526
C:001.003.007           Riempimenti euro 6´930,80 2´237,55 32,284
C:001.003.008           Asfalto euro 480,20 55,42 11,541
C:001.003.009           Smaltimento terre e rocce da scavo euro 13´397,32 1´653,24 12,340

C:001.004      varie euro 10´507,92 6´935,61 66,004

C:001.004.010           Opere di completamento euro 10´507,92 6´935,61 66,004

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 9´487,31 0,00 0,000

TOTALE  euro 149´956,76 73´107,37 48,752

     Novara, 29/05/2023

Il Tecnico
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