


COMUNE DI CRESSA



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Progetto di sostituzione rete idrica nell'ambito dei lavori di realizzazione marciapiedi in via Novara nel comune di Cressa

OGGETTO:

Quadro Economico di Spesa

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:

30 GIUGNO 2023

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-/-/-
2	-	-/-/-
3	-	-/-/-
4	-	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y00M - 10043052

Il Progettista
Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

gg

CUP:

File:

PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**



QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
PROGETTO DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA NOVARA IN COMUNE DI CRESSA			
IMPORTO LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO		149 956,76
	LAVORI A CORPO	€	140 469,45
	LAVORI A MISURA	€	
	LAVORI IN ECONOMIA	€	
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	140 469,45
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	9 487,31
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	<u>149 956,76</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C.S.P.	€	3 644,96
B 2)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC	€	4 766,49
B 3)	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE	€	11 635,84
B 4)	ACQUISTI DIRETTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	30 000,00
B 5)	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI		1 000,00
B 6)	SPESE PER GARA D'APPALTO	€	600,00
B 7)			
B 8)			
B 9)			
B 10)			
B 11)			
B 12)			
B 13)			
B 14)	SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI ADEGUAMENTI PREZZI	€	14 995,68
B 15)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	8 400,28
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)		€	<u>75 043,24</u>
TOTALE A + B		€	<u>225 000,00</u>