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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CANOVA - CASCINA
CARBONESCA (SAN CARLO) E STAZIONE DI RILANCIO SU VIA
SALVEMINI - RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO VIA SALVEMINI E VIA
SAINI FINO A INCROCIO VIA FRATELLI FERRI E SOSTITUZIONE
ACQUEDOTTO AREA NORD - OPERE FOGNARIE

ACQUA NO-VCO Spa

Borgomanero, 17/07/2024

IL TECNICO
Ing. Antonella Sottini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20. |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione ¢ muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32
005 mm. Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
SOMMANO m? 8,60 132,67 1'140,96 55,56| 4,870
2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. SOMMANO m? 8,60 89,20 767,12 767,12| 100,000
005
3 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A ¢ B450C per ammature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 |cementizio, lavorata ¢ tagliata a misura, posta in opera Intondino da 4 a 12 mm di diametro
10 SOMMANO kg 620,00 1,38 855,60 185,75 21,710
4 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri,
01.A18.A20. |travi isolate, passerelle ¢ simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata
SOMMANO kg 18,00 3,11 55,98 48,14| 86,000
5 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. |passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la vemiciatura ad
010 una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
SOMMANO kg 18,00 4,85 87,30 51,90 59,450
6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. |d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ...
020 rizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SOMMANO m? 90,54 13,03 1'179,74 17179,74| 100,000
7 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. |della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
005 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm 20
SOMMANO m? 555,60 9,95 5752822 17108,41| 20,050
8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. |anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati
010 sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 555,60 2,14 1'188,98 529,57| 44,540
9 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. |anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati
010 sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 452,80 1,58 715,42 318,65 44,540
10 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto
01.A22.A80. |da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o
033 vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari acm 12
SOMMANO m? 443,80 22,81 107123,08 17168,20| 11,540
11 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme
01.A22.B00. |alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ...
010 tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 4 compressi
SOMMANO m? 443,80 9,24 4'100,71 479,37) 11,690
12 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. |norme ¢ prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
010 . e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 3
SOMMANO m? 1'462,50 7,87 11°509,88 17383,49| 12,020
13 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E00.1 |fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
10 ... loro corretta esecuzione, dell'installazione di piu aree di lavoro anche non contemporanee. ]
Per profonditada 5 a 7 cm
SOMMANO m? 666,00 4,96 3303,36 17029,99| 31,180
14 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme
A RIPORTARE 40°556,35 8305,89

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 407556,35 87305,89
01.A22.G00. |alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola ... in
010 opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)
SOMMANO nm? 551,60 12,41 6'845,36 912,49 13,330
15 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.G05. |norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'art ... so con
010 vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume
modificato di tipo a (soft)
SOMMANO nm? 17731,00 10,42 18°037,02 2303,33| 12,770
16 Manodopera qualificato edile come da nota metodologica
01.P01.A20.0 SOMMANO h 56,00 36,09 27021,04 0,00
05
17 Sabbia granita di cava
01.P03.A10.0 SOMMANO n? 90,54 27,74 2'511,58 0,00
10
18 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70b10 ma
05.P70.B30.0 |eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm
30 89
SOMMANO m 15,00 17,02 255,30 0,00
19 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. |eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300
005 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m
SOMMANO n? 812,45 22,36 187166,39 9361,15| 51,530
20 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. |eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione prelim ... di 300
010 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita oltre a 1,5 m
SOMMANO n? 17118,26 27,25 30°472,59 12°707,07| 41,700
21 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. |macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al
volume effettivo disgregato
SOMMANO n? 69,92 17,10 17195,63 17092,57| 91,380
22 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. |macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al
volume effettivo disgregato
SOMMANO n? 94,27 16,15 17522,46 17391,22| 91,380
23 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 SOMMANO m 17335,00 0,06 80,10 0,00
05
24 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G48. |aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cement ...
005 cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza
complessiva del pozzetto 1200 mm.
SOMMANO cad 16,00 17052,99 16'847,84 7°524,25| 44,660
25 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G48. |aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cement ...
035 autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza
complessiva del pozzetto 1200 mm.
SOMMANO cad 2,00 1289,81 2'579,62 986,96 38,260
26 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G51. |aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato co ... cls
170 autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza
complessiva del pozzetto 2300 mm.
SOMMANO cad 4,00 17686,49 67745,96 2°078,43| 30,810
27 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli
08.A30.G57. |08.A30.G 42 ¢ 08.A30.G 45 ¢ 08.A30.G 48 ¢ 08.A30.G 51 ¢ 08.A30.G 54, completa di sis ...
005 ) con guamizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 33
SOMMANO cad 12,00 118,97 1'427,64 201,01 14,080
28 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli
08.A30.G57. |08.A30.G 42 ¢ 08.A30.G 45 ¢ 08.A30.G 48 ¢ 08.A30.G 51 ¢ 08.A30.G 54, completa di sis ...
A RIPORTARE 149°264,88 46'864,37

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 149°264,88 46'864,37
010 ) con guamizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 66
SOMMANO cad 6,00 139,94 839,64 100,34| 11,950
29 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
175 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del
diametro esterno di cm 25
SOMMANO m 511,00 48,03 24543,33 6'744,51| 27,480
30 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... ro e
180 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del
diametro esterno di ¢cm 31,5
SOMMANO m 71,00 89,96 6'387,16 1'859,30| 29,110
31 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
190 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del
diametro esterno di cm 40
SOMMANO m 89,50 145,89 13°057,15 37723,90| 28,520
32 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
205 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del
diametro esterno di cm 63
SOMMANO m 65,00 361,06 237468,90 6°019,77| 25,650
33 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
210 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del
diametro esterno di cm 71
SOMMANO m 82,80 548,53 457418,28 8'284,30| 18,240
34 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita’ (PEAD) PE 100 - sigma 80
08.A40.121.1 |= 80 kgf/em? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - ...
95 per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 16
SOMMANO m 330,00 23,04 7°603,20 37189,54| 41,950
35 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con
18.A65.A15. |salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... raccolta
005 e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei
materiali di risulta
SOMMANO nm? 8,00 0,45 3,60 0,00
36 Realizzazione stazione di rilancio compresa preparazione area con scavo generale
NPO1 sbancamento, escluso cassonetto ¢ finitura pavimentazione area, scavo stazione, posa
manufatto inte ... ivo allaccio alla rete acquedotto consortile, contatore acquedotto ¢ ENEL
con relativi alloggiamenti a bordo proprieta.
SOMMANO corpo 1,00| 327650,00 327650,00 0,00
37 Spostamento allacci fognari da collettore esistente a nuovo collettore in progetto
NP02 SOMMANO cadauno 10,00 286,00 27860,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 3067096,14 76°786,03| 25,086
TOTALE euro 3067096,14 76°786,03| 25,086
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 306°096,14 76°786,03| 25,086
C:001 Tratti a gravita Via Canova e Vicinale Sant'Alessandro euro 107°044,96 337267,97 31,079
C:001.001 Scavi e ripristini euro 547295,18 157750,81) 29,010
C:001.002 Tubazioni e opere idrauliche euro 52°749,78 17°517,16) 33,208
C:002 Stazione di rilancio tubo in pressione e opere accessorie euro 437597,48 4'841,38| 11,105
C:002.002 Tubazioni e opere idrauliche euro 10°947.,48 4'841,38| 44,224
C:002.003 Stazione di rilancio euro 32'650,00 0,00 0,000
C:003 Rifacimento tratto Via Savemini ¢ Via Saini euro 1557453,70 38°676,68 24,880
C:003.001 Scavi e ripristini euro 327995.94 5903,90| 17,893
C:003.002 Tubazioni e opere idrauliche euro 122°457,76 32°772,78 26,763
TOTALE euro 306°096,14 76°786,03| 25,086

Borgomanero, 17/07/2024

Il Tecnico
Ing. Antonella Sottini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa ['Cme.def (G:\LAVORO\Lavori Cressa\Fognatura case sparset ACQUA NOVARA 2023\LUGLIO 2024Y) v.1/48]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO VIA CANOVA VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI INTERESSATO DAI
LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA

COMMITTENTE: | ACQUA NOVARA-VCO SPA

Data, 11/05/2024

IL TECNICO
ing:-Antonella Sottini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. |per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... rizzare la
020 sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a
mano.
SOMMANO m? 21,03 13,03 274,02 274,02| 100,00
2 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. |della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
005 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 20
SOMMANO m? 213,30 7,77 1°657,34 332,30/ 20,05
3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro
01.A21.A50. |o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al
010 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
finoa30 cm
SOMMANO m? 213,30 1,58 337,01 150,11| 44,54
4 Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.G00. |norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola ... in opera con
010 vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato
tipo a (soft)
SOMMANO m? 213,30 12,41 2°647,05 352,85 13,33
5 Sabbia granita si veda l'articolo 01.P03.A10.010
01.P03.A10.0 SOMMANO mc 21,03 27,74 583,37 0,00
10
6 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. |eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300
005 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
finoalbm
SOMMANO m? 234,63 22,36 57246,33 2'703,43| 51,53
7 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale
07.A09.105.0 |carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante
20 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam.
90 mm
SOMMANO m 711,00 6,76 4°806,36 4°806,36| 100,00
8 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o
07.P06.G15.2 |doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla
40 norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
SOMMANO m 711,00 17,25 12°264,75 0,00
9 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 SOMMANO m 701,00 0,06 42,06 0,00
05
10 Collegamento tubo in progetto in pozzettiinterrati con rete non oggetto di intervento, compresi
NPO03 materiali e manodopera per dare il lavoro a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 4,00 530,00 27120,00 0,00
11 Rifacimento allacci da tubazione esistente e nuova in progetto, compreso tratto tubazione in
NP04 PEAD diametro come esistente, raccordi con esistente, pezzi speciali, riducioni valvole e quanto
necessario a dare l'opera compiuta a parfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 6,00 470,00 27820,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 327798,29 87619,07| 26,28
TOTALE euro 327798,29 8°619,07| 26,28
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA
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Data, 11/05/2024

Il Teenico
Ing. Antonella Sotiini

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 327798,29 8°619,07| 26,28
C:001 Sostituzione rete acquedotto area nord euro 32798,29 8619,07| 26,28
C:001.001 Scavi e ripristini ACQUEDOTTO euro 7°240,68 37185,84| 44,00
C:001.002 Tubazioni ACQUEDOTTO euro 25'557,61 5433,23| 21,26
TOTALE euro 327798,29 8°619,07| 26,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA [‘cme_acquedotto_def.dcf (G:\LAVORO\Lavori Cressa\Fognatura case sparsel ACQUA NOVARA 2023\) v.1/11]



