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SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO VIA CANOVA VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI INTERESSATO DAI
LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA

ACQUA NOVARA-VCO SPA

IL TECNICO
Ing. Antonella Sottini
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

Scavi e ripristini ACQUEDOTTO  (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima
di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Scavo aggiuntivo posa nuova rete acquedotto a fianco a scavo fognatura
Località Case Sparse fino a incrocio vicinale Sant'Alessandro 330,00 0,300 1,100 108,90

66,00 0,300 1,100 21,78
10,00 0,300 1,100 3,30

Scavo aggiuntivo posa nuova rete acquedotto a fianco scavo fognatura -
Tratto a gravità da Cascina San Carlo a Via canova 175,00 0,300 1,100 57,75
Scavo aggiuntivo posa nuova rete acquedotto a fianco scavo tubo in
pressione Via Canova Via Salvemini 130,00 0,300 1,100 42,90

SOMMANO m³ 234,63 22,36 5´246,33

2 / 9 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20
Formazione cassonetto starde vicinali ripristino allargamento scavo per
posa acquedotto
Via Canova/ incrocio S. Alessandro 330,00 0,300 99,00

66,00 0,300 19,80
10,00 0,300 3,00

S. Alessadro 175,00 0,300 52,50
Via Canova/Salvemini allargamento scavo per posa acquedotto ove posato
il tubo tratto in pressione 130,00 0,300 39,00

SOMMANO m² 213,30 7,77 1´657,34

3 / 10 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
01.A21.A50. misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
010 mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
fino a 30 cm
Compattazione cassonetto stradale vicinali e non per allargamento scavi 330,00 0,300 99,00

66,00 0,300 19,80
10,00 0,300 3,00

175,00 0,300 52,50
130,00 0,300 39,00

SOMMANO m² 213,30 1,58 337,01

Tubazioni ACQUEDOTTO  (Cat 2)

4 / 2 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla
07.P06.G15.2 fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di
40 distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN

12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 90
mm
Sostituzione tubazione via Canova 330,00 330,00

66,00 66,00
10,00 10,00

Sostituzione tubazione Vicinale Sant'Alessandro 175,00 175,00
Tratto su via Canova/Via Salvemini in corrispondenza del tubo a
pressione 130,00 130,00

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 711,00 7´240,68

SOMMANO m 711,00 17,25 12´264,75

5 / 3 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.I05.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
20 sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante

manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 90 mm
Sostituzione tubazione via Canova 330,00 330,00

66,00 66,00
10,00 10,00

Sostituzione tratto vicinale Sant'Alessandro 175,00 175,00
Tratto su via Canova/via Salvemini in corrispondenza del tubo in
pressione 130,00 130,00

SOMMANO m 711,00 6,76 4´806,36

6 / 4 Sabbia granita si veda l'articolo 01.P03.A10.010
01.P03.A10.0 calottatura  eletto posa tubazione acquedotto 330,00 0,030 9,90
10 175,00 0,030 5,25

66,00 0,030 1,98
130,00 0,030 3,90

SOMMANO mc 21,03 27,74 583,37

7 / 5 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20. sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
020 indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante

la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.
posa sabbia calottatura 330,00 0,030 9,90

175,00 0,030 5,25
66,00 0,030 1,98

130,00 0,030 3,90

SOMMANO m³ 21,03 13,03 274,02

8 / 6 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 nastro segnalatore sopra tubo 330,00 330,00
05 175,00 175,00

66,00 66,00
130,00 130,00

SOMMANO m 701,00 0,06 42,06

9 / 7 Collegamento tubo in progetto in pozzettiinterrati con rete non oggetto di
NP03 intervento, compresi materiali e manodopera per dare il lavoro a perfetta

regola d'arte
Collegamento pozzetto via Canova 1,00
Collegamento pozzetto via vicinale San'Alessandro 1,00
Collegamento Via Salvemini 1,00
Incrocio via Sant'Alessandro/Via Canova 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 530,00 2´120,00

10 / 8 Rifacimento allacci da tubazione esistente e nuova in progetto, compreso
NP04 tratto tubazione in PEAD diametro come esistente, raccordi con esistente,

pezzi speciali, riducioni valvole e quanto necessario a dare l'opera
compiuta a parfetta regola d'arte
rifacimento allacci come indicati nella TAV. 2.b Planimetria generale -
posizioni indicative 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 470,00 2´820,00

11 / 11 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01.A22.G00. (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con
010 vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´151,24

rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
Binder ripristino quantità allargamento scavi 330,00 0,300 99,00

66,00 0,300 19,80
10,00 0,300 3,00

175,00 0,300 52,50
130,00 0,300 39,00

SOMMANO m² 213,30 12,41 2´647,05

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´798,29

T O T A L E   euro 32´798,29
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi e ripristini ACQUEDOTTO 7´240,68 22,08
  002 Tubazioni ACQUEDOTTO 25´557,61 77,92

Totale CATEGORIE euro 32´798,29 100,00

     Borgomanero, 11/05/2024

Il Tecnico
Ing. Antonella Sottini

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA  ['cme_acquedotto_def.dcf'   (G:\LAVORO\Lavori Cressa\Fognatura case sparse\ACQUA NOVARA 2023\)  v.1/11]

A   R I P O R T A R E


