REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CRESSA

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLE OPERE Dl:

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CANOVA-CASCINA
CARBONESCA STAZIONE DI RILANCIO SU VIA SALVEMINI E
RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO DI VIA SALVEMINI E DI VIA SAINI
FINO ALLA VIA FRATELLI FERRI

SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA CANOVA-VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI

———————————
EDILIZIA - STRUTTURE - PROJECT MANAGEMENT
BICUREZZA - EFFICIENZA ENERBETICA - CONSULENZA

Descrizione:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

385 |I|

INGEGNERIA

ING. ANTONELLA SOTTINI

Revisione: (00

ERATIVA
oI 32 28

EEEEEEEEEE

0322.341125 CELL 347.48B83012 . .
Oszz st Dat Lualio 2024
e T data: Luglio

Fase di progettazione: | Elaborato:

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TFONICN ECONOMICH

CME

File:

Scala;




Comune di Cressa
Provincia di Novara

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CANOVA - CASCINA
CARBONESCA (SAN CARLO) E STAZIONE DI RILANCIO SU VIA
SALVEMINI - RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO VIA SALVEMINI E VIA
SAINI FINO A INCROCIO VIA FRATELLI FERRI E SOSTITUZIONE
ACQUEDOTTO AREA NORD - OPERE FOGNARIE

ACQUA NO-VCO Spa

Borgomanero, 17/07/2024

IL TECNICO
Ing. Antonella Sottini
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Num. Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Tratti a gravita Via Canova e Vicinale Sant'Alessandro (SpCat 1)
1/1 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
07.A01.A10. |a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio
005 e la disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Tratto a gravita da Localita Case Sparse a incrocio Vicinale
Sant'Alessandro tratti inferiori al,5 m 216,00 0,900 1,500 291,60
Tratto a gravita da Cascina San Carlo a Via canova 175,00 0,900 1,400 220,50
Pozzetti 9,00 2,00 2,000 1,500 54,00
SOMMANO m? 566,10 22,36 12°658,00
2/2 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
07.A01.A10. |a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio
010 e la disgregazione prelim ... di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
Tratto a gravita localita Case Sparse tratti di profondita superiore a 1.5 m 120,00 1,000 1,700 204,00
Tratto da incrocio a stazione di rilancio 66,00 1,000 1,600 105,60
5,00 1,000 1,600 8,00
pozzetti 4,00 3,00 3,000 2,000 72,00
SOMMANO m? 389,60 27,25 10°616,60
3/3 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. |stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
025 mezzi idonei e disgregazione con m ... alla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Taglio asfalto esistente 0,04 336,00 0,800 1,500 16,13
0,04 175,00 0,800 1,450 8,12
0,04 66,00 0,800 1,700 3,59
SOMMANO m? 27,84 17,10 476,06
4/4 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
01.A22.E00.1 |macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica
10 anche se da eseguirsi a mano ... loro corretta esecuzione, dell'installazione
di piu aree di lavoro anche non contemporanee. |
Per profonditada 5 a 7 cm
Scarifica per posa tubazione Primo e ultimo tratto vie interessate
Primo tratto Vicinale Sant'Alessandro 3,00 3,000 9,00
Primo tratto Via Canova 3,00 3,000 9,00
Ultimo tratto comune a Stazione Rilancio 3,00 3,000 9,00
SOMMANO m? 27,00 4,96 133,92
5/13 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... golarizzazione con materiale fine
secondo 1 piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari acm 20
Formazione cassonetto starde vicinali
Via Canova 336,00 0,800 268,80
Via Sant'Alessandro 175,00 0,800 140,00
Ultimo tratto e stazione rilancio 66,00 0,800 52,80
5,00 0,800 4,00
interno stazione rilancio e lato strada 9,00 10,000 90,00
SOMMANO m? 555,60 9,95 552822
6/15 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01.A22.G00. |(binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con
010 vibrofinitrice a perfetta regola ... in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato tipo
a (soft)
Binder ripristino 336,00 0,800 268,80
A RIPORTARE 268,80 29°412,80
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 268,80 29°412,80
175,00 0,800 140,00
66,00 0,800 52,80
interno stazione di rilancio ¢ lato strada 9,00 10,000 90,00
SOMMANO m? 551,60 12,41 6'845,36
7/16 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.GO5. |conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con
010 vibrofinitrice a perfetta regola d'art ... so con vibrofinitrice per uno spessore
finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume modificato di tipo a
(soft)
Tappeto ripristino 336,00 3,000 17008,00
175,00 3,000 525,00
66,00 3,000 198,00
SOMMANO m? 1731,00 10,42 18°037,02
8/5 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
08.A30.G48. |fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
005 calcestruzzo con cement ... c¢ls autocompattante SCC classe C40/50,
condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto
1200 mm.
Pozzetti tratti a gravita
Primo tratto da Cascina Ca' Nova 9,00 9,00
Secondo tratto da Casnica San Carlo 4,00 4,00
Terzo tratto da incrocio a Stazione di Rilancio 3,00 3,00
SOMMANO cad 16,00 1'052,99 16°847,84
9/6 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti
08.A30.G57. |come agli articoli 08.A30.G 42 ¢ 08.A30.G 45 ¢ 08.A30.G 48 ¢ 08.A30.G
005 51 ¢ 08.A30.G 54, completa di sis ... ) con guarnizione elastomerica
conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls vibrato
diametro 1000; altezza 33
Prolunghe pozzetti voce precedente come da profili 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 118,97 951,76
10/7 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti
08.A30.G57. |come agli articoli 08.A30.G 42 ¢ 08.A30.G 45 ¢ 08.A30.G 48 ¢ 08.A30.G
010 51 ¢ 08.A30.G 54, completa di sis ... ) con guarnizione elastomerica
conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls vibrato
diametro 1000; altezza 66
Prolunghe pozzetti voce precedente 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 139,94 839,64
11/8 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. |1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
175 fognatura e scarichi interrat .. voro ¢ provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro
esterno di cm 25
Tratto Via Canova diam. 25 cm 336,00 336,00
Tratto vicinale Sant'Alessandro 175,00 175,00
SOMMANO m 511,00 48,03 24°543,33
12/9 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. |1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
180 fognatura e scarichi interrat ... ro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di cm
31,5
Secondo tratto Via Canova 66,00 66,00
Ingresso stazione rilancio 5,00 5,00
SOMMANO m 71,00 89,96 6'387,16
13/10 Sabbia granita di cava
A RIPORTARE 103°864,91
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103°864,91
01.P03.A10.0 |Realizzazione calottatura tubazione e letto posa tratti a gravita 10 cm
10 spessore lungo tutta la circonferenza della condotta
Primo tratto 336,00 0,080 26,88
Secondo tratto 175,00 0,080 14,00
Terzo tratto 66,00 0,100 6,60
5,00 0,100 0,50
SOMMANO m? 47,98 27,74 17330,97
14/11 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20. |sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
020 indicazioni della direzione lavor ... rizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.
Realizzazione letto posa ¢ rinfianco con sabbia granita di cava tubo a
gravita
Primo tratto 10 cm in ogni direzione 336,00 0,080 26,88
Secondo tratto 10 cm in ogni dirtezione 175,00 0,080 14,00
Terzo tratto da incrocio a stazione sollevamento 66,00 0,100 6,60
5,00 0,100 0,50
SOMMANO m? 47,98 13,03 625,18
15/12 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 | Nastro segnalatore tratti a gravita 336,00 336,00
05 175,00 175,00
66,00 66,00
5,00 5,00
SOMMANO m 582,00 0,06 34,92
16 /14 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
01.A21.A50. |misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
010 mediante cilindratura a strati .. parati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino
a30cm
Compattazione cassonetto stradale vicinali 336,00 0,800 268,80
175,00 0,800 140,00
66,00 0,800 52,80
5,00 0,800 4,00
interno stazione rilancio e lato strada 9,00 10,000 90,00
SOMMANO m? 555,60 2,14 17188,98
Stazione di rilancio tubo in pressione e opere accessorie (SpCat 2)
17/18 Provvista e posa in opera di tubazioni in polictilene ad alta densita' (PEAD)
08.A40.121.1 |PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in
95 pressione (EX UNI EN 13244) - ... per fusione nel caso di polietilene in
barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE
90,PN 16
Tubazione in pressione 330,00 330,00
SOMMANO m 330,00 23,04 7°603,20
18/19 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni
05.P70.B30.0 |[come art. 70b10 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatura in
30 lamierino di alluminio Diam. fino a mm 89
Rivestimento tratto tubo staffato su ponte Molinara e Lirone 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 17,02 255,30
19/20 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 | Nastro su tratti di tubo in pressione interrati
05 Da stazione a Roggia Molinara 130,00 130,00
Da ponte Roggia Molinara a Ponte Lirone 115,00 115,00
Da ingresso su Via Salvemini a primo pozzetto fognatura a gravita 70,00 70,00
SOMMANO m 315,00 0,06 18,90
A RIPORTARE 114°922.36
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114°922.36
20/21 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
01.A18.A25. |rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
010 compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
Staffe per posa tubazione tratto esterno su ponte Molinara ¢ su Ponte Lirone
n. 2 staffe su Molinara e n. 4 staffe su Lirone 6,00 3,000 18,00
SOMMANO kg 18,00 4,85 87,30
21/22 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci,
01.A18.A20. |capriate, pilastri, travi isolate, passerelle ¢ simili In profilati normali con
0053 lavorazione saldata, chiodata o bullonata
posa staffe 6,00 3,000 18,00
SOMMANO kg 18,00 3,11 55,98
22/24 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. |stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
025 mezzi idonei e disgregazione con m ... alla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Taglio asfalto Via Salvemini e Canova ambito centrale 0,08 130,00 0,400 4,16
0,08 70,00 0,400 2,24
SOMMANO m? 6,40 17,10 109,44
23/25 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
07.A01.A10. |a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio
005 e la disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Tratto tubo in pressione da rilancio a ponte su Roggia Molinara ambito
centrale 130,00 0,400 1,000 52,00
Tratto tubo in pressione da ponte roggia molinara a ponte Lirone - interrato 115,00 0,400 1,000 46,00
Tratto tubo in pressione da ponte su Lirone a via Savemini collettore a
gravita ambito centrale 70,00 0,400 1,000 28,00
SOMMANO m? 126,00 22,36 281736
24/17 Realizzazione stazione di rilancio compresa preparazione area con scavo
NPO1 generale sbancamento, escluso cassonetto ¢ finitura pavimentazione area,
scavo stazione, posa manufatto inte ... ivo allaccio alla rete acquedotto
consortile, contatore acquedotto ¢ ENEL con relativi alloggiamenti a bordo
proprieta.
Stazione rilancio escluso telecontrollo e collegamenti elettrici della stessa F/
P generatore con serbatoio 1,00
SOMMANO corpo 1,00| 32°650,00 32°650,00
Rifacimento tratto Via Savemini e Via Saini (SpCat 3)
25/27 Decespugliamento di scarpate stradali ¢ fluviali invase da rovi, arbusti ed
18.A65.A15. |erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
005 naturale di altezza superiore .. raccolta e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
risulta
Pulizia tratto sponde roggia Molinara da rivestire come da richiesta Est
Sesia 2,00 2,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 0,45 3,60
26 /29 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. |stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
025 mezzi idonei e disgregazione con m ... alla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Rifacimento tratto Via Saini 0,10 148,50 1,800 26,73
Rifacimento tratto via Salvemini 0,10 89,50 1,000 8,95
A RIPORTARE 35,68 150°646,04
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Num. Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,68 150°646,04
SOMMANO m? 35,68 17,10 610,13
27 /30 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
01.A22.E00.1 |macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica
10 anche se da eseguirsi a mano ... loro corretta esecuzione, dell'installazione
di piu aree di lavoro anche non contemporanee. |
Per profonditada 5 a 7 cm
Scarifica tratto Via Salvemini solo inizio poi su Via Saini 2,00 3,00 3,000 18,00
Scarifica tratto Via Saini mezza carreggiata 148,50 4,000 594,00
Allaccio tubo in pressione a primo chiusino dopo Lirone 2,00 3,00 3,000 18,00
primo tratto tubo pressione fino a roggia Molinara 1,00 3,00 3,000 9,00
SOMMANO m? 639,00 4,96 3'169,44
28 /31 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
01.A21.A50. |misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
010 mediante cilindratura a strati .. parati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino
a30cm
Compattazione materiale voce successiva 89,50 1,000 89,50
148,50 1,800 267,30
4,00 2,00 2,000 16,00
130,00 0,400 52,00
70,00 0,400 28,00
SOMMANO m? 452,80 1,58 715,42
29 /32 Provvista ¢ stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
01.A22.A80. |strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti
033 dalla frantumazione di roce ... atico o vibrante con idoneo effetto costipante
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12
Ripristini Via Saini 148,50 1,800 267,30
dedurre tratto in alveo roggia 5,00 1,800 -9.,00
pozzetti 4,00 2,00 2,000 16,00
Ripristino tratto Via salvemini 89,50 1,000 89,50
ripristino tubo pressione 130,00 0,400 52,00
70,00 0,400 28,00
Sommano positivi m? 452,80
Sommano negativi m? -9,00
SOMMANO m? 443,80 22,81 107123,08
30/33 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01.A22.B00. |(binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
010 Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 4 compressi
Binder Via Saini 148,50 1,800 267,30
dedurre tratto in alveo roggia 5,00 1,800 -9.,00
pozzetti 4,00 2,00 2,000 16,00
Ripristino Via Savemini 89,50 1,000 89,50
Ripristino tubo pressione 130,00 0,400 52,00
70,00 0,400 28,00
Sommano positivi m? 452,80
Sommano negativi m? -9,00
SOMMANO m? 443,80 9,24 4'100,71
31/34 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. |conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
010 della Giunta Comunale di Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
acm3
Via Saini 148,50 4,000 594,00
Via Salvemini 89,50 3,000 268,50
130,00 3,000 390,00
70,00 3,000 210,00
A RIPORTARE 1'462,50 169°364,82
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'462,50 169°364,82
SOMMANO m? 1'462,50 7,87 11°509,88
32/40 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B20. |strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e
005 muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
Calottatura tratto tubazione su Via Salvemini 50,00 1,000 0,100 5,00
Rivestimento sponde ed alveo Roggia Molinara in corrispondenza
dell'attraversamento 2,00 6,000 0,300 3,60
SOMMANO m? 8,60 132,67 17140,96
33 /41 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
01.A04.C00. |fondazione
0053 getto calottatura tubazione voce precedente 50,00 1,000 0,100 5,00
Rivestimento sponde ed alveo Roggia Molinara in corrispondenza
dell'attraversamento fognario Via Saini 2,00 6,000 0,300 3,60
SOMMANO m? 8,60 89,20 767,12
34/42 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A ¢ B450C per armature di
01.A04.F70.0 |calcestruzzo cementizio, lavorata ¢ tagliata a misura, posta in opera In
10 tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete elettrosaldata in calottatura a protezione primo tratto sostituito
tubazione via Salvemini diam. 12 mm maglia 20x20 cm 50,00 1,000 10,000 500,00
Rete su rivestimento sponde ed alveo 2,00 6,000 10,000 120,00
SOMMANO kg 620,00 1,38 855,60
35/23 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. |stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
025 mezzi idonei e disgregazione con m ... alla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Via Saini 0,15 148,50 1,500 2,500 83,53
Via Salvemini 0,10 89,50 1,000 1,200 10,74
SOMMANO m? 94,27 16,15 1'522,46
36 /26 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
07.A01.A10. |a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio
005 e la disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Tratto rifacimento Via Salvemini 89,50 1,000 1,300 116,35
Scavo e riprofilazione scarpate/sponde a monte ponte su Molinara 2,00 4,000 0,500 4,00
SOMMANO m? 120,35 22,36 2°691,03
37/28 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito
07.A01.A10. |a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio
010 e la disgregazione prelim ... di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
Rifacimento tratto via Saini 66,00 1,500 2,500 247,50
82,80 1,800 2,700 402,41
dedurre delta quota sede viabile/alveo per passaggio in Roggia 5,00 1,500 1,500 -11,25
Scavo pozzetti 4,00 3,00 3,000 2,500 90,00
Sommano positivi m* 739,91
Sommano negativi m* -11,25
SOMMANO m? 728,66 27,25 19°855,99
38/35 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. |1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
190 fognatura e scarichi interrat .. voro ¢ provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro
A RIPORTARE 207°707,86

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207°707,86
esterno di cm 40
Via Salvemini 89,50 89,50
SOMMANO m 89,50 145,89 13°057,15
39 /36 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. |1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
210 fognatura e scarichi interrat .. voro ¢ provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro
esterno di cm 71
Tubazione Via Saini ultimo tratto 82,80 82,80
SOMMANO m 82,80 548,53 45741828
40 /37 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. |1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
205 fognatura e scarichi interrat .. voro ¢ provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro
esterno di cm 63
Rifacimento Via Saini primo tratto 65,00 65,00
SOMMANO m 65,00 361,06 23°468,90
41/38 Sabbia granita di cava
01.P03.A10.0 |Sabbia letto posa tubazioni diam 40 cm 89,50 0,120 10,74
10 Sabbia letto posa tubazioni diam 60/70 cm 148,50 0,188 27,92
tubazione in pressione 130,00 0,030 3,90
SOMMANO m? 42,56 27,74 1"180,61
42 /39 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20. |sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
020 indicazioni della direzione lavor ... rizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.
Spanidmento materiale precedente 42,56
SOMMANO m? 42,56 13,03 554,56
43/43 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 | Tubazione su Via Salvemini 89,50 89,50
03 Tubo in pressione 70,00 70,00
130,00 130,00
Tubazione Via Saini 148,50 148,50
SOMMANO m 438,00 0,06 26,28
44 /44 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
08.A30.G48. |fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
035 calcestruzzo con cement ... autocompattante SCC classe C40/50, condotte
del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200
mm.
Pozzetti Via Salvemini 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 1'289,81 2'579,62
45/45 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
08.A30.G51. |fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
170 calcestruzzo vibrato co ... cls autocompattante SCC classe C40/50,
condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto
2300 mm.
Pozzetti Via Saini 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 1'686,49 67745,96
46 / 46 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti
08.A30.G57. |come agli articoli 08.A30.G 42 ¢ 08.A30.G 45 ¢ 08.A30.G 48 ¢ 08.A30.G
005 51 ¢ 08.A30.G 54, completa di sis ... ) con guarnizione elastomerica
A RIPORTARE 300°739,22

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300°739,22
conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls vibrato
diametro 1000; altezza 33
Prolunghe Via Saini 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 118,97 475,88
47 /47 Manodopera qualificato edile come da nota metodologica
01.P01.A20.0 |Rifacimento di dosso in asfalto previa rimozione preesistente compresi
03 materiali 2,00 8,00 16,00
Economie sottopasso roggia con nuova tubazione fornitura e posa pietre
annegate nel massetto di cls 3,00 8,00 24,00
Noleggio ¢ utilizzo pallone per collegamento ai collettori esistenti -
svuotamento con pompaggio collettori e opere accessorie in economia 1,50 8,00 12,00
Economie modifica pozzetto immissione in rete a gravita tubazione in
pressione 1,00 4,00 4,00
SOMMANO h 56,00 36,09 2°021,04
48 /48 Spostamento allacci fognari da collettore esistente a nuovo collettore in
NPO2 progetto
Spostamento allacci Via Salvemini/via Saini 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 286,00 2'860,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 306°096,14
TOTALE euro 306°096,14

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num.Ord IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Tratti a gravita Via Canova e Vicinale Sant'Alessandro 107°044,96
002 Stazione di rilancio tubo in pressione e opere accessorie 43°597,48
003 Rifacimento tratto Via Savemini ¢ Via Saini 1557453,70
Totale SUPER CATEGORIE euro 3067096,14

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num.Ord IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Scavi e ripristini 87291,12
002 Tubazioni e opere idrauliche 1867155,02
003 Stazione di rilancio 32°650,00
Totale CATEGORIE euro 3067096,14

Borgomanero, 17/07/2024

Il Tecnico
Ing. Antonella Sottini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa ['Cme.def (G:\LAVORO\Lavori Cressa\Fognatura case sparset ACQUA NOVARA 2023\LUGLIO 2024Y) v.1/48]
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Scavi e ripristini ACQUEDOTTO (Cat 1)
1/1 Scavo a sezione obbligata, in viefstrade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima
di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m
Scavo aggiuntivo posa nuova rete acquedotto a fianco a scavo fognatura
Localita Case Sparse fino a incrocio vicinale Sant' Alessandro 330,00 0,300 1,100 108,90
66,00 0,300 1,100 21,78
10,00 0,300 1,100 3,30
Scavo aggiuntivo posa nuova rete acquedotto a fianco scavo fognatura -
Tratto a gravita da Cascina San Carlo a Via canova 175,00 0,300 1,100 57,75
Scavo aggiuntivo posa nuova rete acquedotto a fianco scavo tubo in
pressione Via Canova Via Salvemini 130,00 0,300 1,100 42,90
SOMMANO m3 234,63 22,36 5246,33
2/9 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della cittd attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai c¢cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20
Formazione cassonetto starde vicinali ripristino allargamento scavo per
posa acquedotto
Via Canova/ incrocio S. Alessandro 330,00 0,300 99,00
66,00 0,300 19,80
10,00 0,300 3,00
S. Alessadro 175,00 0,300 52,50
Via Canova/Salvemini allargamento scavo per posa acquedotto ove posato
il tubo tratto in pressione 130,00 0,300 39,00
SOMMANO m? 213,30 7,77 1°657,34
3/10 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
01.A21.A50. |misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
010 mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
finoa30cm
Compattazione cassonetto stradale vicinali e non per allargamento scavi 330,00 0,300 99,00
66,00 0,300 19,80
10,00 0,300 3,00
175,00 0,300 52,50
130,00 0,300 39,00
SOMMANO m? 213,30 1,58 337,01
Tubazioni ACQUEDOTTO (Cat 2)
4/2 Tubazione in polietilene PE100ORC ad elevatissima resistenza alla
07.P06.G15.2 |fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di
40 distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN
12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 90
mm
Sostituzione tubazione via Canova 330,00 330,00
66,00 66,00
10,00 10,00
Sostituzione tubazione Vicinale Sant'Alessandro 175,00 175,00
Tratto su via Canova/Via Salvemini in corrispondenza del tubo a
pressione 130,00 130,00
A RIPORTARE 711,00 7°240,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 711,00 7°240,68
SOMMANO m 711,00 17,25 12°264,75
5/3 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.105.0 |compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
20 sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 90 mm
Sostituzione tubazione via Canova 330,00 330,00
66,00 66,00
10,00 10,00
Sostituzione tratto vicinale Sant'Alessandro 175,00 175,00
Tratto su via Canovalvia Salvemini in corrispondenza del tubo in
pressione 130,00 130,00
SOMMANO m 711,00 6,76 4'806,36
6/4 Sabbia granita si veda l'articolo 01.P03.A10.010
01.P03.A10.0 |calottatura eletto posa tubazione acquedotto 330,00 0,030 9,90
10 175,00 0,030 5,25
66,00 0,030 1,98
130,00 0,030 3,90
SOMMANO mc 21,03 27,74 583,37
715 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20. |sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
020 indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.
posa sabbia calottatura 330,00 0,030 9,90
175,00 0,030 5,25
66,00 0,030 1,98
130,00 0,030 3,90
SOMMANO m3 21,03 13,03 274,02
8/6 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21./20.0 | nastro segnalatore sopra tubo 330,00 330,00
05 175,00 175,00
66,00 66,00
130,00 130,00
SOMMANO m 701,00 0,06 42,06
9/7 Collegamento tubo in progetto in pozzettiinterrati con rete non oggetto di
NPO3 intervento, compresi materiali e manodopera per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte
Collegamento pozzetto via Canova 1,00
Collegamento pozzetto via vicinale San'Alessandro 1,00
Collegamento Via Salvemini 1,00
Incrocio via Sant'Alessandro/Via Canova 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 530,00 27120,00
10/8 Rifacimento allacci da tubazione esistente e nuova in progetto, compreso
NP04 tratto tubazione in PEAD diametro come esistente, raccordi con esistente,
pezzi speciali, riducioni valvole e quanto necessario a dare l'opera
compiuta a parfetta regola darte
rifacimento allacci come indicati nella TAV. 2.b Planimetria generale -
posizioni indicative 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 470,00 2°820,00
11/11 Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01.A22.G00. |(binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con
010 vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere della compattazione con
A RIPORTARE 30°151,24

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°151,24
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
Binder ripristino quantita allargamento scavi 330,00 0,300 99,00
66,00 0,300 19,80
10,00 0,300 3,00
175,00 0,300 52,50
130,00 0,300 39,00
SOMMANO m? 213,30 12,41 2'647,05
Parziale LAVORI A CORPO euro 327798,29
TOTALE euro 327798,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA
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IMPORTI

?X’gi?g DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Scavi e ripristini ACQUEDOTTO 724068 22,08
002 Tubazioni ACQUEDOTTO 25'557,61 77,92
Totale CATEGORIE euro 32'798,29 100,00

Borgomanero, 11/05/2024

Il Tecnico
Ing. Antonella Sottin

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA [‘cme_acquedotto_def.dcf (G:\LAVORO\Lavori Cressa\Fognatura case sparsel ACQUA NOVARA 2023\) v.1/11]



