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SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO VIA CANOVA VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI INTERESSATO DAI
LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA

ACQUA NOVARA-VCO SPA

IL TECNICO
Ing. Antonella Sottini
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... rizzare la
020 sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a

mano.
SOMMANO m³ 21,03 13,03 274,02 274,02 100,00

2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni  ...
005 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore

compresso pari a cm 20
SOMMANO m² 213,30 7,77 1´657,34 332,30 20,05

3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro
01.A21.A50. o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati sino al
010 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

fino a 30 cm
SOMMANO m² 213,30 1,58 337,01 150,11 44,54

4 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.G00. norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola ...  in opera con
010 vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato

tipo a (soft)
SOMMANO m² 213,30 12,41 2´647,05 352,85 13,33

5 Sabbia granita si veda l'articolo 01.P03.A10.010
01.P03.A10.0 SOMMANO mc 21,03 27,74 583,37 0,00
10
6 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300
005 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita

fino a 1,5 m
SOMMANO m³ 234,63 22,36 5´246,33 2´703,43 51,53

7 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale
07.A09.I05.0 carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante
20 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam.

90 mm
SOMMANO m 711,00 6,76 4´806,36 4´806,36 100,00

8 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o
07.P06.G15.2 doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla
40 norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 90 mm

SOMMANO m 711,00 17,25 12´264,75 0,00

9 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 SOMMANO m 701,00 0,06 42,06 0,00
05
10 Collegamento tubo in progetto in pozzettiinterrati con rete non oggetto di intervento, compresi
NP03 materiali e manodopera per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 4,00 530,00 2´120,00 0,00

11 Rifacimento allacci da tubazione esistente e nuova in progetto, compreso tratto tubazione in
NP04 PEAD diametro come esistente, raccordi con esistente, pezzi speciali, riducioni valvole e quanto

necessario a dare l'opera compiuta a parfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 6,00 470,00 2´820,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´798,29 8´619,07 26,28

T O T A L E   euro 32´798,29 8´619,07 26,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 32´798,29 8´619,07 26,28

C:001 Sostituzione rete acquedotto area nord euro 32´798,29 8´619,07 26,28

C:001.001      Scavi e ripristini ACQUEDOTTO euro 7´240,68 3´185,84 44,00
C:001.002      Tubazioni ACQUEDOTTO euro 25´557,61 5´433,23 21,26

TOTALE  euro 32´798,29 8´619,07 26,28

     Data, 11/05/2024

Il Tecnico
Ing. Antonella Sottini
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