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Borgomanero, 11/05/2024

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CANOVA - CASCINA
CARBONESCA (SAN CARLO)  E STAZIONE DI RILANCIO SU VIA
SALVEMINI - RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO VIA SALVEMINI E VIA
SAINI FINO A INCROCIO VIA FRATELLI FERRI E SOSTITUZIONE
ACQUEDOTTO AREA NORD - OPERE FOGNARIE
ACQUA NO-VCO Spa

IL TECNICO
Ing. Antonella Sottini
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20. (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli,  ... gati 32
005 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30
SOMMANO m³ 5,00 132,67 663,35 32,31 4,870

2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. SOMMANO m³ 5,00 89,20 446,00 446,00 100,000
005
3 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
10 SOMMANO kg 500,00 1,38 690,00 149,80 21,710

4 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri,
01.A18.A20. travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata

SOMMANO kg 195,00 3,11 606,45 521,55 86,000

5 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad
010 una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

SOMMANO kg 195,00 4,85 945,75 562,25 59,450

6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ...
020 rizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi a mano.
SOMMANO m³ 90,54 13,03 1´179,74 1´179,74 100,000

7 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni  ...
005 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno

spessore compresso pari a cm 20
SOMMANO m² 555,60 9,95 5´528,22 1´108,41 20,050

8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati
010 sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

finito fino a 30 cm
SOMMANO m² 555,60 2,14 1´188,98 529,57 44,540

9 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati
010 sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

finito fino a 30 cm
SOMMANO m² 452,80 1,58 715,42 318,65 44,540

10 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto
01.A22.A80. da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o
033 vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore

compresso pari a cm 12
SOMMANO m² 443,80 22,81 10´123,08 1´168,20 11,540

11 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme
01.A22.B00. alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ...
010 tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore

finito di cm 4 compressi
SOMMANO m² 443,80 9,24 4´100,71 479,37 11,690

12 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
010 ...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore

finito compresso pari a cm 3
SOMMANO m² 1´462,50 7,87 11´509,88 1´383,49 12,020

13 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E00.1 fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
10 ...  loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]

Per profondità da 5 a 7 cm
SOMMANO m² 666,00 4,96 3´303,36 1´029,99 31,180

14 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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R I P O R T O 41´000,94 8´909,33

01.A22.G00. alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola ...  in
010 opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume

modificato tipo a (soft)
SOMMANO m² 551,60 12,41 6´845,36 912,49 13,330

15 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.G05. norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'art ... so con
010 vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume

modificato di tipo a (soft)
SOMMANO m² 1´731,00 10,42 18´037,02 2´303,33 12,770

16 Manodopera qualificato edile come da nota metodologica
01.P01.A20.0 SOMMANO h 44,00 36,09 1´587,96 0,00
05
17 Sabbia granita di cava
01.P03.A10.0 SOMMANO m³ 90,54 27,74 2´511,58 0,00
10
18 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70b10 ma
05.P70.B30.0 eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm
30 89

SOMMANO m 130,00 17,02 2´212,60 0,00

19 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300
005 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per

profondita fino a 1,5 m
SOMMANO m³ 762,45 22,36 17´048,39 8´785,04 51,530

20 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione prelim ...  di 300
010 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per

profondita oltre a 1,5 m
SOMMANO m³ 1´118,26 27,25 30´472,59 12´707,07 41,700

21 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al

volume effettivo disgregato
SOMMANO m³ 69,92 17,10 1´195,63 1´092,57 91,380

22 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al

volume effettivo disgregato
SOMMANO m³ 94,27 16,15 1´522,46 1´391,22 91,380

23 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 SOMMANO m 1´020,00 0,06 61,20 0,00
05
24 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G48. aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cement ...
005 cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza

complessiva del pozzetto 1200 mm.
SOMMANO cad 16,00 1´052,99 16´847,84 7´524,25 44,660

25 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G48. aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cement ...
035 autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza

complessiva del pozzetto 1200 mm.
SOMMANO cad 2,00 1´289,81 2´579,62 986,96 38,260

26 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G51. aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato co ...  cls
170 autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza

complessiva del pozzetto 2300 mm.
SOMMANO cad 4,00 1´686,49 6´745,96 2´078,43 30,810

27 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli
08.A30.G57. 08.A30.G 42 e 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sis ...
005 ) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls

vibrato diametro 1000; altezza 33
SOMMANO cad 12,00 118,97 1´427,64 201,01 14,080

28 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli
08.A30.G57. 08.A30.G 42 e 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sis ...

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa

A   R I P O R T A R E 150´096,79 46´891,70



pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 150´096,79 46´891,70

010 ) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 66

SOMMANO cad 6,00 139,94 839,64 100,34 11,950

29 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
175 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del

diametro esterno di cm 25
SOMMANO m 511,00 48,03 24´543,33 6´744,51 27,480

30 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... ro e
180 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del

diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO m 71,00 89,96 6´387,16 1´859,30 29,110

31 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
190 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del

diametro esterno di cm 40
SOMMANO m 89,50 145,89 13´057,15 3´723,90 28,520

32 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
205 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del

diametro esterno di cm 63
SOMMANO m 65,00 361,06 23´468,90 6´019,77 25,650

33 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
210 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del

diametro esterno di cm 71
SOMMANO m 82,80 548,53 45´418,28 8´284,30 18,240

34 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80
08.A40.I21.1 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - ...
95 per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera

accessoria: DE 90, PN 16
SOMMANO m 330,00 23,04 7´603,20 3´189,54 41,950

35 Realizzazione stazione di rilancio compresa preparazione area con scavo generale
NP01 sbancamento, escluso cassonetto e finitura pavimentazione area, scavo stazione, posa

manufatto inte ... ivo allaccio alla rete acquedotto consortile, contatore acquedotto e ENEL
con relativi alloggiamenti a bordo proprietà.

SOMMANO corpo 1,00 32´650,00 32´650,00 0,00

36 Spostamento allacci fognari da collettore esistente a nuovo collettore in progetto
NP02 SOMMANO cadauno 10,00 286,00 2´860,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 306´924,45 76´813,36 25,027

T O T A L E   euro 306´924,45 76´813,36 25,027
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 306´924,45 76´813,36 25,027

C:001 Tratti a gravità Via Canova e Vicinale Sant'Alessandro euro 107´044,96 33´267,97 31,079

C:001.001      Scavi e ripristini euro 54´295,18 15´750,81 29,010
C:001.002      Tubazioni e opere idrauliche euro 52´749,78 17´517,16 33,208

C:002 Stazione di rilancio tubo in pressione e opere accessorie euro 45´916,24 5´295,12 11,532

C:002.002      Tubazioni e opere idrauliche euro 13´266,24 5´295,12 39,914
C:002.003      Stazione di rilancio euro 32´650,00 0,00 0,000

C:003 Rifacimento tratto Via Savemini e Via Saini euro 153´963,25 38´250,27 24,844

C:003.001      Scavi e ripristini euro 32´028,01 5´523,58 17,246
C:003.002      Tubazioni e opere idrauliche euro 121´935,24 32´726,69 26,839

TOTALE  euro 306´924,45 76´813,36 25,027

     Borgomanero, 11/05/2024

Il Tecnico
Ing. Antonella Sottini
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Data, 11/05/2024

SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO VIA CANOVA VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI INTERESSATO DAI
LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA

ACQUA NOVARA-VCO SPA

IL TECNICO
Ing. Antonella Sottini
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... rizzare la
020 sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a

mano.
SOMMANO m³ 21,03 13,03 274,02 274,02 100,00

2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. della  città  attualmente  vigenti,  composto  di  grossa  sabbia  e  ciottoli  di  dimensioni   ...
005 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore

compresso pari a cm 20
SOMMANO m² 213,30 7,77 1´657,34 332,30 20,05

3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro
01.A21.A50. o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati sino al
010 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

fino a 30 cm
SOMMANO m² 213,30 1,58 337,01 150,11 44,54

4 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.G00. norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola ...  in opera con
010 vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato

tipo a (soft)
SOMMANO m² 213,30 12,41 2´647,05 352,85 13,33

5 Sabbia granita si veda l'articolo 01.P03.A10.010
01.P03.A10.0 SOMMANO mc 21,03 27,74 583,37 0,00
10
6 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300
005 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita

fino a 1,5 m
SOMMANO m³ 234,63 22,36 5´246,33 2´703,43 51,53

7 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale
07.A09.I05.0 carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante
20 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam.

90 mm
SOMMANO m 711,00 6,76 4´806,36 4´806,36 100,00

8 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o
07.P06.G15.2 doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla
40 norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 90 mm

SOMMANO m 711,00 17,25 12´264,75 0,00

9 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 SOMMANO m 701,00 0,06 42,06 0,00
05
10 Collegamento tubo in progetto in pozzettiinterrati con rete non oggetto di intervento, compresi
NP03 materiali e manodopera per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 4,00 530,00 2´120,00 0,00

11 Rifacimento allacci da tubazione esistente e nuova in progetto, compreso tratto tubazione in
NP04 PEAD diametro come esistente, raccordi con esistente, pezzi speciali, riducioni valvole e quanto

necessario a dare l'opera compiuta a parfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 6,00 470,00 2´820,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´798,29 8´619,07 26,28

T O T A L E   euro 32´798,29 8´619,07 26,28
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-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 32´798,29 8´619,07 26,28

C:001 Sostituzione rete acquedotto area nord euro 32´798,29 8´619,07 26,28

C:001.001      Scavi e ripristini ACQUEDOTTO euro 7´240,68 3´185,84 44,00
C:001.002      Tubazioni ACQUEDOTTO euro 25´557,61 5´433,23 21,26

TOTALE  euro 32´798,29 8´619,07 26,28

     Data, 11/05/2024

Il Tecnico
Ing. Antonella Sottini
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