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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

REALIZZAZIONE FOGNATURA LOCALITA' CANOVA - CASCINA
CARBONESCA (SAN CARLO) E STAZIONE DI RILANCIO SU VIA
SALVEMINI - RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO VIA SALVEMINI E VIA
SAINI FINO A INCROCIO VIA FRATELLI FERRI E SOSTITUZIONE
ACQUEDOTTO AREA NORD - OPERE FOGNARIE

ACQUA NO-VCO Spa

Borgomanero, 11/05/2024

IL TECNICO
g, Antonella Sottini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20. |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32
005 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
SOMMANO m?3 5,00 132,67 663,35 32,31 4870
2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. SOMMANO m?3 5,00 89,20 446,00 446,00/ 100,000
005
3 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 |cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
10 SOMMANO kg 500,00 1,38 690,00 149,80, 21,710
4 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri,
01.A18.A20. |travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata
SOMMANO kg 195,00 311 606,45 521,55/ 86,000
5 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. |passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad
010 una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
SOMMANO kg 195,00 4,85 945,75 562,25/ 59,450
6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. |d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ...
020 rizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.
SOMMANO m?3 90,54 13,03 1°179,74 17179,74| 100,000
7 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. |della cittd attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
005 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a cm 20
SOMMANO m? 555,60 9,95 5528,22 1108,41| 20,050
8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. |anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati
010 sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 555,60 2,14 17188,98 529,57 44,540
9 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. |anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati
010 sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SOMMANO m? 452,80 1,58 715,42 318,65/ 44,540
10 Prowvvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto
01.A22.A80. |da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o
033 vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12
SOMMANO m? 443,80 22,81 10°123,08 1168,20| 11,540
11 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme
01.A22.B00. |alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ...
010 tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 4 compressi
SOMMANO m? 443,80 9,24 4100,71 479,37| 11,690
12 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. |norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
010 . e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 3
SOMMANO m?|  17462,50 787 11°509,88 1°383,49| 12,020
13 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E00.1|fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano
10 ... loro corretta esecuzione, dell'installazione di piu aree di lavoro anche non contemporanee.]
Per profonditada’5 a7 cm
SOMMANO m? 666,00 4,96 37303,36 1°029,99| 31,180
14 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme
A RIPORTARE 41°000,94 87909,33

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 41°000,94 87909,33
01.A22.G00. |alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola ... in
010 opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)
SOMMANO m? 551,60 12,41 6°845,36 912,49 13,330
15 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.G05. |norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'art ... so con
010 vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume
modificato di tipo a (soft)
SOMMANO m?|  17731,00 10,42 18°037,02 2°303,33| 12,770
16 Manodopera qualificato edile come da nota metodologica
01.P01.A20.0 SOMMANO h 44,00 36,09 1'587,96 0,00
05
17 Sabbia granita di cava
01.P03.A10.0 SOMMANO m3 90,54 27,74 2'511,58 0,00
10
18 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70b10 ma
05.P70.B30.0 |eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. finoa mm
30 89
SOMMANO m 130,00 17,02 2'212,60 0,00
19 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. |eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300
005 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5 m
SOMMANO m3 762,45 22,36 17°048,39 8'785,04| 51,530
20 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. |eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione prelim ... di 300
010 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita oltrea 1,5 m
SOMMANO m3|  1°118,26 27,25 30°472,59 12°707,07| 41,700
21 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. |macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al
volume effettivo disgregato
SOMMANO m3 69,92 17,10 17195,63 1°092,57| 91,380
22 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con
07.A01.A20. |macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con m ... alla
025 Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al
volume effettivo disgregato
SOMMANO m3 94,27 16,15 1'522,46 17391,22| 91,380
23 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 SOMMANO m|  17020,00 0,06 61,20 0,00
05
24 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G48. |aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cement ...
005 cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza
complessiva del pozzetto 1200 mm.
SOMMANO cad 16,00 1°052,99 16°847,84 7°524,25| 44,660
25 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G48. |aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cement ...
035 autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza
complessiva del pozzetto 1200 mm.
SOMMANO cad 2,00 17289,81 2'579,62 986,96 38,260
26 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente
08.A30.G51. |aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato co ... cls
170 autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza
complessiva del pozzetto 2300 mm.
SOMMANO cad 4,00 1°686,49 6°745,96 2°078,43| 30,810
27 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli
08.A30.G57. |08.A30.G 42 e 08.A30.G 45 € 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sis ...
005 ) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 33
SOMMANO cad 12,00 118,97 1'427,64 201,01 14,080
28 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli
08.A30.G57. |08.A30.G 42 e 08.A30.G 45 € 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sis ...
A RIPORTARE 1507096,79 46°891,70

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1507096,79 46°891,70
010 ) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 66
SOMMANO cad 6,00 139,94 839,64 100,34 11,950
29 Provvista e posa in opera di tubi in PV/C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
175 provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del
diametro esterno di cm 25
SOMMANO m 511,00 48,03 24'543,33 674451 27,480
30 Provvista e posa in opera di tubi in PV/C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... ro e
180 provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del
diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO m 71,00 89,96 6°387,16 17859,30| 29,110
31 Provvista e posa in opera di tubi in PV/C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
190 provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del
diametro esterno di cm 40
SOMMANO m 89,50 145,89 13°057,15 3'723,90| 28,520
32 Provvista e posa in opera di tubi in PV/C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
205 provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del
diametro esterno di cm 63
SOMMANO m 65,00 361,06 23°468,90 6°019,77| 25,650
33 Provvista e posa in opera di tubi in PV/C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10. |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e
210 provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del
diametro esterno di cm 71
SOMMANO m 82,80 548,53 45°418,28 8'284,30| 18,240
34 Prowvvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita’ (PEAD) PE 100 - sigma 80
08.A40.121.1 |= 80 kgf/cm2 - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - ...
95 per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera
accessoria: DE 90, PN 16
SOMMANO m 330,00 23,04 7°603,20 37189,54| 41,950
35 Realizzazione stazione di rilancio compresa preparazione area con scavo generale
NPO1 sbancamento, escluso cassonetto e finitura pavimentazione area, scavo stazione, posa
manufatto inte ... ivo allaccio alla rete acquedotto consortile, contatore acquedotto e ENEL
con relativi alloggiamenti a bordo proprieta.
SOMMANO corpo 1,00/ 32°650,00 327650,00 0,00
36 Spostamento allacci fognari da collettore esistente a nuovo collettore in progetto
NP02 SOMMANO cadauno 10,00 286,00 2°860,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 306°924,45 76°813,36| 25,027
TOTALE euro 306°924,45 76°813,36| 25,027
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 306"924,45 76°813,36| 25,027
C:001 Tratti a gravita Via Canova e Vicinale Sant'Alessandro euro 107°044,96 33°267,97| 31,079
C:001.001 Scavi e ripristini euro 54°295,18 157750,81| 29,010
C:001.002 Tubazioni e opere idrauliche euro 52°749,78 17'517,16| 33,208
C:002 Stazione di rilancio tubo in pressione e opere accessorie euro 457916,24 57295,12| 11,532
C:002.002 Tubazioni e opere idrauliche euro 137266,24 57295,12| 39,914
C:002.003 Stazione di rilancio euro 327650,00 0,00 0,000
C:003 Rifacimento tratto Via Savemini e Via Saini euro 1537963,25 387250,27| 24,844
C:003.001 Scavi e ripristini euro 32°028,01 57523,58| 17,246
C:003.002 Tubazioni e opere idrauliche euro 121°935,24 32°726,69| 26,839
TOTALE euro 306°924,45 76°813,36| 25,027

Borgomanero, 11/05/2024

1l Tecnico
Ing. Antonella Sottini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NO-VCO Spa ['Cme.dcf' (G:\LAVORO\Lavori Cressa\Fognatura case sparse\ACQUA NOVARA 2023\) v.1/46]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO VIA CANOVA VICINALE
SANT'ALESSANDRO E TRATTO VIA SALVEMINI INTERESSATO DAI
LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA

COMMITTENTE: | ACQUA NOVARA-VCO SPA

Data, 11/05/2024

IL TECNICO
ing-Antonella Sottini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. |per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... rizzare la
020 sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a
mano.
SOMMANO m?3 21,03 13,03 274,02 274,02| 100,00
2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. |della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
005 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm 20
SOMMANO m? 213,30 7,77 1°657,34 332,30/ 20,05
3 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro
01.A21.A50. |o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al
010 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
finoa30cm
SOMMANO m? 213,30 1,58 337,01 150,11| 44,54
4 Prowvvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.G00. |norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola ... in opera con
010 vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume modificato
tipo a (soft)
SOMMANO m? 213,30 12,41 2°647,05 352,85 13,33
5 Sabbia granita si veda l'articolo 01.P03.A10.010
01.P03.A10.0 SOMMANO mc 21,03 27,74 583,37 0,00
10
6 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
07.A01.A10. |eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preli ... a di 300
005 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
finoalbm
SOMMANO m?3 234,63 22,36 57246,33 2'703,43| 51,53
7 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale
07.A09.105.0 |carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante
20 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam.
90 mm
SOMMANO m 711,00 6,76 4°806,36 4°806,36| 100,00
8 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o
07.P06.G15.2 |doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla
40 norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
SOMMANO m 711,00 17,25 12°264,75 0,00
9 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 SOMMANO m 701,00 0,06 42,06 0,00
05
10 Collegamento tubo in progetto in pozzettiinterrati con rete non oggetto di intervento, compresi
NPO03 materiali e manodopera per dare il lavoro a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 4,00 530,00 27120,00 0,00
11 Rifacimento allacci da tubazione esistente e nuova in progetto, compreso tratto tubazione in
NP04 PEAD diametro come esistente, raccordi con esistente, pezzi speciali, riducioni valvole e quanto
necessario a dare l'opera compiuta a parfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 6,00 470,00 27820,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 327798,29 87619,07| 26,28
TOTALE euro 327798,29 8°619,07| 26,28
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA
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Data, 11/05/2024

Il Techico
Ing. Antonella Sotiini

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 327798,29 8°619,07| 26,28
C:001 Sostituzione rete acquedotto area nord euro 32798,29 8619,07| 26,28
C:001.001 Scavi e ripristini ACQUEDOTTO euro 7°240,68 37185,84| 44,00
C:001.002 Tubazioni ACQUEDOTTO euro 25'557,61 5433,23| 21,26
TOTALE euro 327798,29 8°619,07| 26,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA-VCO SPA [‘cme_acquedotto_def.dcf (G:\LAVORO\Lavori Cressa\Fognatura case sparselACQUA NOVARA 2023\) v.1/11]



