ALLEGATO "B"

Comune di Domodossola
Provincia di VB

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Art. 24, comma 2, lettera n) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: AMPLIAMENTO SEDE OPERATIVA "DOMO 1" DI IDRABLU S.P.A.

COMMITTENTE: Idrablu S.p.A..

CANTIERE: Regione alle Nosere, Domodossola (VB)

Verbania, 20/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Bigoni Emanuele)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento Stroppa Claudio)

Geometra Bigoni Emanuele
Piazza Matteotti n.2

28921 Verbania (VB)

Tel.: 349/4365512 - Fax: 0323/516767
E-Mail: lelebigoni@hotmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.040.00
1

2
01.03.001.00
1a

3
01.03.001.00
11

4
05.15.100.00
1

5
04.13.020.00
1e

6
04.13.080.00
1d

7
04.13.160.00
1h

LAVORI A MISURA

Recinzione del cantiere mediante ferri tondi & 22 infissi a
terra e rete di plastica, alta non meno di 2,00 m, compreso
il montaggio e la rimozione; per l'intera durata del cantiere.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione

SOMMANO m2

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto
non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione,
il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] *
(par.ug.=(8,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto
non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione,
il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di
mese successivo.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 5] *
(par.ug.=(8,00)*5)

SOMMANO m2*mesi

Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Scale [mesi: 6] *
(par.ug.=(1,00)*6)

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete,
di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore
mm 0,7; distanza lettura max 10,00 metri; costo
semestrale.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da
parete, di forma quadrata, lato mm 430, spessore mm 0,7;
distanza lettura max 16,00 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, spessore mm 1,0 ; dimensione mm 400x500;
costo semestrale.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della

8,00

40,00

6,00

3,00

3,00

120,00

120,00

8,00

8,00

40,00

40,00

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

3,00

8,62

17,18

0,32

7,68

12,04

10,87

1°034,40

137,44

12,80

46,08

36,12

32,61

A RIPORTARE

17299,45

COMMITTENTE: Idrablu S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°299,45

8
01.06.001.00
1a

9
01.06.001.00
11

10
01.06.100.00
1a

1"
01.06.100.00
11

recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
adibito a uffici, avente struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
adibito a uffici, avente struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o
parte di mese successivo.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 5] *
(par.ug.=(1,00)*5)

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240,
adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il
primo mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici
[mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240,
adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni
mese o parte di mese successivo.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici
[mesi: 5] *(par.ug.=(1,00)*5)

SOMMANO cad.*mesi

1,00

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

8,58

341,94

299,07

86,25

54,08

8,58

341,94

1°495,35

86,25

270,40

A RIPORTARE

3'501,97

COMMITTENTE: Idrablu S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3°501,97

12
05.15.001.00
1a

13
05.15.001.00
1b

14
02.09.001.00
1

15
02.09.040.00
1a

16
02.09.100.00
1a

17
02.10.060.00
1a

18

Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti I'opera, gli ancoraggi atti a garantire la
staticita, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare
la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti;
per il primo mese o frazione di mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-Ponteggio con sistema telaio
prefabbricato [mesi: 1] *(par.ug.=(120,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti I'opera, gli ancoraggi atti a garantire la
staticita, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare
la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti;
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-Ponteggio con sistema telaio
prefabbricato [mesi: 2] *(par.ug.=(120,00)*2)

SOMMANO m2*mesi

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo
meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso il rinterro.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Scavo

SOMMANO m3

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in
opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Conduttori

SOMMANO ml

Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente
con estremita filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto
in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di
battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm
18.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Dispersori

SOMMANO cad.

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica
da 32 A; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 6] *
(par.ug.=(1,00)*6)

SOMMANO cad.*mesi

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con

120,00

240,00

6,00

120,00

120,00

240,00

240,00

1,00

1,00

6,00

6,00

3,00

3,00

6,00

6,00

6,71

0,34

18,68

25,36

17,86

26,45

805,20

81,60

18,68

152,16

53,58

158,70

A RIPORTARE

4°771,89

COMMITTENTE: Idrablu S.p.A.




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°771,89

05.16.040.00
1a

19
05.16.040.00
1b

20
01.02.220.00
1

21
06.23.001.00
1a

22
06.23.001.00
1b

23
01.07.001.00
2

elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro
da cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso, parapetti e tavole
fermapiede; altezza fino a m 10,00; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Protezione delle linee elettriche aeree-Posa in opera di
tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro
da cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso, parapetti e tavole
fermapiede; altezza fino a m 10.00; per ogni mese o parte
di mese successivo.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Protezione delle linee elettriche aeree-Posa in opera di
tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree-Trabattello [mesi: 5] *(par.ug.=(1,00)*5)

SOMMANO cad.*mesi

Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso,
per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di shancamento-
Scavo di sbancamento-Delimitazioni

SOMMANO cadauno

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo
smontaggio; per il primo mese.

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Solai in
c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(30,00)*1)

SOMMANO mi/mese

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo
smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo.
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Solai in
c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Parapetto [mesi: 2] *(par.ug.=(30,00)*2)

SOMMANO ml*mesi

Cassetta di medicazione contenente presidi medicali : 2
paia guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% iodio da 125 ml; 1 flacone di
soluzione fisiologica da 250 ml; 3 compresse di garza
sterile 10 x 10 cm; 1 pinzetta sterile monouso; 1 garza
sterile 18 x 40;1 confezione di cotone idrofilo; 1 rotolo di
cerotto h cm 2,5; 1 rotolo di benda orlata h cm 10; 1 paio di
forbici; 1 confezione di cerotti di varie misure; 1 laccio
emostatico; 1 confezione di ghiaccio istantaneo; 1
confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone liquido); 1 telo triangolare TNT
cm 96 x 96 x 136 ;1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari;
con l'aggiunta dei seguenti articoli: 2 garze sterili 18 x 40; 1
telo 40 x 60 per ustioni; istruzioni multilingua pronto
SOCCOrsO0.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

SOMMANO cad.

1,00

5,00

30,00

60,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

30,00

30,00

60,00

60,00

1,00

1,00

313,50

125,40

13,20

4,47

1,53

47,85

313,50

627,00

13,20

134,10

91,80

47,85

A RIPORTARE

5'999,34

COMMITTENTE: Idrablu S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57999,34
24 Estintore a polvere omologato installato a parete con
01.08.001.00 |apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel
4c prezzo € compresa la manutenzione prevista per Legge da
effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 34A 233BC ;
costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore
[mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*6) 6,00 6,00
SOMMANO cad.*mesi 6,00 4,90 29,40
25 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato
01.08.020.00 |a parete con apposite staffe, completo di cartello di
2b segnalazione, nel prezzo € compresa la manutenzione
prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 5 ;
classe 89BC; ; costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore
[mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*6) 6,00 6,00
SOMMANO cad.*mesi 6,00 17,90 107,40
26 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 |esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
2 che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 60,00
SOMMANO ora 60,00 60,54 3'632,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 9'768,54
TOTALE euro 9'768,54

Verbania, 20/03/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Idrablu S.p.A. [ v.1/26]




