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1. PREMESSA 

Il presente elaborato è parte integrante del Progetto Definitivo, commissionato dal Comune di Druogno, del 

primo stralcio di interventi per ottimizzare l’approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalità 

complessiva della rete acquedottistica. 

Le n.2 opere prioritarie da realizzare in località Mour sono il nuovo serbatoio di accumulo e compenso e la 

relativa condotta di adduzione al centro abitato. 

L’effettiva disponibilità economica ha peraltro reso necessario ridurre alcuni dei costi computati nel progetto 

definitivo complessivo dell’aprile 2020. In particolare, la condotta di adduzione sarà realizzata in PEAD, piuttosto 

che in ghisa come originariamente stabilito.  

Si riporta nel seguito una sintesi del computo metrico estimativo degli interventi ed il quadro economico. 
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2. IMPORTO DEI LAVORI, ONERI DI SICUREZZA E IMPORTO DELL’APPALTO 
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