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Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

srl -

STUDIU ROSSO

Progetto definitivo — Stralcio 1 INGEGNERI ASSOCIATI

1. PREMESSA

Il presente elaborato illustra il primo stralcio del progetto definitivo, sviluppato su incarico dellomonimo

Comune, degli “Interventi necessari a ottimizzare I'‘approvvigionamento della risorsa idropotabile e la
funzionalita complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno”.

Gli interventi previsti nel progetto complessivo sono molteplici e consentiranno di raggiungere |'obiettivo di
ottimizzazione e miglioramento della funzionalita complessiva dell’acquedotto comunale. Tuttavia, in ragione
della complessita degli stessi e dell'esigenza di provvedere al reperimento dei finanziamenti necessari, gli
interventi potranno essere attuati per stralci funzionali anche in ragione del beneficio apportato e del grado di
priorita conseguentemente assegnato.

Proprio a questo proposito, anche al fine di accelerare la realizzazione di alcune opere molto urgenti per le quali

I'Ente dispone gia della necessaria copertura economica, il Comune con determinazione del Responsabile del

Servizio prot. n. 3677 del 31/07/2020 ha affidato agli Scriventi I'incarico di predisporre il presente progetto

definitivo del primo stralcio funzionale delle opere che riguarda la realizzazione di:

— unnuovo serbatoio di accumulo e compenso in localita Mour;

— una nuova condotta di adduzione tra il suddetto serbatoio e il centro abitato.

Il Presente documento e stato redatto in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, in attesa che vengano predisposti dai Ministeri e dal’ANAC i provvedimenti
attuativi che abrogheranno definitivamente il Regolamento n. 207/2010 di attuazione del previgente Codice dei
contratti, il Regolamento n. 207/2010 rimane in vigore per le parti dello stesso che non sono state abrogate cosi
come disposto all'art. 217 (abrogazioni), comma 1, lettera u) del D.lgs. n. 50/2016.

| prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, per I'anno 2019, approvati con D.G.R.
n. 20-8547 del 15/03/2019 (B.U. n. 12 s.0. n. 4 del 21/03/2019) sono in vigore dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e dovranno essere impiegati per tutte le opere la
cui progettazione venga affidata dopo tale data, per qualsiasi livello di progettazione (preliminare, definitivo o
esecutivo).

Noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono da intendersi sempre franco cantiere.

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono comprensivi del 24,30%,

percentuale stabilita per spese generali (pari al 13%) e utili di impresa (pari al 10%).

Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni,
owero la qualita dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica
amministrazione.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzario, si precisa che i valori di prezzo pubblicati
rappresentano la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, previsti dalla
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normativa vigente necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, nonché alle relative
incidenze per utili e spese generali dell'lmpresa, secondo i valori sopra riportati, comprensivi di tutto quanto
necessario per I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”, rappresentativi cioé
dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa
vigente D.lgs. 81/08).

Tutti i prezzi esposti nel prezzario regionale sono da intendersi IVA ESCLUSA.

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si riporta di seguito il Computo metrico Estimativo delle opere in progetto. Rispetto al progetto definitivo
complessivo, alcune voci di computo sono state adeguate anche a fronte della effettiva disponibilita economica
concordata con I'Ente.

ELABORATO 10 — Computo metrico estimativo Pag. 2
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
18.A65.A30.015

2/2
18.A65.A45.005

3/3
18.A05.810.005

4/4
18.A05.830.005

5/5
18.A05.820.005

LAVORI A CORPO

STRALCIO A - "MOUR”, “CRESTA” E POZZO
IDROPOTABILE (SpCat 1)
CONDOTTE (Cat 2)

A.6 - Nuova condotta serbatoio-Druogno
(ShCat 6)

Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva n ... raccolta e trasporto
ad impianto di trattamento autorizzato o altro
luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta

SOMMANO m?

Abbattimento di alberi in condizioni di minima
difficolta, esclusa I'estirpazione della ceppaia,
compreso il trasporto del materiale di risulta
sezionato in luogo idoneo su indicazione della
D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m,
senza ausilio di elevatore a cestello.

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione
di trincee, anche in fasi successive, in terreni
di qualunque natura e consistenza, asciutti,
bagnati melmosi, o in presenza di acqua ...
ondita di m 2 sotto il piano di sbhancamento e
sotto il piano orizzontale passante dal punto
piu basso del piano campagna

Scavo per posa nuova condotta in parallelo a
condotta A7 (non prevista nello stralcio in
oggetto)

Scavo per posa huova condotta (da
biforcazione con condotta A7 fino a pozzetto
via Vallari)

SOMMANO m?

Scavo esclusivamente eseguito a mano con le
caratteristiche dell'articolo 18.A05.820.005
Fino a metri 2 di profondati

Vedi voce n° 3 [m3 1 737.00]

SOMMANO m?3

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata,
ma in roccia da mina o con trovanti superiori a
m3 1,00 compreso I'onere della riduzione del
materiale di risulta alle pezzature prescri ...
dell’Amministrazione per il suo reimpiego sui
lavori od accatastamento nelle localita scelte

0,01

815,00 2,005

815,00 1,200

150,00 1,200

1,500

1,500

1'634,08

1'634,08

15,00

15,00

1'467,00

270,00

1'737,00

17,37

17,37

0,88

26,90

10,07

79,02

17°491,59

1'437,99

403,50

1'372,58

A RIPORTARE

20°705,66

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°705,66
dalla Direzione dei Lavori
Vedi voce n° 3 [m3 1 737.00] 0,03 52,11
SOMMANOQ m3 52,11 25,00 1'302,75
6/6 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di
14.P01.A05.005 | pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei
relativi sottofondi per la larghezza di scavo
commissionata, con I'uso del tagliasfalto, in
conglomerato bituminoso
Attraversamenti su strada asfaltate 4,00 1,500 6,00
SOMMANO m? 6,00 6,15 36,90
717 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 |Strato di allettamento tubazione 815,00 0,800 0,100 65,20
Strato di allettamento tubazione 150,00 0,800 0,100 12,00
SOMMANO m3 77,20 29,60 2285,12
8/8 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.010 |superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavor ...
ilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia
naturale sparsa con mezzo meccanico
Strato di allettamento tubazione
Vedi voce n° 7 [m3 77.20] 77,20
SOMMANO m3 77,20 4,17 321,92
9/9 SDR 11, PN 16, diam. 200 mm
07.P06.G05.170 |(lung.=815+150) 965,00 965,00
SOMMANO m 965,00 30,27 29'210,55
10/ 10 Fornitura e posa di curve per tubazioniin
N.P.035 PEAD, PN16, DN200
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 80,55 805,50
11/11 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A09.110.030 |tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione ...
giunti mediante saldature per fusione;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi diam. 200 mm
Vedi voce n° 9 [m 965.00] 965,00
SOMMANO m 965,00 14,73 14°214,45
12/12 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per
07.A10.J20.010 |acquedotto all'interno di tubo guaina, qualita
A RIPORTARE 68'882,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

68'882,85

13/13
07.P21.v20.005

14/14
07.A11.K20.005

15/15
01.A04.820.010

16/16

01.A04.C30.015

17/17
01.A04.F70.010

acciaio Fe360 o superiore, internamente
rivestiti con malta cementizia centrifugata ...
in teflon nella misura di almeno uno ogni 100
cm per dare I'opera finita e collaudabile a
regola d'arte; per tubi DN 200

Tubazioni strallate al ponte protette con tubi
guaina

SOMMANO m

Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
Vedi voce n° 11 [m 965.00]

SOMMANO m

Posa in opera di nastro di segnalazione
durante il rinterro; posizionato in asse alla
tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la sistemazione a
mano del piano di appoggio ed ogni altro
onere

Vedi voce n° 11 [m 965.00]

SOMMANO m

Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a contatto ...
con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza
a compressione minima C28/35

Blocchi di ancoraggio (condivisi con condotta
A7 fino alla biforcazione dei tracciati)

Blocchi di ancoraggio sola condotta A6 (da
biforcazione con condotta A7 fino a locale
tecnico via Vallari)

SOMMANO m3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa In strutture
armate

Vedi voce n° 15 [m3 8.00]

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A
e B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavaorata e tagliata a misura,
posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
diametro

Armatura di pelle in rete elettrosaldata
diam.10

Vedi voce n° 15 [m3 8.00]

SOMMANO kg

20,00

7,00

1,00

1,00 1,000

1,00 1,000

2,000

1,000

1,000

70,000

40,00

40,00

965,00

965,00

965,00

965,00

8,00

8,00

560,00

560,00

136,65

0,06

1,33

105,78

25,20

5'466,00

57,90

1'283,45

846,24

201,60

733,60

A RIPORTARE

T7°471,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

77°471,64

18/18
01.A22.A80.030

19/19
01.A22.800.010

20/20
01.A22.E05.105

21/21
01.A22.810.010

22122
07.A12.L05.025

Prowvista e stesa di misto granulare bitumato
(tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di
cava o provenienti dalla frantumazione di rocc
... atico o vibrante con idoneo effetto
costipante Steso in opera con vibrofinitrice
per uno spessore compresso pari acm 10
Ripristini strato di base fondazione stradale

SOMMANO m2

Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder), conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate
con Deliberazione della Giunta Comunale di T
... tesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice
per uno spessore finito di cm 4 compressi
Stesura conglomerato sp 8 cm di cui 3 da
scarificare successivamente

SOMMANO m?

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
mano ... inito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada 3 a
4cm

Scarifica di 3 cm su area di strada

SOMMANO m?

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
... e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari acm 3

Stesa nuovo strato di usura

Vedi voce n° 20 [m2 30.00]

SOMMANO m2

Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a
mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la
rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura occorrente
e di ogni altro onere; per DN 200

SOMMANO cad

2,00

4,00 1,500

4,00

1,500

6,00 5,000

6,00

6,00

12,00

12,00

30,00

30,00

30,00

30,00

6,00

6,00

14,44 86,64

6,74 80,88

3,97 119,10

577 173,10

10,04 60,24

A RIPORTARE

77°991,60

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 777991,60
23/23 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,
07.P15.P05.010 |tronchetti, ecc.; diametro da 175 a 300
Curve, raccordi, tronchetti, 4,00 7,000 28,00
SOMMANO kg 28,00 4,77 133,56
24/24 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.005 6,00 9,000 54,00
SOMMANO kg 54,00 4,77 257,58
25/25 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A17.Q10.005 | pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,
croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da
computare a parte
Vedi voce n° 23 [kg 28.00] 28,00
Vedi voce n° 24 [kg 54.00] 54,00
SOMMANO kg 82,00 0,76 62,32
26/ 26 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo
07.A13.M05.02 |di due riprese, su tubi acciaio; compresa la
5 fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;
per DN 200
4,00
SOMMANO cad 4,00 74,57 298,28
A RIPORTARE 78'743,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78'743,34

27127
18.A05.810.005

28/28
01.A02.A08.040

29/29
18.P05.A45.035

30/30

01.A21.G60.005

31/31
01.A04.B17.020

32/32
01.A04.820.010

SERBATOIO (Cat 3)
A.4 - Nuovo serbatoio Mour (SbCat 4)

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione
di trincee, anche in fasi successive, in terreni
di qualunque natura e consistenza, asciutti,
bagnati melmosi, o in presenza di acqua ...
ondita di m 2 sotto il piano di shancamento e
sotto il piano orizzontale passante dal punto
pit basso del piano campagna

Scavo serbatoio

SOMMANO m?

Demolizione parziale di strutture di fabbricati
fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per
la cubatura effettiva, compreso
abbassamento, carico e trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato, escluse eventuali
opere di presidio e oneri di conferimento
Muratura di calcestruzzo armato

Demolizione manufatto dismesso sul sito di
realizzazione nuovo serbatoio

SOMMANO m?

Tubo corrugato in polietilene, flessibile a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme
UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure),
rivestito esternamente con geotessile non
tessuto, in rotoli diametro interno 180 mm
(esterno 200 mm)

Tubo drenaggio microfessurato

SOMMANO m

Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In
PVC rigido microfessurato

SOMMANO m

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto
con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15

Magrone serbatoio

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a contatto ...

24,00 10,000

32,00

32,00

24,00 10,000

4,600

0,100

1'104,00

1'104,00

8,00

8,00

32,00

32,00

32,00

32,00

24,00

24,00

10,07

383,22

11,99

6,34

82,72

11'117,28

3'065,76

383,68

202,88

1'985,28

A RIPORTARE

95'498,22

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95'498,22
con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza
a compressione minima C28/35
Platea di base 24,00 10,000 0,500 120,00
Pareti esterne *(lung.=(23,60+9,6)) 2,00 33,20 0,300 5,300 105,58
Setti interni 22,80 0,300 3,500 23,94
2,00 4,20 0,300 3,500 8,82
Soletta 24,00 10,000 0,350 84,00
SOMMANO m3 342,34 105,78 36'212,73
33/33 Idrofugo di qualunque tipo e qualita’
01.P23.C30.005 |Vedi voce n° 32 [m3 342.34] 10,00 3'423,40
SOMMANO kg 3'423,40 1,64 5614,38
34/34 Giunto idroespandente composto da miscela
08.P35.H35.015 |di gomme sintetiche, naturali e polimeri. SEZ.
20X 20 MM
Riprese orizzontali di getto (giunzione platea
di fondazione/pareti verticali) *(lung.=23,20+
23,20+9,4+9,4+9,2+9,2+4,6+4,6) 92,80 92,80
SOMMANO m 92,80 13,85 1'285,28
35/35 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.015 | preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa In strutture
armate
Vedi voce n° 32 [m3 342.34] 342,34
Vedi voce n° 31 [m?3 24.00] 24,00
SOMMANO m3 366,34 25,20 9'231,77
36/36 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.005 |compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 32 [m3 342.34] 342,34
SOMMANO m?3 342,34 8,57 2'933,85
37/37 Barre per cemento armato lavorate e disposte
01.A04.F00.015 |in opera secondo gli schemi di esecuzione In
acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C
per gli usi consentiti dalle norme vigenti
Vedi voce n° 32 [m? 342.34] 110,000| 37'657,40
SOMMANO kg 37'657,40 1,52 57°239,25
38/38 Casserature per strutture in cemento armato,
01.A04.H00.005 | semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a
A RIPORTARE 208'015,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

208°015,48

39/39
N.P.003

40/ 40
01.P24.E10.010

41/41
01.A10.B00.005

42/ 42
02.P85.750.010

contatto dei getti In legname di qualunque
forma

Platea di base *(lung.=24+10)

Assito di sostegno getto soletta copertura

SOMMANO m?

Fornitura in cantiere di Doppie Lastre
prefabbricate in c.a. con funzione strutturale,
larghezza standard 120cm e altezza variabile,
per la realizzazione di murature tramite
comple ... N 15258 : Elementi per muri di
sostegno.

Compreso tutto quanto necessario per
I'ultimazione del lavoro a regola d'arte.
Parete frontela, posteriore e pareti laterali *
(lung.=23,60+4,8+4,8)

Murature interne *(lung.=22,8+4,2+4,2)

SOMMANO m2

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
munito di sovrasponde secondo la richiesta
della D.L., dotato di gru idraulica compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto in
loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-
allungo m 5.50

Movimentazione e Posa predalles *
(par.ug.=7*8)

SOMMANO h

Intonaco eseguito con grassello di calce
idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in
curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa I'esecuzione dei
raccordi,delle zanche e la prof ... oliin
cemento con esclusione del gesso Eseguito
fino ad un'altezza di m 4,per una superficie
complessiva di almeno m2 1

Rasatura pre-impermeabilizzazione lato
interno serbatoio:

Vasca grande *(lung.=22,8+4,2)

Vasca sx *(lung.=4,2+9)

Vasca dx *(lung.=4,2+9)

SOMMANO m2

Trattamento impregnante di profondita a
protezione antidegrado e impermeabilizzante,
costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, ...
superficie: su manufatti in calcestruzzo, fino a
400 m2 di superficie con applicazione
mediante pompa manuale a spruzzo

Rasatura pre-impermeabilizzazione lato
interno serbatoio:

Vasca grande *(lung.=22,8+4,2)

2,00

2,00

56,00

2,00
2,00
2,00

2,00

34,00

22,80 8,800

33,20
31,20

27,00
13,20
13,20

27,00

0,500

5,650
3,500

3,500
3,500
3,500

3,500

34,00
200,64

234,64

375,16
109,20

484,36

56,00

56,00

189,00
92,40
92,40

373,80

189,00

43,49

41,00

67,97

8,13

107204,49

19'858,76

3'806,32

3'038,99

A RIPORTARE

189,00

2447924,04

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189,00 244°924,04
Vasca sx *(lung.=4,2+9) 2,00 13,20 3,500 92,40
Vasca dx *(lung.=4,2+9) 2,00 13,20 3,500 92,40
SOMMANOQ m2 373,80 7,70 2'878,26
43/ 43 Primer di adesione a base di resine sintetiche
01.P10.H10.005 |in dispersione acquosa e leganti inorganici
reattivi, per il trattamento di superfici
cementizie, anche umide, per ottenere
I'ancoraggio di rivestimenti protettivi,
anticorrosivi, impermeabilizzanti
Tricomponente-aderente su superfici umide
Parete posteriore contro terra 25,00 6,000 0,200 30,00
Estradosso copertura 25,00 10,000 0,200 50,00
SOMMANO kg 80,00 15,23 1'218,40
44/ 44 Fornitura di guaina autoadesiva e
01.P10.H50.005 | autosigillante in rotoli, a base di gomma e
bitume con supporto in doppio strato
incrociato di politene, per
impermeabilizzazioni Spessore mm 2
Parete posteriore contro terra 24,00 6,000 144,00
Estradosso copertura 24,00 10,000 240,00
SOMMANO m? 384,00 20,37 7'822,08
45/ 45 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 |Assitenza posa predalles e posa waterstop *
(par.ug.=7*8) 56,00 56,00
Posa primer e guaina 24,00
SOMMANO h 80,00 33,35 2'668,00
46/ 46 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 |Posa primer e guaina 24,00
SOMMANO h 24,00 30,01 720,24
47147 Carpenteria varia per piccoli lavori non di
01.A18.A25.010 |serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
pilastri composti, compresa la verniciatura ad
una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
Struttura portante passerelle (IPE180)
sommitali *(lung.=24+9+9+24+9+9) 84,00 18,800/ 1'579,20
Ringhiera parapetto sommitale *(lung.=24+9+
9+24+9+9) 84,00 2,400 201,60
SOMMANO kg 1'780,80 4,17 7°425,94
48/48 Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con
01.P13.M00.00 |relative piantane per il fissaggio al suolo
5 Zincato a caldo
Passerelle sommitali *(lung.=24+9+9) 42,00 28,000 1°176,00
SOMMANO kg 1'176,00 3,68 4'327,68
A RIPORTARE 271°984,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

271'984,64

49/ 49
01.A18.A25.010

50/50
01.P13.M00.00
5

51/51

01.P13.L60.005

52/52
N.P.001

53/53
07.A12.L05.020

54 /54
07.P03.D05.020

Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
pilastri composti, compresa la verniciatura ad
una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
Travi sostegno camminamento ingresso

SOMMANO kg

Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con
relative piantane per il fissaggio al suolo
Zincato a caldo

Grigliato di camminamento ingresso

SOMMANO kg

Ringhiera parapetto a tubi passanti del
diametro di mm 48 costituita da montante in
p100-p120 opportunamente sagomato alla
sommita’, con 3 fori, di altezzam 1,25 e
correnti in tub ... gli stessi, tappi corrimano e
fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno
caldo Interasse m 1.50 con montante in p100
Ringhiera *(H/pes0=10,000+24+9+9)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di serramenti in
acciaio COR-TEN di tipo industriale, di
qualunque forma, tipo, dimensione e numero
di battenti, anche con pannelli tamburati con
incastri ... i di assicurazione e chiusura, dove
occorrano serrature a due giri e mezzo con
due chiavi - Formati da profilati normali
Portone a 2 ante di chiusura serbatoio

SOMMANO kg

Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a
mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la
rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura occorrente
e di ogni altro onere; per DN 150

SOMMANO cad

Tubi in acciaio elettrosaldati, senza
rivestimento, per condotte di acqua potabile,
con estremita a bicchiere cilindrico e/o
sferico; per tubi DN 150

Sistema di collegamenti interni al serbatoio

SOMMANO m

5,00

17,00

2,00

4,00

18,800

28,000

52,000

45,000

376,00

376,00

476,00

476,00

52,00

52,00

90,00

90,00

80,00

80,00

80,00

80,00

4,17

3,68

48,96

7,70

7,93

16,69

1'567,92

1'751,68

2'545,92

693,00

634,40

1'335,20

A RIPORTARE

280'512,76

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 280'512,76
55/55 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A06.F05.020 |tubi in acciaio; compreso I'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tub
..., prova di scintillamento di tutto il
rivestimento della tubazione, prova idraulica
ed ogni altro onere; per tubi DN 150
Vedi voce n° 54 [m 80.00] 80,00
SOMMANO m 80,00 13,09 1'047,20
56 /56 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al
07.P15.P05.050 |150
Succhieruole acciaio INOX 3,00 15,000 45,00
SOMMANO kg 45,00 16,41 738,45
57157 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,
07.P15.P05.005 |tronchetti, ecc.; diametro fino al 150
Curve / snodi idonei per installazione intero
sistema condottistico previsto da schema
idraulico 80,00 9,000 720,00
SOMMANO kg 720,00 5,37 3'866,40
58/58 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A17.Q10.005 | pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,
croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da
computare a parte
Vedi voce n° 56 [kg 45.00] 45,00
Vedi voce n° 57 [kg 720.00] 720,00
SOMMANO kg 765,00 0,76 581,40
59/59 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.005 25,00 2,00 7,000 350,00
SOMMANO kg 350,00 4,77 1'669,50
60/ 60 Giunto adattabile, corpo in acciaio e
07.P12.M05.03 |controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI
0 PN 10; rivestito con materiale termoplastico
completo di guarnizione; per tubi di diametro
esterno 158 - 182 mm; diam. 150
10,00
SOMMANO cad 10,00 206,61 2'066,10
61/61 Giunto adattabile, corpo in acciaio e
07.P12.M05.03 |controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI
5 PN 10; rivestito con materiale termoplastico
completo di guarnizione; per tubi di diametro
esterno 178 - 238 mm; diam. 200
1,00
SOMMANO cad 1,00 253,45 253,45
A RIPORTARE 290°735,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

290'735,26

62/62
07.P07.H05.030

63/63
07.A14.N05.010

64 /64
07.A13.M05.02
0

65/65
28.A05.810.005

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm);
rivesti ... nterna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN
150

Gestione interna condotte

SOMMANO cad

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni
e bulloni forniti dall’Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro
onere; per DN 150

Vedi voce n° 62 [cad 23.00]

SOMMANO cad

Esecuzione di saldature diritte, con un minimo
di due riprese, su tubi acciaio; compresa la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;
per DN 150

Saldature tubazioni, flange, curve

Saldature camminamento

SOMMANO cad

PARAPETTO anticaduta in assi di legno
dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di
calpestio e delle tavole fermapiede, da
realizzare per la protezione contro il vuoto,
(es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera. Misurato a metro lineare postoin
opera

Parapetto legname

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

23,00

23,00

23,00

23,00

70,00
10,00

80,00

32,00

32,00

135,18 3'109,14

34,94 803,62

56,14 4'491,20

15,35 491,20
299'630,42

299'630,42

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

NTTF:I'(FJFYLL DESIGNAZIONE DEI LAVORI i";id'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 299°630,42| 100,000
C:001 STRALCIO A - "MOUR”, “CRESTA” E POZZO IDROPOTABILE euro 299°630,42| 100,000
C:001.002 CONDOTTE euro 78743,34| 26,280
C:001.002.006 A.6 - Nuova condotta serbatoio-Druogno euro 78743,34| 26,280
C:001.003 SERBATOIO euro 220'887,08| 73,720
C:001.003.004 A.4 - Nuovo serbatoio Mour euro 220'887,08| 73,720
TOTALE euro 299'630,42| 100,000

Data, 11/08/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




