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Interventi per ottimizzare I"approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita . B Sr
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno —
Progetto definitivo — Stralcio 1 INCECNERI ASSOCIATI

1. PREMESSA

Il presente elaborato & parte integrante del Progetto Definitivo, commissionato dal Comune di Druogno, del
primo stralcio di interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita

complessiva della rete acquedottistica.

Le n.2 opere prioritarie da realizzare in localita Mour sono il nuovo serbatoio di accumulo e compenso e la

relativa condotta di adduzione al centro abitato.

L'effettiva disponibilita economica ha peraltro reso necessario ridurre alcuni dei costi computati nel progetto
definitivo complessivo dell’aprile 2020. In particolare, la condotta di adduzione sara realizzata in PEAD, piuttosto

che in ghisa come originariamente stabilito.

Si riporta nel seguito una sintesi del computo metrico estimativo degli interventi ed il quadro economico.
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Progetto definitivo — Stralcio 1 INGEGNERI ASSOCIATI

2. IMPORTO DEI LAVORI, ONERI DI SICUREZZA E IMPORTO DELL'APPALTO

IMPORTO LAVORI

A.4 - Nuovo serbatoio di accumulo e compenso del Mour 220'887.08 €
A.6 - Nuova condotta di adduzione tra il nuovo serbatoio del Mour e Druogno 78'743.34 €
TOTALE IMPORTO LAVORI 299'630.42 €

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE SICUREZZA! 8'988.91 €|

IMPORTO TOTALE APPALTO
Importo lavori soggetto a ribasso 299'630.42 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 8'988.91 €|
TOTALE APPALTO 308'619.33 €

3. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’'ENTE APPALTANTE E IMPORTO TOTALE DEL
PROGETTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1|Spese tecniche Progetto Definitivo complessivo 39'500.00 €
2 [Spese tecniche Progetto Definitivo (Stralcio 1) 2'700.00 €
3 |Spese tecniche rinnovo/adeguamento concessioni idro-potabili 3'850.00 €
4 [Spese tecniche Progetto Esecutivo e C.S.P. (Stralcio 1) 8'000.00 €
5 |Spese tecniche Direzione Lavori e C.S.E. (Stralcio 1) 17'780.00 €
6 [Collaudi 2'266.36 €
7 [Contributo INARCASSA (4%) 2'963.85 €
8|IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%) 16'953.25 €
9([IVA su importo appalto (10%) 30'861.93 €
10 [Oneri per sondaggi e prove 4'000.00 €
11 |Indennita espropri, asservimenti, occupazione temporanea e relative spese t 2'500.00 €
12 |Arrotondamenti 527 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 131'380.67 €

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO
Importo totale appalto 308'619.33 €
Importo somme a disposizione 131'380.67 €
TOTALE FINANZIAMENTO 440'000.00 €
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