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1. PREMESSA 

Il presente elaborato riguarda il secondo stralcio del progetto definitivo, sviluppato su incarico dell’omonimo 

Comune, degli “Interventi necessari a ottimizzare l’approvvigionamento della risorsa idropotabile e la 

funzionalità complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno”. 

Il Comune ha affidato agli Scriventi l’incarico di predisporre il presente progetto relativo alla realizzazione di: 

− C.2: la nuova condotta dalle sorgenti Cresta Piatta alla località Varsaia (Vasca C),  

− C.3: lo stacco per alimentazione località Foppiano,  

− C.4: il collegamento della nuova condotta alla Vasca C,  

− C.10: gli interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta, 

− C.12: gli interventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta,  

− C.13: la sensoristica a servizio dell’acquedotto Cresta Piatta. 

L’effettiva disponibilità economica ha peraltro reso necessario ridurre alcuni dei costi previsti nel progetto 

definitivo complessivo dell’aprile 2020.  

Si riporta nel seguito una sintesi del computo metrico estimativo degli interventi ed il quadro economico. 
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2. IMPORTO DEI LAVORI, ONERI DI SICUREZZA E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

          276.772,43 € 

              7.593,10 € 

            19.244,95 € 

            57.296,59 € 

              8.224,92 € 

            15.303,99 € 

          384.435,98 € 

11.000,00 €

11.000,00 €

          384.435,98 € 

11.000,00 €

395.435,98 €

C.10 - Interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO STRALCIO 2

IMPORTO LAVORI

C.2 - Nuova condotta da sorgenti Cresta Piatta a località Varsaia (Vasca C)

C.3 - Stacco per alimentazione località Foppiano

C.4 - Collegamento della nuova condotta alla Vasca C

C.12 - Interventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta

C.13 - Sensoristica a servizione acquedotto Cresta Piatta

TOTALE IMPORTO LAVORI

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Stralcio 2

TOTALE SICUREZZA

IMPORTO TOTALE APPALTO

Importo lavori soggetto a ribasso (Stralcio 2)

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (Stralcio 2)

TOTALE APPALTO STRALCIO 2  

 

3. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE APPALTANTE E IMPORTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

 

1 Spese tecniche Progetto Definitivo (Stralcio 2)               3.900,00 € 

2 Spese tecniche Progetto Esecutivo e C.S.P. (Stralcio 2)               5.786,53 € 

3 Spese tecniche Direzione Lavori e C.S.E. (Stralcio 2)             11.573,06 € 

4 Collaudo (Stralcio 2)               4.050,57 € 

5 Contributo INARCASSA (4%)               1.012,41 € 

6 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)               5.790,96 € 

7 IVA su importo appalto Stralcio 2 (22%)             86.995,92 € 

8 Incentivo per funzioni tecniche (2% importo appalto)               7.908,72 € 

9 Spese di gara               5.000,00 € 

10 Imprevisti e arrotondamenti               2.545,85 € 

          134.564,02 € 

395.435,98 €

          134.564,02 € 

530.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

Importo totale appalto Stralcio 2

Importo somme a disposizione

TOTALE FINANZIAMENTO  


