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Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

1. PREMESSA

Il presente elaborato riguarda il secondo stralcio del progetto definitivo, sviluppato su incarico dellomonimo

Comune, degli “Interventi necessari a ottimizzare I‘approvvigionamento della risorsa idropotabile e la
funzionalita complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno”.

Il Comune ha affidato agli Scriventi I'incarico di predisporre il presente progetto relativo alla realizzazione di:

— C.2:la nuova condotta dalle sorgenti Cresta Piatta alla localita Varsaia (Vasca C),

— C.3:lo stacco per alimentazione localita Foppiano,

— C.A4:il collegamento della nuova condotta alla Vasca C,

— C.10: gli interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta,

— C.12: gliinterventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta,

— C.13: la sensoristica a servizio dell'acquedotto Cresta Piatta.

L'effettiva disponibilita economica ha peraltro reso necessario ridurre alcuni dei costi previsti nel progetto
definitivo complessivo dell’aprile 2020.

Si riporta nel seguito una sintesi del computo metrico estimativo degli interventi ed il quadro economico.
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Progetto definitivo — Stralcio 2

2. IMPORTO DEI LAVORI, ONERI DI SICUREZZA E IMPORTO DELL’APPALTO
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO STRALCIO 2
IMPORTO LAVORI

C.2 - Nuova condotta da sorgenti Cresta Piatta a localita Varsaia (Vasca C) 276.772,43 €
C.3 - Stacco per alimentazione localita Foppiano 7.593,10 €
C.4 - Collegamento della nuova condotta alla Vasca C 19.244,95 €
C.10 - Interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta 57.296,59 €
C.12 - Interventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta 8.224,92 €
C.13 - Sensoristica a servizione acquedotto Cresta Piatta 15.303,99 €
TOTALE IMPORTO LAVORI 384.435,98 €

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
Stralcio 2 11.000,00 €
TOTALE SICUREZZA 11.000,00 €

IMPORTO TOTALE APPALTO

Importo lavori soggetto a ribasso (Stralcio 2) 384.435,98 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (Stralcio 2) 11.000,00 €
TOTALE APPALTO STRALCIO 2 395.435,98 €

3. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’'ENTE APPALTANTE E IMPORTO TOTALE DEL
PROGETTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 |Spese tecniche Progetto Definitivo (Stralcio 2) 3.900,00 €
2 |Spese tecniche Progetto Esecutivo e C.S.P. (Stralcio 2) 5.786,53 €
3 |Spese tecniche Direzione Lavori e C.S.E. (Stralcio 2) 11.573,06 €
4 |Collaudo (Stralcio 2) 4.050,57 €
5 |[Contributo INARCASSA (4%) 1.012,41 €
6 |IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%) 5.790,96 €
7 |IVA su importo appalto Stralcio 2 (22%) 86.995,92 €
8 |Incentivo per funzioni tecniche (2% importo appalto) 7.908,72 €
9 |(Spese di gara 5.000,00 €
10 (Imprevisti e arrotondamenti 2.545,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 134.564,02 €

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO
Importo totale appalto Stralcio 2 395.435,98 €
Importo somme a disposizione 134.564,02 €
TOTALE FINANZIAMENTO 530.000,00 €
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