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1. PREMESSA 

Il presente elaborato riguarda il secondo stralcio del progetto definitivo, sviluppato su incarico dell’omonimo 

Comune, degli “Interventi necessari a ottimizzare l’approvvigionamento della risorsa idropotabile e la 

funzionalità complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno”. 

Gli interventi previsti nel progetto complessivo sono molteplici e consentiranno di raggiungere l’obiettivo di 

ottimizzazione e miglioramento della funzionalità complessiva dell’acquedotto comunale. Tuttavia, in ragione 

della complessità degli stessi e dell’esigenza di provvedere al reperimento dei finanziamenti necessari, gli 

interventi potranno essere attuati per stralci funzionali anche in ragione del beneficio apportato e del grado di 

priorità conseguentemente assegnato.  

Proprio a questo proposito, il Comune ha affidato agli Scriventi l’incarico di predisporre il presente progetto 

definitivo del secondo stralcio funzionale delle opere che riguarda la realizzazione di: 

− C.2: la nuova condotta dalle sorgenti Cresta Piatta alla località Varsaia (Vasca C),  

− C.3: lo stacco per alimentazione località Foppiano,  

− C.4: il collegamento della nuova condotta alla Vasca C,  

− C.10: gli interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta, 

− C.12: gli interventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta, 

− C.13: la sensoristica a servizio dell’acquedotto Cresta Piatta. 

Il Presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul supplemento ordinario alla Gazzetta 

ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, in attesa che vengano predisposti dai Ministeri e dall’ANAC i provvedimenti 

attuativi che abrogheranno definitivamente il Regolamento n. 207/2010 di attuazione del previgente Codice dei 

contratti, il Regolamento n. 207/2010 rimane in vigore per le parti dello stesso che non sono state abrogate così 

come disposto all'art. 217 (abrogazioni), comma 1, lettera u) del D.lgs. n. 50/2016. 

I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, per l’anno 2022, approvati con D.G.R. 

n. 3-5435 del 26/07/2022 (B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) sono in vigore dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e dovranno essere impiegati per tutte le opere la 

cui progettazione venga affidata dopo tale data, per qualsiasi livello di progettazione (preliminare, definitivo o 

esecutivo). 

Noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono da intendersi sempre franco cantiere. 

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono comprensivi del 26,50%, 

percentuale stabilita per spese generali (pari al 15%) e utili di impresa (pari al 10%). 
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Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni, 

ovvero la qualità dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica 

amministrazione. 

Con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzario, si precisa che i valori di prezzo pubblicati 

rappresentano la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, previsti dalla 

normativa vigente necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché alle relative 

incidenze per utili e spese generali dell’Impresa, secondo i valori sopra riportati, comprensivi di tutto quanto 

necessario per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”, rappresentativi cioè 

dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa 

vigente D.lgs. 81/08). 

Gli Scriventi, tenendo conto dei luoghi dove saranno eseguite alcune lavorazioni, hanno previsto un incremento 

di taluni costi come previsto nell’ALLEGATO A – Nota metodologica - Edizione straordinaria luglio 2022: 

“per i lavori da realizzarsi in zone disagiate (collina, montagna ecc.), considerato anche l’incremento di costo 

della manodopera, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in funzione della quota s.l.m. 

dei cantieri e delle oggettive difficoltà degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto, 

per i prezzi riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, si possono applicare incrementi 

percentuali medi variabili dal 15% al 20%, in coerenza con l’effettivo contesto operativo di riferimento. Sono fatti 

salvi i casi in cui tale disagio sia già stato contemplato nella stima di costo unitario di lavorazione.” 

Tutti i prezzi esposti nel prezzario regionale sono da intendersi IVA ESCLUSA. 

 

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Si riporta di seguito il Computo Metrico Estimativo delle opere in progetto. Rispetto al progetto definitivo 

complessivo dell’aprile 2020, alcune voci di computo sono state aggiornate. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

"C" -  SORGENTI “CRESTA PIATTA”  (SpCat 1)

BOTTINI DI PRESA  (Cat 1)

C.12 - Manutenzione bottini Cresta Piatta

(SbCat 1)

1 Demolizione parziale di strutture di fabbricati

01.A02.A08.040 fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la

cubatura effettiva, compreso abbassamento,

carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e

oneri di conferimento Muratura di calcestruzzo

armato

Scassi e adeguamenti a funzionalità idraulica in

progetto 0,50 0,500 1,000 0,25

SOMMANO m³ 0,25 419,79 104,95

2 Esecuzione di cuciture in murature di soli

01.A05.E20.005 mattoni, eseguita mediante inserimento di barre

metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli

schemi e con le inclinazioni stabilite dal  ...

accessoria, da misurarsi al m di perforazione

eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti

con carotaggio semplice

Supposti 3 ml per ogni manufatto 3,00

SOMMANO m 3,00 104,82 314,46

3 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali

01.A10.A40.005 od altre opere simili, eseguito con malta di

cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500

di cemento e m³ 1 di sabbia,stuccato e lisciato:

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e

per uno spessore fino a cm 2 compreso:

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:

pareti esterne bottino *(lung.=3+3+3+3) 12,00 2,000 24,00

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:

setto centrale bottino *(lung.=2*3) 6,00 1,200 7,20

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:

basi bottino 3,00 1,500 4,50

SOMMANO m² 35,70 14,05 501,59

4 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica

01.A10.B00.005 spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 921,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 921,00

aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei

raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento

con esclusione del gesso Eseguito fino ad

un'altezza di m 4,per una superficie complessiva

di almeno m² 1

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:

pareti esterne bottino *(lung.=3+3+3+3) 12,00 2,000 24,00

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:

setto centrale bottino *(lung.=2*3) 6,00 1,200 7,20

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:

basi bottino 3,00 1,500 4,50

SOMMANO m² 35,70 8,49 303,09

5 Trattamento impregnante di profondità a

02.P85.T50.010 protezione antidegrado e impermeabilizzante,

costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in

soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, ...

superficie: su manufatti in calcestruzzo, fino a 400

m² di superficie con applicazione mediante

pompa manuale a spruzzo

Vedi voce n° 4 [m² 35.70] 35,70

SOMMANO m² 35,70 14,28 509,80

6 Primer di adesione a base di resine sintetiche in

01.P10.H10.005 dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi,

per il trattamento di superfici cementizie, anche

umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti

protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti

Tricomponente-aderente su superfici umide

Estradosso coperture 8,00 5,00 0,200 8,00

SOMMANO kg 8,00 27,24 217,92

7 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in

01.P10.H50.005 rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in

doppio strato incrociato di politene, per

impermeabilizzazioni Spessore mm 2

Estradosso coperture 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 36,47 1´458,80

8 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 Posa guaina e interventi di manutenzione *

(par.ug.=8*2) 16,00 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,00 3´410,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 3´410,61

SOMMANO h 16,00 34,21 547,36

9 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30.005 Posa guaina e interventi di manutenzione *

(par.ug.=8*2) 16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 30,71 491,36

10 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per

18.P08.A05.015 trasporto al gancio con portata operativa non

superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di

carico e scarico, consumi, personale di volo ... gni

minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m

s.l.m., con portata operativa fino a 1200 kg, in

fase di trasporto

15,00

SOMMANO min 15,00 35,27 529,05

11 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,

07.P03.D05.020 per condotte di acqua potabile, con estremità a

bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 150

15,00

SOMMANO m 15,00 22,43 336,45

12 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi

07.A06.F05.015 in acciaio; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di

scintillamento di tutto il rivestimento della

tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;

per tubi DN 100

15,00

SOMMANO m 15,00 11,67 175,05

13 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150

07.P15.P05.050 Nuova succhieruola 1,00 15,000 15,00

SOMMANO kg 15,00 20,20 303,00

14 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,

07.P15.P05.005 tronchetti, ecc.; diametro fino al 150

Raccordi 4,00 7,000 28,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,00 5´792,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,00 5´792,88

SOMMANO kg 28,00 6,60 184,80

15 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A17.Q10.005 pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,

croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,

riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da

computare a parte

5,00 7,000 35,00

SOMMANO kg 35,00 0,80 28,00

16 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300

07.P15.P10.005 Flange *(par.ug.=2*4) 8,00 7,000 56,00

SOMMANO kg 56,00 5,87 328,72

17 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;

07.P07.H05.030 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

interna a passaggio totale (escluse le

saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

... nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 16; DN 150

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,11 332,22

18 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A14.N05.010 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la

formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte; compreso il collaudo, la

prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150

2,00

SOMMANO cad 2,00 35,84 71,68

19 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di

07.A13.M05.015 due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura

dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente

e di ogni altro onere; per DN 100

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 39,15 469,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´208,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´208,10

20 Fornitura e posa in opera di serramenti in acciaio

N.P.001 COR-TEN di tipo industriale, di qualunque forma,

tipo, dimensione e numero di battenti, anche con

pannelli tamburati con incastri ... i di

assicurazione e chiusura, dove occorrano

serrature a due giri e mezzo con due chiavi -

Formati da profilati normali

Rifacimento e / o manutenzione di porte di

chiusura bottini 2,00 25,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 7,70 385,00

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´593,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´593,10

CONDOTTE  (Cat 2)

C.2 - Nuova condotta Cresta Piatta- loc. tecnico

via Curti  (SbCat 2)

21 Decespugliamento di aree boscate con pendenza

18.A65.A30.015 media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed

erbe infestanti con salvaguardia della eventuale

rinnovazione arborea ed arbustiva n ...  raccolta e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di

risulta

1750,00 2,000 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 0,90 3´150,00

22 Abbattimento di alberi in condizioni di minima

18.A65.A45.005 difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia,

compreso il trasporto del materiale di risulta

sezionato in luogo idoneo su indicazione della D.

L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza

ausilio di elevatore a cestello.

40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 27,37 1´094,80

23 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di

18.A05.B10.005 trincee, anche in fasi successive, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati

melmosi, o in presenza di acqua ... ondità di m 2

sotto il piano di sbancamento e sotto il piano

orizzontale passante dal punto più basso del

piano campagna

Scavo per posa nuova condotta 1750,00 1,200 1,500 3´150,00

SOMMANO m³ 3´150,00 11,99 37´768,50

24 Sovrapprezzo applicato a lavori da realizzarsi in

N.P.017 zone disagiate calcolato sulla base di Listino

Prezzi della Regione Piemonte - Edizione Luglio

2022 (pari al 20%)

Vedi voce n° 23 [m³ 3 150.00] 3´150,00

SOMMANO m3 3´150,00 2,40 7´560,00

25 Scavo esclusivamente eseguito a mano con le

18.A05.B30.005 caratteristiche dell'articolo 18.A05.B20.005 Fino a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´166,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´166,40

metri 2 di profondati

Vedi voce n° 23 [m³ 3 150.00] 0,05 157,50

SOMMANO m³ 157,50 81,83 12´888,23

26 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in

18.A05.B20.005 roccia da mina o con trovanti superiori a m³ 1,00

compreso l'onere della riduzione del materiale di

risulta alle pezzature prescri ...

dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui

lavori od accatastamento nelle località scelte

dalla Direzione dei Lavori

Vedi voce n° 23 [m³ 3 150.00] 0,50 1´575,00

Scavo per attraversamento subalveo 15,00 2,000 1,500 45,00

SOMMANO m³ 1´620,00 25,44 41´212,80

27 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da

18.A30.A45.005 cave disposti in sagoma prestabilita di volume

comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso

superiore a kg 800 compresa la preparazio ... la

d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck

20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per

metro cubo di opera

Corazzamento e protezione condotta

attraversamento subalveo 15,00 2,000 1,500 45,00

SOMMANO m³ 45,00 103,27 4´647,15

28 MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con

18.P08.B05.005 massa totale a terra superiore a kg 2.000,

operanti in zone di difficile accesso, compreso

operatore ed ogni altro onere

Esecuzione di scavo nei tratti non raggiungibili con mezzi ordinari (stimato 70% della lunghezza)

Esecuzione di scavo nei tratti non raggiungibili 

con mezzi ordinari (stimato 70% della lunghezza) 120,00

SOMMANO h 120,00 65,16 7´819,20

29 Sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Strato di allettamento tubazione 1750,00 1,000 0,100 175,00

SOMMANO m³ 175,00 32,26 5´645,50

30 Spandimento di materiali vari per spessori

01.A21.A20.010 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´379,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´379,28

secondo le indicazioni della direzione lavor ...

ilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia

naturale sparsa con mezzo meccanico

Strato di allettamento tubazione 1750,00 1,000 0,100 175,00

SOMMANO m³ 175,00 4,85 848,75

31 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in

07.P04.E05.020 stabilimento certificato a norma EN ISO

9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010

con certificato di prodotto emesso da organismo

terzo  ... o quanto indicato al paragrafo D.2.2

dell'appendice D della norma EN 545:2010; per

tubi di spessore circa 6.3 mm, DN 150

Tratto loc. Varsaia-Foppiano 1200,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 73,66 88´392,00

32 Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4;

07.P19.T20.065 diam. 150

Curve PN 40 25,00

SOMMANO cad 25,00 124,55 3´113,75

33 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi

07.A07.G05.020 in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livellett ... tura e smussatura e la

formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova

idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 150

Tratto loc. Varsaia-Foppiano con maggiorazione

per lavori da realizzarsi in zone disagiate (20%) 1,20 1200,00 1´440,00

SOMMANO m 1´440,00 7,59 10´929,60

34 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20.005 Nuova condotta 1750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 0,06 105,00

35 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il

07.A11.K20.005 rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una

profondita di circa 50 cm dal piano viabile;

compresa la sistemazione a mano del piano di

appoggio ed ogni altro onere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´768,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´768,38

Nuova condotta 1750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 1,37 2´397,50

36 Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e

01.P27.T85.015 liscio internamente per passaggio cavi, per

alimentazione elettrica di elettrovalvole per

impianti di irrigazione, da interrare, con filo

diferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 80

Predisposizione passaggio cavi segnale - potenza 1750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 1,44 2´520,00

37 SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm

07.P06.G05.300 Tratto loc. Foppiano - Cresta Piatta 550,00 550,00

SOMMANO m 550,00 31,21 17´165,50

38 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi

07.A09.I10.020 in polietilene in barre da 6 m; compreso

l'eventuale carico e trasporto da deposito di

cantiere, lo sfilamento, la sistemazione  ...  giunti

mediante saldature per fusione; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 160 mm

Tratto loc. Foppiano-Cresta Piatta con

maggiorazione per lavori da realizzarsi in zone

disagiate (20%) 1,20 550,00 660,00

SOMMANO m 660,00 11,56 7´629,60

39 Pozzetto rettangolare completo di base e

07.P01.B05.035 solettina (per alloggiamento di due chiusini

40x40); misure esterno 100x50x50 cm, spessore 4

cm

Pozzetti di ispezione per il tiro dei cavi all'interno

del corrugato in PVC 18,00

Pozzetti per sfiati 3,00

Pozzetto per scarico di fondo 1,00

SOMMANO cad 22,00 43,59 958,98

40 Chiusino; misure 40x40 cm

07.P02.C25.015 (par.ug.=18+3+1) 22,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 39,39 866,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 264´306,54
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R I P O R T O 264´306,54

41 Fornitura e posa di sfiato DN 100 PN 40, completo

N.P.013 di flange universali e bulloneria in acciaio INOX

Sfiati 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 400,00 1´200,00

42 Posa in opera di pozzetto di sezione quadrata,

N.P.015 eseguito con elementi modulari prefabbricati di

calcestruzzo armato, realizzato secondo norme

UNI EN1917 e provvisto di marchio CE in ... iusino,

la posa della soletta prefabbricata ed esclusi

quelli inerenti allo scavo ed al rinterro, da

computarsi a parte.

Posa di chiusini e pozzetti *(par.ug.=18+3+1)

Posa di chiusini e pozzetti

 *(par.ug.=18+3+1) 22,00 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 89,80 1´975,60

43 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,

07.P15.P05.010 tronchetti, ecc.; diametro da 175 a 300

Stacco e tronco di tubazione per scarico di fondo 100,00

SOMMANO kg 100,00 5,87 587,00

44 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A17.Q10.005 pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,

croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,

riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da

computare a parte

100,00

SOMMANO kg 100,00 0,80 80,00

45 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;

N.P.008 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

interna a passaggio totale (escluse le

saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

... nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 40; DN 100

Scarico di fondo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 750,00 750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´899,14
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R I P O R T O 268´899,14

46 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A14.N05.005 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la

formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte; compreso il collaudo, la

prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a

100

Posa saracinesca scarico di fondo 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,91 16,91

47 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

01.A04.B20.010 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)

e muri interrati a contatto  ...  con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C28/

35

Blocchi di ancoraggio 21,00 1,00 1,500 1,000 31,50

SOMMANO m³ 31,50 138,73 4´370,00

48 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

01.A04.C30.015 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolo della stessa In strutture armate

21,00 1,00 1,000 1,000 21,00

SOMMANO m³ 21,00 27,88 585,48

49 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e

01.A04.F70.010 B450C per armature di calcestruzzo cementizio,

lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In

tondino da 4 a 12 mm di diametro

Armatura di pelle in rete elettrosaldata diam.10

Vedi voce n° 47 [m³ 31.50] 70,000 2´205,00

SOMMANO kg 2´205,00 1,88 4´145,40

50 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per

18.P08.A05.015 trasporto al gancio con portata operativa non

superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di

carico e scarico, consumi, personale di volo ... gni

minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m

s.l.m., con portata operativa fino a 1200 kg, in

fase di trasporto

180,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180,00 278´016,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,00 278´016,93

SOMMANO min 180,00 35,27 6´348,60
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´365,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´365,53

LOCALI TECNICI  (Cat 3)

C.3 - Nuovo pozzetto per Foppiano  (SbCat 3)

51 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di

18.A05.B10.005 trincee, anche in fasi successive, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati

melmosi, o in presenza di acqua ... ondità di m 2

sotto il piano di sbancamento e sotto il piano

orizzontale passante dal punto più basso del

piano campagna

Scavo realizzazione nuovo locale tecnico stacco

per Foppiano 4,00 3,000 2,000 24,00

SOMMANO m³ 24,00 11,99 287,76

52 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con

01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;

fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/

15

Magrone di base 2,20 2,200 0,100 0,48

SOMMANO m³ 0,48 121,51 58,32

53 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

01.A04.B20.010 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)

e muri interrati a contatto  ...  con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C28/

35

Platea e copertura 2,00 2,00 2,000 0,250 2,00

Muri esterni *(lung.=2+2) 2,00 4,00 2,000 0,200 3,20

SOMMANO m³ 5,20 138,73 721,40

54 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

01.A04.C30.015 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 52 [m³ 0.48] 0,48

Vedi voce n° 53 [m³ 5.20] 5,20

SOMMANO m³ 5,68 27,88 158,36

55 Vibratura mediante vibratore ad immersione,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´591,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 285´591,37

01.A04.E00.005 compreso il compenso per la maggiore quantita'

di materiale impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o combustibile Di

calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 54 [m³ 5.68] 5,68

SOMMANO m³ 5,68 9,67 54,93

56 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

01.A04.F10.005 laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile

ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e

conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In

barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

Vedi voce n° 53 [m³ 5.20] 100,000 520,00

SOMMANO kg 520,00 2,49 1´294,80

57 Casserature per strutture in cemento armato,

01.A04.H00.005 semplice o precompresso, a sezione ridotta quali

solette, traversi etc., compreso il puntellamento

ed il disarmo misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

Pareti *(lung.=2+2+2+2) 2,00 8,00 2,500 40,00

Soletta *(lung.=2+2) 2,00 4,00 0,250 2,00

Soletta *(lung.=2+2) 2,00 4,00 0,250 2,00

SOMMANO m² 44,00 53,85 2´369,40

58 Chiusino; misure 80x80 cm

07.P02.C25.025 1,00

SOMMANO cad 1,00 175,61 175,61

59 Primer di adesione a base di resine sintetiche in

01.P10.H10.005 dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi,

per il trattamento di superfici cementizie, anche

umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti

protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti

Tricomponente-aderente su superfici umide

Parete posteriore contro terra *(lung.=2+2+2) 6,00 2,500 0,200 3,00

Estradosso copertura 2,00 2,000 0,200 0,80

SOMMANO kg 3,80 27,24 103,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´589,62
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R I P O R T O 289´589,62

60 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in

01.P10.H50.005 rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in

doppio strato incrociato di politene, per

impermeabilizzazioni Spessore mm 2

Parete posteriore contro terra *(lung.=2+2+2) 6,00 2,500 15,00

Estradosso copertura 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 19,00 36,47 692,93

61 Fornitura e posa in opera di serramenti in acciaio

N.P.001 COR-TEN di tipo industriale, di qualunque forma,

tipo, dimensione e numero di battenti, anche con

pannelli tamburati con incastri ... i di

assicurazione e chiusura, dove occorrano

serrature a due giri e mezzo con due chiavi -

Formati da profilati normali

25,000 25,00

SOMMANO kg 25,00 7,70 192,50

62 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 8,00

SOMMANO h 8,00 34,21 273,68

63 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo

07.A12.L05.020 di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura,

la smussatura, la fornitura dei materiali di uso,

della attrezzatura occorrente e di ogni altro

onere; per DN 150

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,19 24,57

64 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,

07.P03.D05.020 per condotte di acqua potabile, con estremità a

bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 150

3,00

SOMMANO m 3,00 22,43 67,29

65 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi

07.A06.F05.020 in acciaio; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´840,59
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R I P O R T O 290´840,59

scintillamento di tutto il rivestimento della

tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;

per tubi DN 150

Vedi voce n° 64 [m 3.00] 3,00

SOMMANO m 3,00 13,78 41,34

66 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,

07.P15.P05.005 tronchetti, ecc.; diametro fino al 150

Curve, raccordi bi-materiale, ecc. 4,00 7,000 28,00

SOMMANO kg 28,00 6,60 184,80

67 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300

07.P15.P10.005 4,00 2,00 7,000 56,00

SOMMANO kg 56,00 5,87 328,72

68 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A17.Q10.005 pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,

croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,

riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da

computare a parte

Vedi voce n° 66 [kg 28.00] 28,00

Vedi voce n° 67 [kg 56.00] 56,00

SOMMANO kg 84,00 0,80 67,20

69 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;

07.P07.H05.015 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

interna a passaggio totale (escluse le

saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

... interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 16; DN 80

1,00

SOMMANO cad 1,00 110,89 110,89

70 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;

07.P07.H05.030 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

interna a passaggio totale (escluse le

saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

... nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 16; DN 150

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 291´573,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291´573,54

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,11 332,22

71 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A14.N05.005 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la

formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte; compreso il collaudo, la

prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a

100

Vedi voce n° 69 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,91 16,91

72 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A14.N05.010 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la

formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte; compreso il collaudo, la

prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150

Vedi voce n° 70 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,84 71,68

73 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di

07.A13.M05.020 due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura

dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente

e di ogni altro onere; per DN 150

10,00

SOMMANO cad 10,00 59,61 596,10

C.4 - Nuovo allaccio per vasca C  (SbCat 4)

74 Demolizione parziale di strutture di fabbricati

01.A02.A08.040 fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la

cubatura effettiva, compreso abbassamento,

carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e

oneri di conferimento Muratura di calcestruzzo

armato

Scassi e adeguamenti a funzionalità idraulica in

progetto 0,30 0,300 1,000 0,09

SOMMANO m³ 0,09 419,79 37,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 292´628,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 292´628,23

75 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 8,00

SOMMANO h 8,00 34,21 273,68

76 Esecuzione di cuciture in murature di soli

01.A05.E20.005 mattoni, eseguita mediante inserimento di barre

metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli

schemi e con le inclinazioni stabilite dal  ...

accessoria, da misurarsi al m di perforazione

eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti

con carotaggio semplice

3,00

SOMMANO m 3,00 104,82 314,46

77 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo

07.A12.L05.020 di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura,

la smussatura, la fornitura dei materiali di uso,

della attrezzatura occorrente e di ogni altro

onere; per DN 150

20,00

SOMMANO cad 20,00 8,19 163,80

78 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,

07.P03.D05.020 per condotte di acqua potabile, con estremità a

bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 150

7,00

SOMMANO m 7,00 22,43 157,01

79 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,

07.P03.D05.010 per condotte di acqua potabile, con estremità a

bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 80

(par.ug.=5+5+20) 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,02 240,60

80 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,

07.P03.D05.005 per condotte di acqua potabile, con estremità a

bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 50

3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 293´777,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 293´777,78

SOMMANO m 3,00 5,60 16,80

81 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi

07.A06.F05.020 in acciaio; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di

scintillamento di tutto il rivestimento della

tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;

per tubi DN 150

7,00

SOMMANO m 7,00 13,78 96,46

82 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi

07.A06.F05.010 in acciaio; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta dei tub ... o, prova di

scintillamento di tutto il rivestimento della

tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;

per tubi DN 80

30,00

SOMMANO m 30,00 8,75 262,50

83 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi

07.A06.F05.005 in acciaio; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta dei tub ... a di

scintillamento di tutto il rivestimento della

tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;

per tubi fino a DN 65

3,00

SOMMANO m 3,00 6,64 19,92

84 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,

07.P15.P05.005 tronchetti, ecc.; diametro fino al 150

Curve, raccordi bi-materiale, ecc. 15,00 5,000 75,00

SOMMANO kg 75,00 6,60 495,00

85 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300

07.P15.P10.005 Flange 15,00 2,00 5,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 5,87 880,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´548,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 295´548,96

86 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A17.Q10.005 pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,

croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,

riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da

computare a parte

75,00

150,00

SOMMANO kg 225,00 0,80 180,00

87 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;

N.P.009 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

interna a passaggio totale (escluse le

saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

... nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 40; DN 150

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´360,00 2´720,00

88 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;

N.P.007 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

interna a passaggio totale (escluse le

saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

... interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 40; DN 80

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 590,00 1´770,00

89 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;

N.P.005 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione

interna a passaggio totale (escluse le

saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

... interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra;

flangiata UNI PN 40; DN 65

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 470,00 1´410,00

90 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A14.N05.010 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la

formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´628,96
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301´628,96

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte; compreso il collaudo, la

prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150

2,00

SOMMANO cad 2,00 35,84 71,68

91 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

07.A14.N05.005 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la

formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte; compreso il collaudo, la

prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a

100

6,00

SOMMANO cad 6,00 16,91 101,46

92 Fornitura e posa di giunto di smontaggio DN 80

N.P.006 PN40

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

93 Fornitura e posa di filtro a H DN 80 PN 40

N.P.010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 760,00 760,00

94 Fornitura e posa di sfiato DN 80 PN 40, completo

N.P.012 di flange universali e bulloneria in acciaio INOX

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

95 Valvola automatica di regolazione costituita da

N.P.011 corpo e coperchio in ghisa sferoidale, sede in

bronzo e stelo in acciaio inox, protetta da uno

strato di resina epossidica. DN80 PN40 - vasca di

Varsaia

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´400,00 6´400,00

96 Fornitura e posa in opera di serramenti in acciaio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 309´662,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309´662,10

N.P.001 COR-TEN di tipo industriale, di qualunque forma,

tipo, dimensione e numero di battenti, anche con

pannelli tamburati con incastri ... i di

assicurazione e chiusura, dove occorrano

serrature a due giri e mezzo con due chiavi -

Formati da profilati normali

50,00

SOMMANO kg 50,00 7,70 385,00

97 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di

07.A13.M05.020 due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura

dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente

e di ogni altro onere; per DN 150

30,00

SOMMANO cad 30,00 59,61 1´788,30
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 311´835,40
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 311´835,40

CONSOLIDAMENTO VERSANTI  (Cat 4)

C.10 - Manutenzione straordinaria Cresta Piatta-

Albogno  (SbCat 5)

98 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di

18.A05.B10.005 trincee, anche in fasi successive, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati

melmosi, o in presenza di acqua ... ondità di m 2

sotto il piano di sbancamento e sotto il piano

orizzontale passante dal punto più basso del

piano campagna

Interventi di sistemazione del sentiero e

interramento condotta tratti scoperti 150,00 0,500 1,000 75,00

SOMMANO m³ 75,00 11,99 899,25

99 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in

18.A05.B20.005 roccia da mina o con trovanti superiori a m³ 1,00

compreso l'onere della riduzione del materiale di

risulta alle pezzature prescri ...

dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui

lavori od accatastamento nelle località scelte

dalla Direzione dei Lavori

Vedi voce n° 98 [m³ 75.00] 0,50 37,50

SOMMANO m³ 37,50 25,44 954,00

100 Abbattimento di alberi in condizioni di minima

18.A65.A45.005 difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia,

compreso il trasporto del materiale di risulta

sezionato in luogo idoneo su indicazione della D.

L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza

ausilio di elevatore a cestello.

10,00

SOMMANO cad 10,00 27,37 273,70

101 MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con

18.P08.B05.005 massa totale a terra superiore a kg 2.000,

operanti in zone di difficile accesso, compreso

operatore ed ogni altro onere

Interventi di adeguamento sul sentiero 40,00

SOMMANO h 40,00 65,16 2´606,40

102 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 316´568,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316´568,75

01.A04.B20.010 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)

e muri interrati a contatto  ...  con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C28/

35

Ricoprimento  tubazione esistente annegata

entro briglia in c.a. e pietra: porzione di tubazione

affiorante e non più protetta 15,00 1,000 0,300 4,50

SOMMANO m³ 4,50 138,73 624,29

103 Casserature per strutture in cemento armato,

01.A04.H00.005 semplice o precompresso, a sezione ridotta quali

solette, traversi etc., compreso il puntellamento

ed il disarmo misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

Vedi voce n° 102 [m³ 4.50] 4,50

SOMMANO m² 4,50 53,85 242,33

104 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

01.A04.C00.015 eseguito a mano In strutture semplici armate

Vedi voce n° 102 [m³ 4.50] 4,50

SOMMANO m³ 4,50 124,85 561,83

105 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

01.A04.F10.005 laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile

ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e

conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In

barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

Tirafondi e rete elettrosaldata su copertura

condotta

Vedi voce n° 102 [m³ 4.50] 50,000 225,00

SOMMANO kg 225,00 2,49 560,25

106 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30.005 Asportazione materiale non coeso (pietra di

rivestimento e calcaestruzzo cedevole) 8,00

Ricollocazione/rivestimento in pietra del tratto

ripristinato in c.a. 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,00 318´557,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 318´557,45

SOMMANO h 16,00 30,71 491,36

107 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 Asportazione materiale non coeso (pietra di

rivestimento e calcaestruzzo cedevole) 8,00

Ricollocazione/rivestimento in pietra del tratto

ripristinato in c.a. 8,00

SOMMANO h 16,00 34,21 547,36

108 Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per

18.A05.A15.005 il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze

effettuate con benne sagomate o altro compresa

l'eventuale estirpazione  ... aie nonché

l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il

relativo trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato

Riprofilatura del versante 150,00 3,000 450,00

SOMMANO m² 450,00 1,49 670,50

109 Esecuzione di disgaggio di pendici montane

18.A05.A10.005 mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di

provetti rocciatori, anche in parete, comportante:

l'abbattimento dei volumi di rocci ...  di

trattamento autorizzato del materiale di risulta,

da calcolarsi per ogni m² di superficie

effettivamente disgaggiata

Disgaggi lungo il versante 150,00 1,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 11,97 1´795,50

110 Posa in opera di geosintetici e reti in fibra

18.A70.A05.005 naturale, di qualsiasi peso, con funzione

antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al

terreno con picchetti di legno o metallici,

compreso ogni altro onere ed accessorio per

eseguire il lavoro a regola d'arte

150,00 3,000 450,00

SOMMANO m² 450,00 3,02 1´359,00

111 Chiodatura per il consolidamento di pareti

18.A10.A15.005 rocciose attraverso la fornitura e posa in opera di

barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento

non minore di 450 N/mm2, tensione  ... edente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 323´421,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 323´421,17

tre volte il volume teorico del foro, compensate

comn le relative tariffe. Barre di acciaio del

diametro di 24 mm

Chiodature di rocce singole instabili 15,00 2,00 30,00

Chiodatura diffuse su rete semplice (presunto 1

chiodo ogni 3x3 m di parete) 36,00 3,00 108,00

SOMMANO m 138,00 81,62 11´263,56

112 Rivestimento di scarpata in roccia o terra di

18.A10.A30.005 qualsiasi altezza mediante copertura di rete

metallica a doppia torsione con maglia esagonale,

tessuta con trafilato di ferro conforme ... e è

ancorata lungo tutto il perimetro con funi ed

ancoraggi. maglia tipo 8x10 cm con filo avente

diametro pari a 3,00 mm

80,00 4,000 320,00

SOMMANO m² 320,00 30,15 9´648,00

113 Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in

18.A10.A50.005 fune di acciaio costituiti da elementi rettangolari

di dimensioni non superiori a m 6,00 x 4,00, in

funi di filo d'acciaio zinca ... hezza stabiliti dal

progetto in ragione della natura dell'ammasso

roccioso ovvero della coltre detritica da

consolidare.

30,00 4,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 50,60 6´072,00

114 Rivestimento di scarpata in roccia o terra di

18.A10.A40.015 qualsiasi altezza mediante copertura di rete

metallica a doppia torsione con maglia esagonale,

tessuta con trafilato di ferro conforme ...

nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformità

alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno

non inferiore a 3,70 mm

40,00 4,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 81,64 13´062,40

115 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata)

18.A80.A05.005 consistente nella costruzione di un'opera

controterra costituita da pali scortecciati di

legname idoneo e durabile di larice, c ... boree e/

o arbustive; compresa la fornitura e la messa a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 363´467,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 363´467,13

dimora di tutti i materiali e incluso il materiale

vegetale vivo

Interventi di stabilizzazione al piede del versante 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 52,65 1´579,50

116 Realizzazione di una palificata di sostegno a due

18.A80.A40.005 pareti composta da correnti e traversi scortecciati

di legno idoneo e durabile di larice, castagno o

quercia, di diametro minimo 2 ...  dimora del

materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine

radicate al m²), il riempimento; compreso ogni

altro onere

20,00 20,00

SOMMANO m³ 20,00 178,30 3´566,00

117 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30.005 Sistemazioni varie 8,00

SOMMANO h 8,00 30,71 245,68

118 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 Sistemazioni varie 8,00

SOMMANO h 8,00 34,21 273,68
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´131,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369´131,99

SENSORISTICA  (Cat 5)

C.13 - Sensoristica  (SbCat 6)

119 Fornitura, installazione e assemblaggio di quadro

N.P.003 elettrico impermeabile IP65 e realizzazione di

schema elettrico in canaline esterne, anche'sso

impermeabile, munito di ogni sistem ... e del

sistema acquedottistico, compreso di ogni

elemento e onere per dare l'opera compiuta

secondo la regola dell'arte.

Sorgente Cresta piatta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

120 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello a

N.P.002 ultrasuoni concorde a quante previsto in sede di

progettazione esecutiva, compresi staffaggi a

muro, cablaggi, collegamenti ed goni altro onere

per dare l'opera compiuta secondo la regola

dell'arte.

Misura di livello n.2 Cresta piatta 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00

121 Unità di acquisizione dati con modulo GPRS

N.P.016 predisposto all'acquisizione dei dati alla

trasmissione dei dati con unità GSM/GPRS o via

radio al sistema di gestione in remoto. Dotata  ...

locata all'interno di un armadio di protezione,

fissato a un palo o alle strutture esistenti,

compreso nella fornitura.

n. 1 Cresta Piatta, Foppiano e Varsaia *

(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´950,00 8´850,00

122 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 Installazione misuratori 8,00

SOMMANO h 8,00 34,21 273,68

123 Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE,

07.P17.R10.060 classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale;

meccanismo estraibile; predisposto per

telelettura; DN 65

Foppiano 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 382´255,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 382´255,67

SOMMANO cad 1,00 439,59 439,59

124 Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE,

07.P17.R10.075 classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale;

meccanismo estraibile; predisposto per

telelettura; DN 150

Cresta Piatta, Varsaia  *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 870,36 1´740,72

Parziale LAVORI A CORPO euro 384´435,98

T O T A L E   euro 384´435,98
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 384´435,98 100,000

C:001 "C" -  SORGENTI “CRESTA PIATTA” euro 384´435,98 100,000

C:001.001      BOTTINI DI PRESA euro 7´593,10 1,975

C:001.001.001           C.12 - Manutenzione bottini Cresta Piatta euro 7´593,10 1,975

C:001.002      CONDOTTE euro 276´772,43 71,994

C:001.002.002           C.2 - Nuova condotta Cresta Piatta- loc. tecnico via Curti euro 276´772,43 71,994

C:001.003      LOCALI TECNICI euro 27´469,87 7,145

C:001.003.003           C.3 - Nuovo pozzetto per Foppiano euro 8´224,92 2,139

C:001.003.004           C.4 - Nuovo allaccio per vasca C euro 19´244,95 5,006

C:001.004      CONSOLIDAMENTO VERSANTI euro 57´296,59 14,904

C:001.004.005           C.10 - Manutenzione straordinaria Cresta Piatta-Albogno euro 57´296,59 14,904

C:001.005      SENSORISTICA euro 15´303,99 3,981

C:001.005.006           C.13 - Sensoristica euro 15´303,99 3,981

TOTALE  euro 384´435,98 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


