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Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno
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STUDIU ROSSO

Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

1. PREMESSA

Il presente elaborato riguarda il secondo stralcio del progetto definitivo, sviluppato su incarico dellomonimo

Comune, degli “Interventi necessari a ottimizzare I'‘approvvigionamento della risorsa idropotabile e la
funzionalita complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno”.

Gli interventi previsti nel progetto complessivo sono molteplici e consentiranno di raggiungere |'obiettivo di
ottimizzazione e miglioramento della funzionalita complessiva dell’acquedotto comunale. Tuttavia, in ragione
della complessita degli stessi e dell'esigenza di provvedere al reperimento dei finanziamenti necessari, gli
interventi potranno essere attuati per stralci funzionali anche in ragione del beneficio apportato e del grado di
priorita conseguentemente assegnato.

Proprio a questo proposito, il Comune ha affidato agli Scriventi I'incarico di predisporre il presente progetto

definitivo del secondo stralcio funzionale delle opere che riguarda la realizzazione di:

— C.2:la nuova condotta dalle sorgenti Cresta Piatta alla localita Varsaia (Vasca C),

— C.3: lo stacco per alimentazione localita Foppiano,

— C.4:il collegamento della nuova condotta alla Vasca C,

— C.10: gli interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta,

— C.12: gliinterventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta,

— C.13: la sensoristica a servizio dell'acquedotto Cresta Piatta.

Il Presente documento é stato redatto in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, in attesa che vengano predisposti dai Ministeri e dal’ANAC i provvedimenti
attuativi che abrogheranno definitivamente il Regolamento n. 207/2010 di attuazione del previgente Codice dei
contratti, il Regolamento n. 207/2010 rimane in vigore per le parti dello stesso che non sono state abrogate cosi
come disposto all'art. 217 (abrogazioni), comma 1, lettera u) del D.Igs. n. 50/2016.

| prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, per I'anno 2022, approvati con D.G.R.
n. 3-5435 del 26/07/2022 (B.U. n. 30 s.o0. n. 2 del 28/07/2022) sono in vigore dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e dovranno essere impiegati per tutte le opere la
cui progettazione venga affidata dopo tale data, per qualsiasi livello di progettazione (preliminare, definitivo o
esecutivo).

Noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono da intendersi sempre franco cantiere.

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono comprensivi del 26,50%,
percentuale stabilita per spese generali (pari al 15%) e utili di impresa (pari al 10%).
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Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni,
owero la qualita dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica

amministrazione.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzario, si precisa che i valori di prezzo pubblicati
rappresentano la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, previsti dalla
normativa vigente necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, nonché alle relative
incidenze per utili e spese generali dell'lmpresa, secondo i valori sopra riportati, comprensivi di tutto quanto
necessario per I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”, rappresentativi cioé
dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa
vigente D.lgs. 81/08).

Gli Scriventi, tenendo conto dei luoghi dove saranno eseguite alcune lavorazioni, hanno previsto un incremento

di taluni costi come previsto nellALLEGATO A — Nota metodologica - Edizione straordinaria luglio 2022:

“per i lavori da realizzarsi in zone disagiate (collina, montagna ecc.), considerato anche I'incremento di costo
della manodopera, cosi come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in funzione della quota s.I.m.
dei cantieri e delle oggettive difficolta degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto,
per i prezzi riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, si possono applicare incrementi
percentuali medi variabili dal 15% al 20%, in coerenza con I'effettivo contesto operativo di riferimento. Sono fatti
salvi i casi in cui tale disagio sia gia stato contemplato nella stima di costo unitario di lavorazione.”

Tutti i prezzi esposti nel prezzario regionale sono da intendersi IVA ESCLUSA.

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si riporta di seguito il Computo Metrico Estimativo delle opere in progetto. Rispetto al progetto definitivo
complessivo dell’aprile 2020, alcune voci di computo sono state aggiornate.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.A02.A08.040

2
01.A05.E20.005

3
01.A10.A40.005

4
01.A10.B00.005

LAVORI A CORPO

"C" - SORGENTI “CRESTA PIATTA” (SpCat 1)
BOTTINI DI PRESA (Cat 1)
C.12 - Manutenzione bottini Cresta Piatta
(SbCat 1)

Demolizione parziale di strutture di fabbricati
fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la
cubatura effettiva, compreso abbassamento,
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e
oneri di conferimento Muratura di calcestruzzo
armato

Scassi e adeguamenti a funzionalita idraulica in
progetto

SOMMANO m?

Esecuzione di cuciture in murature di soli
mattoni, eseguita mediante inserimento di barre
metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli
schemi e con le inclinazioni stabilite dal ...
accessoria, da misurarsi al m di perforazione
eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti
con carotaggio semplice

Supposti 3 ml per ogni manufatto

SOMMANO m

Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali
od altre opere simili, eseguito con malta di
cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500
di cemento e m3 1 di sabbia,stuccato e lisciato:
Per una superficie complessiva di almenom? 1 e
per uno spessore fino a cm 2 compreso:
Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:
pareti esterne bottino *(lung.=3+3+3+3)
Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:
setto centrale bottino *(lung.=2*3)

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:
basi bottino

SOMMANO m?

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica
spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con

0,50 0,500

3,00 1,500

1,000

2,000

1,200

0,25

0,25 419,79

3,00

3,00 104,82

14,05

104,95

314,46

501,59

A RIPORTARE

921,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

921,00

5

02.P85.750.010

6

01.P10.H10.005

7

01.P10.H50.005

8

01.P01.A20.005

aggiunta di coloranti,compresa |'esecuzione dei
raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento
con esclusione del gesso Eseguito fino ad
un'altezza di m 4,per una superficie complessiva
di almeno m? 1

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:
pareti esterne bottino *(lung.=3+3+3+3)
Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:
setto centrale bottino *(lung.=2*3)

Rasatura pre-impermeabilizzazione dei bottini:
basi bottino

SOMMANO m?

Trattamento impregnante di profondita a
protezione antidegrado e impermeabilizzante,
costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, ...
superficie: su manufatti in calcestruzzo, fino a 400
m? di superficie con applicazione mediante
pompa manuale a spruzzo

Vedi voce n° 4 [m? 35.70]

SOMMANO m?

Primer di adesione a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi,
per il trattamento di superfici cementizie, anche
umide, per ottenere |'ancoraggio di rivestimenti
protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti
Tricomponente-aderente su superfici umide
Estradosso coperture

SOMMANO kg

Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in
rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in
doppio strato incrociato di politene, per
impermeabilizzazioni Spessore mm 2

Estradosso coperture

SOMMANO m?
Operaio qualificato Ore normali

Posa guaina e interventi di manutenzione *
(par.ug.=8*2)

8,00

8,00

16,00

1,500

5,00

5,00

2,000

1,200

0,200

35,70

35,70

35,70

8,00

8,00

40,00

40,00

16,00

8,49

14,28

27,24

36,47

303,09

509,80

217,92

1'458,80

A RIPORTARE

16,00

3'410,61

COMMITTENTE:
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51

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 3410,61
SOMMANO h 16,00 34,21 547,36
9 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 |[Posa guaina e interventi di manutenzione *
(par.ug.=8*2) 16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 30,71 491,36
10 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per
18.P08.A05.015 |trasporto al gancio con portata operativa non
superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di
carico e scarico, consumi, personale di volo ... gni
minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m
s.l.m., con portata operativa fino a 1200 kg, in
fase di trasporto
15,00
SOMMANO min 15,00 35,27 529,05
11 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,
07.P03.D05.020 |per condotte di acqua potabile, con estremita a
bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 150
15,00
SOMMANO m 15,00 22,43 336,45
12 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
07.A06.F05.015 |in acciaio; compreso |'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tub ..., prova di
scintillamento di tutto il rivestimento della
tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi DN 100
15,00
SOMMANO m 15,00 11,67 175,05
13 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
07.P15.P05.050 |Nuova succhieruola 1,00 15,000 15,00
SOMMANO kg 15,00 20,20 303,00
14 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,
07.P15.P05.005 |tronchetti, ecc.; diametro fino al 150
Raccordi 4,00 7,000 28,00
A RIPORTARE 28,00 5'792,88
COMMITTENTE:
ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo Pag. 5
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,00 5'792,88
SOMMANO kg 28,00 6,60 184,80
15 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A17.Q10.005 |pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,
croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da
computare a parte
5,00 7,000 35,00
SOMMANO kg 35,00 0,80 28,00
16 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.005 [Flange *(par.ug.=2*4) 8,00 7,000 56,00
SOMMANO kg 56,00 5,87 328,72
17 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
07.P07.H05.030 |corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti
.. nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16; DN 150
2,00
SOMMANO cad 2,00 166,11 332,22
18 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A14.N05.010 |saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
2,00
SOMMANO cad 2,00 35,84 71,68
19 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di
07.A13.M05.015 |due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura
dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente
e di ogni altro onere; per DN 100
12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 39,15 469,80
A RIPORTARE 7°208,10
COMMITTENTE:
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585/SR-D-G01-CME-10-0

FEBBRAIO 2023




Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

oA

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

51

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°208,10
20 Fornitura e posa in opera di serramenti in acciaio
N.P.001 COR-TEN di tipo industriale, di qualunque forma,
tipo, dimensione e numero di battenti, anche con
pannelli tamburati con incastri ... i di
assicurazione e chiusura, dove occorrano
serrature a due giri e mezzo con due chiavi -
Formati da profilati normali
Rifacimento e / 0 manutenzione di porte di
chiusura bottini 2,00 25,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 7,70 385,00
A RIPORTARE 7'593,10
COMMITTENTE:
ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo Pag.7
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7'593,10

21
18.A65.A30.015

22
18.A65.A45.005

23
18.A05.810.005

24
N.P.017

25
18.A05.B30.005

CONDOTTE (Cat 2)
C.2 - Nuova condotta Cresta Piatta- loc. tecnico
via Curti (SbCat 2)

Decespugliamento di aree boscate con pendenza
media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed
erbe infestanti con salvaguardia della eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva n ... raccolta e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
risulta

SOMMANO m?

Abbattimento di alberi in condizioni di minima
difficolta, esclusa I'estirpazione della ceppaia,
compreso il trasporto del materiale di risulta
sezionato in luogo idoneo su indicazione della D.
L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza
ausilio di elevatore a cestello.

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di
trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati
melmosi, o in presenza di acqua ... ondita dim 2
sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto pil basso del
piano campagna

Scavo per posa nuova condotta

SOMMANO m?

Sovrapprezzo applicato a lavori da realizzarsi in
zone disagiate calcolato sulla base di Listino
Prezzi della Regione Piemonte - Edizione Luglio
2022 (pari al 20%)

Vedi voce n° 23 [m? 3 150.00]

SOMMANO m3

Scavo esclusivamente eseguito a mano con le
caratteristiche dell'articolo 18.A05.820.005 Fino a

1750,00

40,00

1750,00

2,000

1,200

1,500

37500,00

3'500,00

40,00

40,00

3'150,00

37150,00

3"150,00

3"150,00

0,90

27,37

11,99

2,40

3'150,00

1'094,80

37°768,50

7'560,00

A RIPORTARE

57°166,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57°166,40

26
18.A05.820.005

27
18.A30.A45.005

28
18.P08.B05.005

29

01.P03.A60.005

30
01.A21.A20.010

metri 2 di profondati
Vedi voce n° 23 [m* 3 150.00]

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in
roccia da mina o con trovanti superiori a m* 1,00
compreso |'onere della riduzione del materiale di
risulta alle pezzature prescri ...
dell’Amministrazione per il suo reimpiego sui
lavori od accatastamento nelle localita scelte
dalla Direzione dei Lavori

Vedi voce n° 23 [m? 3 150.00]

Scavo per attraversamento subalveo

SOMMANO m?

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da
cave disposti in sagoma prestabilita di volume
comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso
superiore a kg 800 compresa la preparazio ... la
d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck
20 N/mm? in quantita non inferiore a m® 0,30 per
metro cubo di opera

Corazzamento e protezione condotta
attraversamento subalveo

SOMMANO m?

MEZZ| D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con
massa totale a terra superiore a kg 2.000,
operanti in zone di difficile accesso, compreso
operatore ed ogni altro onere

Esecuzione di scavo nei tratti non raggiungibili
con mezzi ordinari (stimato 70% della lunghezza)

SOMMANO h

Sabbia granita di cava
Strato di allettamento tubazione

SOMMANO m?

Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,

0,05

0,50

15,00 2,000

15,00 2,000

1750,00 1,000

1,500

1,500

0,100

157,50

157,50

1'575,00
45,00

1'620,00

45,00

45,00

120,00

120,00

175,00

175,00

81,83

25,44

103,27

65,16

32,26

12°888,23

41'212,80

4'647,15

7°819,20

5645,50

A RIPORTARE

129°379,28

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

STl

A

srl -

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

129'379,28

31

07.P04.E05.020

32

07.P19.720.065

33

07.A07.G05.020

34

07.P21.V20.005

35

07.A11.K20.005

secondo le indicazioni della direzione lavor ...
ilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia
naturale sparsa con mezzo meccanico

Strato di allettamento tubazione

SOMMANO m?

Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in
stabilimento certificato a norma EN I1SO
9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010
con certificato di prodotto emesso da organismo
terzo ... o quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN 545:2010; per
tubi di spessore circa 6.3 mm, DN 150

Tratto loc. Varsaia-Foppiano

SOMMANO m

Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4;
diam. 150
Curve PN 40

SOMMANO cad

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
in ghisa con giunto; compreso I'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livellett ... tura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 150
Tratto loc. Varsaia-Foppiano con maggiorazione
per lavori da realizzarsi in zone disagiate (20%)

SOMMANO m

Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
Nuova condotta

SOMMANO m

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
profondita di circa 50 cm dal piano viabile;
compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere

1,20

1750,00 1,000

1200,00

1200,00

1750,00

0,100

175,00

175,00

1'200,00

1'200,00

25,00

25,00

1'440,00

1'440,00

1'750,00

1'750,00

4,85

73,66

124,55

7,59

0,06

848,75

887392,00

3'113,75

107929,60

105,00

A RIPORTARE

232°768,38

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

oA

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

51

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 232°768,38
Nuova condotta 1750,00 1°750,00
SOMMANO m 1°750,00 1,37 2°397,50
36 Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e
01.P27.785.015 |liscio internamente per passaggio cavi, per
alimentazione elettrica di elettrovalvole per
impianti di irrigazione, da interrare, con filo
diferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 80
Predisposizione passaggio cavi segnale - potenza 1750,00 1750,00
SOMMANO m 1'750,00 1,44 2°520,00
37 SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm
07.P06.G05.300 |Tratto loc. Foppiano - Cresta Piatta 550,00 550,00
SOMMANO m 550,00 31,21 17°165,50
38 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
07.A09.110.020 |in polietilene in barre da 6 m; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione ... giunti
mediante saldature per fusione; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per
tubi diam. 160 mm
Tratto loc. Foppiano-Cresta Piatta con
maggiorazione per lavori da realizzarsiin zone
disagiate (20%) 1,20| 550,00 660,00
SOMMANO m 660,00 11,56 7°629,60
39 Pozzetto rettangolare completo di base e
07.P01.B05.035 |solettina (per alloggiamento di due chiusini
40x40); misure esterno 100x50x50 cm, spessore 4
cm
Pozzetti di ispezione per il tiro dei cavi all'interno
del corrugatoin PVC 18,00
Pozzetti per sfiati 3,00
Pozzetto per scarico di fondo 1,00
SOMMANQO cad 22,00 43,59 958,98
40 Chiusino; misure 40x40 cm
07.P02.C25.015 |(par.ug.=18+3+1) 22,00 22,00
SOMMANO cad 22,00 39,39 866,58
A RIPORTARE 264'306,54
COMMITTENTE:
ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo Pag. 11
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

af A

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

264°306,54

41
N.P.013

42
N.P.015

43
07.P15.P05.010

44
07.A17.Q10.005

45
N.P.008

Fornitura e posa di sfiato DN 100 PN 40, completo
di flange universali e bulloneria in acciaio INOX
Sfiati

SOMMANO cadauno

Posa in opera di pozzetto di sezione quadrata,
eseguito con elementi modulari prefabbricati di
calcestruzzo armato, realizzato secondo norme
UNI EN1917 e provvisto di marchio CE in ... iusino,
la posa della soletta prefabbricata ed esclusi
quelli inerenti allo scavo ed al rinterro, da
computarsi a parte.

Posa di chiusini e pozzetti

*(par.ug.=18+3+1)

SOMMANO cadauno

Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,
tronchetti, ecc.; diametro da 175 a 300
Stacco e tronco di tubazione per scarico di fondo

SOMMANO kg

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,
croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da
computare a parte

SOMMANO kg

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

.. nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 40; DN 100

Scarico di fondo

SOMMANO cadauno

22,00

3,00

3,00

22,00

22,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

400,00

89,80

5,87

0,80

750,00

1'200,00

1'975,60

587,00

80,00

750,00

A RIPORTARE

268'899,14

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

af A

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

268°899,14

46
07.A14.N05.005

47
01.A04.820.010

48
01.A04.C30.015

49
01.A04.F70.010

50
18.P08.A05.015

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a
100

Posa saracinesca scarico di fondo

SOMMANQO cad

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto ... con altezza< 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore <80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/
35

Blocchi di ancoraggio

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Armatura di pelle in rete elettrosaldata diam.10
Vedi voce n° 47 [m? 31.50]

SOMMANO kg

MEZZ| DI SERVIZIO Elicottero leggero per
trasporto al gancio con portata operativa non
superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di
carico e scarico, consumi, personale di volo ... gni
minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m
s.l.m., con portata operativa fino a 1200 kg, in
fase di trasporto

21,00

21,00

1,00 1,500

1,00 1,000

1,000

1,000

70,000

1,00

1,00

31,50

31,50

21,00

21,00

2°205,00

2°205,00

180,00

16,91

138,73

27,88

1,88

16,91

4'370,00

585,48

47145,40

A RIPORTARE

180,00

278°016,93

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

Progetto definitivo — Stralcio 2

SHIA

srl -

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

NUMm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180,00 278°016,93
SOMMANO min 180,00 35,27 6°348,60
A RIPORTARE 284'365,53
COMMITTENTE:
Pag. 14
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

s.r.l

51

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

284°365,53

51
18.A05.810.005

52
01.A04.B17.020

53
01.A04.B20.010

54
01.A04.C30.015

55

LOCALI TECNICI (Cat 3)
C.3 - Nuovo pozzetto per Foppiano (ShCat 3)

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di
trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati
melmosi, o in presenza di acqua ... ondita dim 2
sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto pili basso del
piano campagna

Scavo realizzazione nuovo locale tecnico stacco
per Foppiano

SOMMANO m?

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con
un processo industrializzato. Classe di consistenza
al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;
fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C12/
15

Magrone di base

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto ... con altezza< 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/
35

Platea e copertura

Muri esterni *(lung.=2+2)

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 52 [m? 0.48]

Vedi voce n° 53 [m? 5.20]

Vibratura mediante vibratore ad immersione,

SOMMANO m?

SOMMANO m?

2,00
2,00

4,00 3,000

2,20 2,200

2,00
4,00

2,000
2,000

2,000

0,100

0,250
0,200

24,00

24,00

0,48

0,48

2,00
3,20

5,20

0,48
5,20

5,68

11,99

121,51

138,73

27,88

287,76

58,32

721,40

158,36

A RIPORTARE

285'591,37

COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

oA

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

51

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

285'591,37

01.A04.E00.005

56
01.A04.F10.005

57
01.A04.H00.005

58
07.P02.C25.025

59
01.P10.H10.005

compreso il compenso per la maggiore quantita'
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 54 [m? 5.68]

SOMMANO m?

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Vedi voce n° 53 [m? 5.20]

SOMMANO kg

Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta quali
solette, traversi etc., compreso il puntellamento
ed il disarmo misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

Pareti *(lung.=2+2+2+2)

Soletta *(lung.=2+2)

Soletta *(lung.=2+2)

SOMMANO m?

Chiusino; misure 80x80 cm

SOMMANO cad

Primer di adesione a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi,
per il trattamento di superfici cementizie, anche
umide, per ottenere I'ancoraggio di rivestimenti
protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti
Tricomponente-aderente su superfici umide
Parete posteriore contro terra *(lung.=2+2+2)
Estradosso copertura

SOMMANO kg

2,00
2,00
2,00

8,00
4,00
4,00

6,00
2,00

2,500

2,500
2,000

100,000

0,250
0,250

0,200
0,200

5,68

5,68

520,00

520,00

40,00
2,00
2,00

44,00

1,00

1,00

3,00
0,80

3,80

9,67

2,49

53,85

175,61

27,24

54,93

1'294,80

2'369,40

175,61

103,51

A RIPORTARE

289'589,62

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

af A

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 289°589,62
60 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in
01.P10.H50.005 |rotoli, a base di gomma e bitume con supportoin
doppio strato incrociato di politene, per
impermeabilizzazioni Spessore mm 2
Parete posteriore contro terra *(lung.=2+2+2) 6,00 2,500 15,00
Estradosso copertura 2,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 19,00 36,47 692,93
61 Fornitura e posa in opera di serramenti in acciaio
N.P.001 COR-TEN di tipo industriale, di qualunque forma,
tipo, dimensione e numero di battenti, anche con
pannelli tamburati con incastri ... i di
assicurazione e chiusura, dove occorrano
serrature a due giri e mezzo con due chiavi -
Formati da profilati normali
25,000 25,00
SOMMANO kg 25,00 7,70 192,50
62 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 8,00
SOMMANO h 8,00 34,21 273,68
63 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo
07.A12.L05.020 |di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura,
la smussatura, la fornitura dei materiali di uso,
della attrezzatura occorrente e di ogni altro
onere; per DN 150
3,00
SOMMANO cad 3,00 8,19 24,57
64 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,
07.P03.D05.020 |per condotte di acqua potabile, con estremita a
bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 150
3,00
SOMMANO m 3,00 22,43 67,29
65 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
07.A06.F05.020 |in acciaio; compreso |'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tub ..., prova di
A RIPORTARE 290°840,59
COMMITTENTE:
ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo Pag. 17

585/SR-D-G01-CME-10-0

FEBBRAIO 2023




Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

af A

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

290°840,59

66
07.P15.P05.005

67
07.P15.P10.005

68
07.A17.Q10.005

69
07.P07.H05.015

70
07.P07.H05.030

scintillamento di tutto il rivestimento della
tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi DN 150

Vedi voce n° 64 [m 3.00]

SOMMANO m

Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,
tronchetti, ecc.; diametro fino al 150
Curve, raccordi bi-materiale, ecc.

SOMMANO kg

Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300

SOMMANO kg

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,
croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da
computare a parte

Vedi voce n° 66 [kg 28.00]

Vedi voce n° 67 [kg 56.00]

SOMMANO kg

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

.. interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16; DN 80

SOMMANO cad

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

.. nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16; DN 150

4,00

4,00

2,00

7,000

7,000

3,00

3,00

28,00

28,00

56,00

56,00

28,00
56,00

84,00

1,00

1,00

13,78

6,60

5,87

0,80

110,89

41,34

184,80

328,72

67,20

110,89

A RIPORTARE

291'573,54

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

af A

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

291'573,54

71
07.A14.N05.005

72
07.A14.N05.010

73
07.A13.M05.020

74
01.A02.A08.040

SOMMANO cad

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a
100

Vedi voce n° 69 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
Vedi voce n° 70 [cad 2.00]

SOMMANO cad

Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di
due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura
dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente
e di ogni altro onere; per DN 150

SOMMANO cad

C.4 - Nuovo allaccio per vasca C (SbCat 4)

Demolizione parziale di strutture di fabbricati
fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la
cubatura effettiva, compreso abbassamento,
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e
oneri di conferimento Muratura di calcestruzzo
armato

Scassi e adeguamenti a funzionalita idraulica in
progetto

SOMMANO m?

0,30

0,300

1,000

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

10,00

10,00

0,09

0,09

166,11

16,91

35,84

59,61

419,79

332,22

16,91

71,68

596,10

37,78

A RIPORTARE

292°628,23

COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

af A

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 292°'628,23
75 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 8,00
SOMMANO h 8,00 34,21 273,68
76 Esecuzione di cuciture in murature di soli
01.A05.E20.005 |[mattoni, eseguita mediante inserimento di barre
metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli
schemi e con le inclinazioni stabilite dal ...
accessoria, da misurarsi al m di perforazione
eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti
con carotaggio semplice
3,00
SOMMANO m 3,00 104,82 314,46
77 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo
07.A12.L05.020 |di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura,
la smussatura, la fornitura dei materiali di uso,
della attrezzatura occorrente e di ogni altro
onere; per DN 150
20,00
SOMMANO cad 20,00 8,19 163,80
78 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,
07.P03.D05.020 |per condotte di acqua potabile, con estremita a
bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 150
7,00
SOMMANO m 7,00 22,43 157,01
79 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,
07.P03.D05.010 |per condotte di acqua potabile, con estremita a
bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 80
(par.ug.=5+5+20) 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 8,02 240,60
80 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento,
07.P03.D05.005 |per condotte di acqua potabile, con estremita a
bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 50
3,00
A RIPORTARE 3,00 293'777,78
COMMITTENTE:
ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo Pag. 20
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

oA

51

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 293°777,78
SOMMANO m 3,00 5,60 16,80
81 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
07.A06.F05.020 |in acciaio; compreso |'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tub ..., prova di
scintillamento di tutto il rivestimento della
tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi DN 150
7,00
SOMMANO m 7,00 13,78 96,46
82 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
07.A06.F05.010 |in acciaio; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tub ... o, prova di
scintillamento di tutto il rivestimento della
tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi DN 80
30,00
SOMMANO m 30,00 8,75 262,50
83 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
07.A06.F05.005 |in acciaio; compreso |'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tub ... a di
scintillamento di tutto il rivestimento della
tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi fino a DN 65
3,00
SOMMANO m 3,00 6,64 19,92
84 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci,
07.P15.P05.005 |tronchetti, ecc.; diametro fino al 150
Curve, raccordi bi-materiale, ecc. 15,00 5,000 75,00
SOMMANO kg 75,00 6,60 495,00
85 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.005 |Flange 15,00 2,00 5,000 150,00
SOMMANO kg 150,00 5,87 880,50
A RIPORTARE 295'548,96
COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

af A

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

295'548,96

86
07.A17.Q10.005

87
N.P.009

88
N.P.007

89
N.P.005

90
07.A14.N05.010

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T,
croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da
computare a parte

SOMMANO kg

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

.. nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 40; DN 150

SOMMANO cadauno

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

.. interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 40; DN 80

SOMMANO cadauno

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti

.. interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 40; DN 65

SOMMANO cadauno

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

75,00
150,00

225,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,80

1'360,00

590,00

470,00

180,00

2'720,00

1'770,00

1'410,00

A RIPORTARE

301'628,96

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

SHIA

srl -

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

NUMm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 301°628,96
bulloni forniti dall' Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
2,00
SOMMANO cad 2,00 35,84 71,68
91 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A14.N05.005 |[saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall' Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a
100
6,00
SOMMANQO cad 6,00 16,91 101,46
92 Fornitura e posa di giunto di smontaggio DN 80
N.P.006 PN40
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00
93 Fornitura e posa di filtro a H DN 80 PN 40
N.P.010 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 760,00 760,00
94 Fornitura e posa di sfiato DN 80 PN 40, completo
N.P.012 di flange universali e bulloneria in acciaio INOX
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
95 Valvola automatica di regolazione costituita da
N.P.011 corpo e coperchio in ghisa sferoidale, sede in
bronzo e stelo in acciaio inox, protetta da uno
strato di resina epossidica. DN80 PN40 - vasca di
Varsaia
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6°400,00 6°400,00
96 Fornitura e posa in opera di serramenti in acciaio
A RIPORTARE 309'662,10
COMMITTENTE:
ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo Pag. 23
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

STl

A

srl -

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 309°662,10
N.P.001 COR-TEN di tipo industriale, di qualunque forma,
tipo, dimensione e numero di battenti, anche con
pannelli tamburati con incastri ... i di
assicurazione e chiusura, dove occorrano
serrature a due giri e mezzo con due chiavi -
Formati da profilati normali
50,00
SOMMANO kg 50,00 7,70 385,00
97 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di
07.A13.M05.020 |due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura
dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente
e di ogni altro onere; per DN 150
30,00
SOMMANQO cad 30,00 59,61 1°788,30
A RIPORTARE 311°835,40
COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

SHIA

srl

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

311'835,40

98
18.A05.810.005

99
18.A05.820.005

100
18.A65.A45.005

101
18.P08.B05.005

102

CONSOLIDAMENTO VERSANTI (Cat 4)
C.10 - Manutenzione straordinaria Cresta Piatta-
Albogno (SbCat 5)

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di
trincee, anche in fasi successive, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati
melmosi, o in presenza di acqua ... ondita dim 2
sotto il piano di sbancamento e sotto il piano
orizzontale passante dal punto pil basso del
piano campagna

Interventi di sistemazione del sentiero e
interramento condotta tratti scoperti

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in
roccia da mina o con trovanti superiori a m* 1,00
compreso l'onere della riduzione del materiale di
risulta alle pezzature prescri ...
dell'’Amministrazione per il suo reimpiego sui
lavori od accatastamento nelle localita scelte
dalla Direzione dei Lavori

Vedi voce n° 98 [m? 75.00]

SOMMANO m?

Abbattimento di alberi in condizioni di minima
difficolta, esclusa I'estirpazione della ceppaia,
compreso il trasporto del materiale di risulta
sezionato in luogo idoneo su indicazione della D.
L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza
ausilio di elevatore a cestello.

SOMMANO cad

MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con
massa totale a terra superiore a kg 2.000,
operanti in zone di difficile accesso, compreso
operatore ed ogni altro onere

Interventi di adeguamento sul sentiero

SOMMANO h

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo

0,50

150,00 0,500

1,000

75,00

75,00

37,50

37,50

10,00

10,00

40,00

40,00

11,99

25,44

27,37

65,16

899,25

954,00

273,70

2'606,40

A RIPORTARE

316'568,75

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo

585/SR-D-G01-CME-10-0

Pag. 25

FEBBRAIO 2023




Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

s.r.l

51

-

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

316°568,75

01.A04.B20.010

103
01.A04.H00.005

104
01.A04.C00.015

105
01.A04.F10.005

106
01.P01.A30.005

alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto ... con altezza< 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/
35

Ricoprimento tubazione esistente annegata
entro briglia in c.a. e pietra: porzione di tubazione
affiorante e non piu protetta

SOMMANO m?

Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta quali
solette, traversi etc., compreso il puntellamento
ed il disarmo misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma

Vedi voce n° 102 [m?* 4.50]

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
eseguito a mano In strutture semplici armate
Vedi voce n° 102 [m?* 4.50]

SOMMANO m?

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm

Tirafondi e rete elettrosaldata su copertura
condotta

Vedi voce n° 102 [m?* 4.50]

SOMMANO kg

Operaio comune Ore normali

Asportazione materiale non coeso (pietra di
rivestimento e calcaestruzzo cedevole)
Ricollocazione/rivestimento in pietra del tratto
ripristinato in c.a.

15,00 1,000

0,300

50,000

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

225,00

225,00

8,00

8,00

138,73

53,85

124,85

2,49

624,29

242,33

561,83

560,25

A RIPORTARE

16,00

318'557,45

COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

oA

51

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16,00

318°557,45

107
01.P01.A20.005

108
18.A05.A15.005

109
18.A05.A10.005

110
18.A70.A05.005

111
18.A10.A15.005

SOMMANO h

Operaio qualificato Ore normali

Asportazione materiale non coeso (pietra di
rivestimento e calcaestruzzo cedevole)
Ricollocazione/rivestimento in pietra del tratto
ripristinato in c.a.

SOMMANO h

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per
il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze
effettuate con benne sagomate o altro compresa
I'eventuale estirpazione ... aie nonché
|'asportazione di qualungue materiale in sito ed il
relativo trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

Riprofilatura del versante

SOMMANO m?

Esecuzione di disgaggio di pendici montane
mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di
provetti rocciatori, anche in parete, comportante:
I'abbattimento dei volumi di rocci ... di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
da calcolarsi per ogni m? di superficie
effettivamente disgaggiata

Disgaggi lungo il versante

SOMMANO m?

Posa in opera di geosintetici e reti in fibra
naturale, di qualsiasi peso, con funzione
antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al
terreno con picchetti di legno o metallici,
compreso ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte

SOMMANO m?

Chiodatura per il consolidamento di pareti
rocciose attraverso la fornitura e posa in opera di
barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento

non minore di 450 N/mm2, tensione ... edente

150,00 3,000

150,00 1,000

150,00 3,000

16,00

8,00

8,00

16,00

450,00

450,00

150,00

150,00

450,00

450,00

30,71

34,21

1,49

11,97

3,02

491,36

547,36

670,50

1'795,50

1'359,00

A RIPORTARE

323'421,17

COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

oA

51

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

323'421,17

112
18.A10.A30.005

113
18.A10.A50.005

114
18.A10.A40.015

115
18.A80.A05.005

tre volte il volume teorico del foro, compensate
comn le relative tariffe. Barre di acciaio del
diametro di 24 mm

Chiodature di rocce singole instabili

Chiodatura diffuse su rete semplice (presunto 1
chiodo ogni 3x3 m di parete)

SOMMANO m

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di
qualsiasi altezza mediante copertura di rete
metallica a doppia torsione con maglia esagonale,
tessuta con trafilato di ferro conforme ...e &
ancorata lungo tutto il perimetro con funi ed
ancoraggi. maglia tipo 8x10 c¢m con filo avente
diametro pari a 3,00 mm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in
fune di acciaio costituiti da elementi rettangolari
di dimensioni non superiori a m 6,00 x 4,00, in
funi di filo d'acciaio zinca ... hezza stabiliti dal
progetto in ragione della natura dell'ammasso
roccioso ovvero della coltre detritica da
consolidare.

SOMMANO m?

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di
qualsiasi altezza mediante copertura di rete
metallica a doppia torsione con maglia esagonale,
tessuta con trafilato di ferro conforme ...
nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformita
alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno
non inferiore a 3,70 mm

SOMMANO m?

Realizzazione di una palificata semplice (palizzata)
consistente nella costruzione di un'opera
controterra costituita da pali scortecciati di
legname idoneo e durabile di larice, c ... boree e/
o0 arbustive; compresa la fornitura e la messa a

15,00

36,00

2,00

3,00

80,00

30,00

40,00

4,000

4,000

4,000

30,00

108,00

138,00

320,00

320,00

120,00

120,00

160,00

160,00

81,62

30,15

50,60

81,64

11°263,56

9°648,00

6'072,00

13°062,40

A RIPORTARE

363'467,13

COMMITTENTE:

ELABORATO 1.10 — Computo metrico estimativo
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

SHIA

srl -

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

NUMm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 363'467,13
dimora di tutti i materiali e incluso il materiale
vegetale vivo
Interventi di stabilizzazione al piede del versante 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 52,65 1°579,50
116 Realizzazione di una palificata di sostegno a due
18.A80.A40.005 |pareti composta da correnti e traversi scortecciati
di legno idoneo e durabile di larice, castagno o
quercia, di diametro minimo 2 ... dimora del
materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine
radicate al m?), il riempimento; compreso ogni
altro onere
20,00 20,00
SOMMANO m? 20,00 178,30 3'566,00
117 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 |Sistemazioni varie 8,00
SOMMANO h 8,00 30,71 245,68
118 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 |Sistemazioni varie 8,00
SOMMANO h 8,00 34,21 273,68
A RIPORTARE 369°131,99
COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

oA

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

51

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

369131,99

119
N.P.003

120
N.P.002

121
N.P.016

122
01.P01.A20.005

123
07.P17.R10.060

SENSORISTICA (Cat 5)
C.13 - Sensoristica (ShCat 6)

Fornitura, installazione e assemblaggio di quadro
elettrico impermeabile IP65 e realizzazione di
schema elettrico in canaline esterne, anche'sso
impermeabile, munito di ogni sistem ... e del
sistema acquedottistico, compreso di ogni
elemento e onere per dare I'opera compiuta
secondo la regola dell'arte.

Sorgente Cresta piatta

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di misuratore di livello a
ultrasuoni concorde a quante previsto in sede di
progettazione esecutiva, compresi staffaggi a
muro, cablaggi, collegamenti ed goni altro onere
per dare I'opera compiuta secondo la regola
dell'arte.

Misura di livello n.2 Cresta piatta

SOMMANO cadauno

Unita di acquisizione dati con modulo GPRS
predisposto all'acquisizione dei dati alla
trasmissione dei dati con unita GSM/GPRS o via
radio al sistema di gestione in remoto. Dotata ...
locata all'interno di un armadio di protezione,
fissato a un palo o alle strutture esistenti,
compreso nella fornitura.

n. 1 Cresta Piatta, Foppiano e Varsaia *
(par.ug.=1+1+1)

SOMMANO cadauno

Operaio qualificato Ore normali
Installazione misuratori

SOMMANO h

Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE,
classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale;
meccanismo estraibile; predisposto per
telelettura; DN 65

Foppiano

3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

8,00

8,00

1,00

2°000,00 2°000,00

1'000,00 2°000,00

2'950,00 8'850,00

34,21 273,68

A RIPORTARE

1,00

382°255,67

COMMITTENTE:
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Progetto definitivo — Stralcio 2

REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

SHIA

srl

STUDIU ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

NUMm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI‘FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 382°255,67
SOMMANO cad 1,00 439,59 439,59
124 Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE,
07.P17.R10.075 |classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale;
meccanismo estraibile; predisposto per
telelettura; DN 150
Cresta Piatta, Varsaia *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 870,36 1'740,72
Parziale LAVORI A CORPO euro 384°435,98
TOTALE euro 384°435,98
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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i

)

).

STUDIO ROSSO

INGEENERI ASSOCIATI

IMPORTI
NTLZ”FZI‘S;:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”;d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 384435,98| 100,000
C:001 "C" - SORGENTI “CRESTA PIATTA” euro 384'435,98| 100,000
C:001.001 BOTTINI DI PRESA euro 7°593,10 1,975
C:001.001.001 C.12 - Manutenzione bottini Cresta Piatta euro 7°593,10 1,975
C:001.002 CONDOTTE euro 276'772,43| 71,994
C:001.002.002 C.2 - Nuova condotta Cresta Piatta- loc. tecnico via Curti euro 276°772,43| 71,994
C:001.003 LOCALI TECNICI euro 27°469,87 7,145
C:001.003.003 C.3 - Nuovo pozzetto per Foppiano euro 8'224,92 2,139
C:001.003.004 C.4 - Nuovo allaccio per vasca C euro 19°244,95 5,006
C:001.004 CONSOLIDAMENTO VERSANTI euro 57°296,59| 14,904
C:001.004.005 C.10 - Manutenzione straordinaria Cresta Piatta-Albogno euro 57°296,59| 14,904
C:001.005 SENSORISTICA euro 15'303,99| 3,981
C:001.005.006 C.13 - Sensoristica euro 15°303,99 3,981

TOTALE euro 384435,98| 100,000

Data,
Il Tecnico
A RIPORTARE
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