Comune di Druogno
Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
Regione Piemonte

INTERVENTI PER OTTIMIZZARE L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA

RISORSA IDROPOTABILE E LA FUNZIONALITA COMPLESSIVA DELLA RETE
ACQUEDOTTISTICA A SERVIZIO DEL COMUNE DI DRUOGNO - STRALCIO 2

PROGETTO DEFINITIVO

a5, PROPONENTE
Comune di DRUOGNO
Piazza del Municipio n. 3
28853 DRUOGNO (VB)
a5, OGGETTO
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA E
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
P TIMBRI E FIRME
| r\ dott. ing. Santo LA FERLITA
srl Ordine degli In gsg ri del "109P43X a di Torino
Cod. Fis LFR SNT 81R08 H163L
INGEGNERI ASSOCIATI ., doiting Luca WAGN]
egli Inge g d lla Pro a di Torino
VIAROSOLINO PILON. 11 - 10143 - TORINO Posiz 10941V
VIA' IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI Cod. Fis MGN LCU 81T27 F335F
TEL. +39 0114377 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it
4 CONTROLLO QUALITA'

DESCRIZIONE EMISSIONE

DATA FEB/2023 REDATTO

COD. LAVORO 585/SR ing. Santo LA FERLITA
TIPOL. LAVORO D

SETTORE G CONTROLLATO

N. ATTIVITA' 01 ing. Luca MAGNI

TIPOL. ELAB. RG

TIPOL. DOC. E APPROVATO

/
D ELABORATO ot ing. Santo LA FERLITA /
VERSIONE 0 o Samo ELABORATO
1 ] 1

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.



REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

Progetto definitivo — Stralcio 2

1))
LA

STUDIO ROSSO

INGEGNERI ASSOCIATI

INDICE

=

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA .........covvemeeriiiiininnneeisissssssssseessssssssssssseessssnes

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO .. .uuuerereeeeesaiuerereeeeesasnnreneeeeesesannneneeeeesssannnneeeeesesannnnreeesesssannnnnee
2.2 ASPETTI GEOMORFOLOGICI, GEOLOGICI E GEOTECNICI DI SINTESIcuuuerereeeeererainereeeeesesenereeeeesesemnnneee

2.2.1  Caratteri morfometrici € morfologicCi..............coceeevevvveecvearnanen.
2.2.2 Geologia del substrato e dei depositi superficiali
2.2.3  Caratterizzazione geotecnica .............cccoceeeveuveeennnne.

2.3 LINEAMENTI VEGETAZIONALI E FORESTALL ..ceiviiuiitiiniiieieitistc sttt st ere s sne s
3. SCHEMA DI FUNZIONAMENTO ATTUALE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNALE .....

3.1 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (MOUR E CRESTA)...eccvvierirerrrieniresnnneenineenenns

3.2 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (ANTOLIVA) ....evveverveeeereerennenens

3.3 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CRESTA PIATTA) ..veveeveveerereneereeeeeveerenens

3.4 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (M0zzI0 E CA’ TURBIN)

3.5 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CORTINA) ...vveverereereereneereereneereeseseseeseneas
3.6 ALIMENTAZIONE DAL POZZO AD USO IDRO-POTABILE .....ceveveueeresseseeresseseesesseseesessessesessessessssesesesseneas

PREIVIESSA .....couuuiiiiinenneenneneeeeeeeeeeeeeeeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

4. ELEMENTI DI CRITICITA’ DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA

LORO RISOLUZIONE.......cettiiiiiiiiinnnniiiiiiiisnnnisssiissssssssseeesissssmsssssssssssssmsssseesssssssssssssssssses

4,1 CONSIDERAZIONI GENERAL 1evvuuueeeereersuuneeeersesssneneeesessssssssnasesessssssssnesesessssssnseseessssssssnsesessssssssnmeessssssssnnnseesessssssnnns

4.2  A—ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (MOUR, CRESTA E POZZO IDROPOTABILE)

4.3 B — ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (ANTOLIVA) ..cccuvieireeeireesieesireesreessreesseessseessseessseessseensnes
4.4 C— ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CRESTA PIATTA)
4.5 D— ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CA” TURBIN) ..veeeeiuteeeeetreeesitreeeesitreeeeesseesssnsesaeesseseennns
5. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI......ccccceeerrrrrrsrresssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnnsssssnnnsnnnnns 35
6. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VERIFICHE IDROLOGICHE E IDRAULICHE ........ccoeeeieieirirnncrnnnnssessssssssssssssnnnnnns 36
7. PRINCIPALI INTERFERENZE E VINCOLI ESISTENTI......cceeeeiiicrrrsssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssnssssssnssssnnsnsnsnssnsnnnnnnnns 37
7.1  INTERFERENZE CON SERVIZI A RETE. . uuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnsnsnnnsssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssasssssssssssssssssssasssssesssesens 37
7.2 SINTESI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI PRESENTI...vveeeeuereeesureeeesurreesasseeesssseesessseessssssesssssseesssssesssnsssessssenes 37
7.3 ELENCO DI AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA DA OTTENERE ...eeeiuveeeesurreeeasreeessnseesesssessasssesssssssesssssseessnsseessnnnes 38
ALLEGATI
- ALLEGATO 1 — Documentazione fotografica —
ELABORATO 1.1 - Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica Pag. 1

585/SR-D-G01-RGE-01-0

FEBBRAIO 2023



REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno r \

K| | l\
Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita \ ' [ r

..
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno i
Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

1. PREMESSA

Il presente elaborato illustra il secondo stralcio del progetto definitivo, sviluppato su incarico dell'omonimo

Comune, degli “Interventi necessari a ottimizzare I‘approvwvigionamento della risorsa idropotabile e la
funzionalita complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno”.

Il progetto complessivo degli interventi, datato aprile 2020, & la naturale evoluzione del Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica del maggio 2019 che aveva evidenziato una serie di criticita, alcune gia note

alll Amministrazione Comunale, tra cui:

— Generale insufficienza dei volumi di compenso disponibili e scarsa interconnessione della rete, che
determina insufficienza di risorsa idrica durante i picchi di consumo e la conseguente necessita di
integrare 'approvvigionamento idropotabile mediante pompaggio da falda acquifera anziché ricorrere
ad approvvigionamenti da sorgenti;

— Generale esigenza di manutenzione straordinaria dei bottini di presa, delle vasche di riunione e dei
serbatoi di compenso per diffuso ammaloramento degli infissi, degli intonaci, delle condotte esistenti,
etc,;

— Scarsa funzionalita dell'acquedotto del “Mour” per ingresso d’aria nelle condotte d’adduzione,
configurazione non idonea delle opere di presa, ridotta pendenza delle condotte, etc,;

— Insufficienza funzionale della condotta di adduzione esistente tra la vasca di riunione dell’acquedotto
del “Mour” e il concentrico di Druogno;

— Elevato rischio di danneggiamento della condotta dorsale di alimentazione dalle sorgenti di “Cresta
Piatta” per fenomeni di instabilita del versante sul quale essa & posata;

— Insufficiente utilizzo delle sorgenti di “Antoliva” per esigenze di manutenzione straordinaria delle prese
e necessita di potenziamento della relativa condotta di adduzione

— Degrado e ammaloramento del pozzo di alimentazione dell'acquedotto e interferenza di

funzionamento quali-quantitativa tra lo stesso e la rete comunale;

— Impossibilita di monitorare da remoto la funzionalita dell'intera rete.

Nel Progetto di Fattibilita si erano dunque definiti una serie di interventi volti all'ottimizzazione
dell'approvvigionamento e distribuzione della risorsa idropotabile, migliorando la funzionalita complessiva della
rete acquedottistica.

Con nota prot. n.4200 del 26/08/2019 il Comune aveva constatato la generale validita delle soluzioni proposte
nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, suggerendo ulteriori spunti tecnici da integrare nell'attivita
progettuale definitiva, tra cui:

— Garantire I'alimentazione dell'intero capoluogo utilizzando la dorsale acquedottistica che si origina dal
nuovo serbatoio di compenso previsto in localita “Mour”, prevedendo anche la posa di una nuova
condotta di adduzione;
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— Potenziare la capacita di alimentazione idropotabile della frazione Coimo;
— Ottimizzare la captazione della risorsa idrica disponibile in localita “Antoliva”;

— Ripristinare e ottimizzare il sistema di alimentazione dal pozzo idropotabile esistente per far fronte alle
eventuali criticita dei periodi di punta;

— Regolare i consumi nelle frazioni di Albogno e Sagrogno.

Gli Scriventi avevano dungue provveduto a aggiornare i contenuti tecnici del Progetto di Fattibilita per tener
conto delle indicazioni sopraelencate.

Il Comune aveva quindi chiesto di procedere con la successiva fase progettuale definitiva, predisposto nell’aprile
2020, al fine di ottenere un maggior dettaglio tecnico nella definizione degli interventi previsti e acquisire le
necessarie autorizzazioni per la loro attuazione.

L'incarico di progettazione definitiva affidato agli Scriventi era stato dunque compiuto approfondendo lo studio
della documentazione tecnica presente in archivio comunale e la verifica in campo della completezza e della
congruenza delle informazioni disponibili, oltre a definire con maggior dettaglio le criticita esistenti.

Erano state inoltre eseguite nuove misure di portata puntuali, oltre a quelle gia eseguite in precedenza, per
verificare I'andamento della disponibilita di risorsa idrica anche durante i periodi di magra.

Gli interventi previsti nel progetto complessivo erano molteplici e consentiranno di raggiungere I'obiettivo di
ottimizzazione e miglioramento della funzionalita complessiva dell’acquedotto comunale. Tuttavia, in ragione
della complessita degli stessi e dell’esigenza di provvedere al reperimento dei finanziamenti necessari, gli
interventi sono attuati per stralci funzionali anche in ragione del beneficio apportato e del grado di priorita
conseguentemente assegnato.

Proprio a questo proposito, il Comune ha affidato agli Scriventi I'incarico di predisporre il presente progetto

definitivo del secondo stralcio funzionale delle opere che riguarda la realizzazione di:

— C.2: la nuova condotta dalle sorgenti Cresta Piatta alla localita Varsaia (Vasca C),

— C.3:lo stacco per alimentazione localita Foppiano,

— C.4:il collegamento della nuova condotta alla Vasca C,

— C.10: gliinterventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta,

— C.12: gliinterventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta,

— C.13: la sensoristica a servizio dell'acquedotto Cresta Piatta.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Druogno & un comune di circa 1.000 abitanti della Provincia Verbano-Cusio-Ossola in Val Vigezzo.

Questa valle si differenzia dalle altre valli ossolane per la sua particolare orografia, unica in Piemonte. Non si
tratta infatti della classica valle dominata da una pendenza costante, decrescente spostandosi verso le zone di
pianura, ma presenta uno spartiacque nel tratto intermedio, pianeggiante e posto intorno agli 800 m di quota,
in corrispondenza del quale sorgono i comuni principali tra i quali proprio Druogno. Gli abitati minori, spesso
frazioni dei comuni principali, sorgono invece sui due versanti, principalmente su quello volto a meridione.

Dall’altopiano centrale si originano i due corsi d’acqua principali che solcano il fondovalle in direzione opposta: il
Melezzo Occidentale defluisce in una stretta gola confluendo nel Toce nei pressi di Masera, mentre il Melezzo
Orientale scorre verso oriente, sfociando nel Maggia e quindi nel Lago Maggiore in Svizzera.
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Figura 1 — Inquadramento geografico del Comune di Druogno, collocato nel tratto intermedio della Val
Vigezzo

Gli interventi in progetto sono distribuiti nell'intero territorio comunale, come rappresentato nella Planimetria
Generale di Progetto. Le opere dello STRALCIO 2, di cui al presente progetto, sono in particolare collocati lungo
il versante settentrionale della valle, in localita Cresta Piatta.
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2.2 ASPETTI GEOMORFOLOGICI, GEOLOGICI E GEOTECNICI DI SINTESI

Si riporta nei seguenti paragrafi una sintesi degli aspetti geomorfologici, geologici e geotecnici del territorio
oggetto di intervento, rimandando per maggiori approfondimenti all’Elab. 1.2 — Relazione geologica.

2.2.1 Caratteri morfometrici e morfologici

La Valle Vigezzo, di origine tettonica, e stata rimodellata piu volte nel corso del tempo, dai vari processi naturali
conseguenti alle variazioni delle condizioni climatiche e all’evoluzione geotettonica recente. | processi glaciali e
fluvio-glaciali hanno profondamente modellato la valle, lasciando tracce tuttora visibili sia nelle forme (profilo a
‘U’ delle valli, terrazzi glaciali) sia nei tipi di deposito (morene, massi erratici, depositi glaciali e fluvio-glaciali).

Ai processi glaciali si sono alternati quelli fluviali, I'azione erosiva e deposizionale dei corsi d’acqua ha dato
origine alle tipiche forme di deposito in corrispondenza del fondovalle, cioeé conoidi di deiezione ed alluvionali.

Il territorio di Druogno, dal punto di vista morfologico pud essere diviso in tre settori distinti: il fondovalle, da
pianeggiante a mediamente acclive, una fascia intermedia, terrazzata e il settore montano, che occupa la
maggior parte della superficie comunale.

Il fondovalle occupa meno di 5% del territorio comunale, ha forma allungata in direzione E-W, ¢ racchiuso tra
800-850 m di quota ed & generalmente costituito da depositi coalescenti di conoidi ancora morfologicamente
attivi allo sbocco dei vari torrenti: Cui, Sasso, Cadone, Albogno (versante settentrionale), oppure Ragno,
Barchesio, Mour, Rodo (versante meridionale).

La fascia terrazzata, intermedia & rappresentata da terreni poco acclivi costituiti dai terrazzi morenici di Albogno
e Sagrogno, situati intorno ai 1’000 m s.l.m., e depositi alluvionali terrazzati di Coimo (800-880 m s.l.m.).

Nel settore montano i versanti sono caratterizzati da incisioni pit 0 meno profonde, le cui aste maggiori
seguono le discontinuita tettoniche disposte generalmente N-S, secondarie rispetto alla ‘Linea delle Centovalli’.
In corrispondenza dei rilievi affiora il substrato roccioso, soprattutto lungo le incisioni torrentizie e alle quote piu
alte.

2.2.2 Geologia del substrato e dei depositi superficiali

La notevole acclivita dei versanti della vallata entro cui si inserisce il territorio comunale di Druogno e
I'esposizione a sud non sembrano aver favorito lo sviluppo di masse glaciali locali; mancano evidenze
apprezzabili del modellamento glaciale e non sono segnalati depositi ad esso associati. Diffusamente presente &
invece la copertura detritica di varia natura, con le caratteristiche granulometriche e deposizionali tipiche dei
meccanismi che I'ha generata ed eventualmente rielaborata.

All'interno delle aree interessate dagli interventi si distinguono:

— Depositi alluvionali recenti e attuali costituiti da materiale ghiaioso e ghiaioso sabbioso eterogeneo, con
ciottoli ed elementi lapidei a diversa pezzatura. | corpi sedimentari, tabulari o lentiformi sono spesso
interdigitati tra loro.

ELABORATO 1.1 - Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica Pag. 5

585/SR-D-G01-RGE-01-0 FEBBRAIO 2023



iy  REGIONE PIEMONTE - Provincia del V.C.0. ~ Comune di Druogno R r I ‘\
~N
r

Interventi per ottimizzare I’'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita \ '
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

s.r.l.

STUDIO ROSSO

Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

— Depositi alluvionali terrazzati analoghi ai precedenti dal punto di vista litologico e strutturale, ma situati
in quote pil elevate e pertanto non pil inondabili anche in caso di piene eccezionali (terrazzi alluvionali
di Coimo e di Albogno).

— Detriti di falda, riportati nella carta geologica come ‘area in frana’, sono depositi a frammenti rocciosi di
pezzatura generalmente grossolana, generati dall'accumulo di materiali provenienti dall’'erosione dei
versanti nelle zone di intensa fatturazione. Si trovano prevalentemente nelle zone di testata dei bacini.

— Depositi di versante ed eluvio-colluviali costituiti da materiali di copertura nei quali prevale la matrice
fine, in genere sabbiosa, inglobante frammenti rocciosi eterometrici. Tali depositi sono eluviati in
superficie e derivano dall’alterazione, in posto, del substrato roccioso.

— Depositi glaciali e fluvio-glaciali che hanno in comune 'ambiente formazionale ma presentano
caratteristiche strutturali e litologiche diverse. | depositi glaciali, morene di fondo o di ablazione, sono
corpi pill 0 meno potenti (spessori fino a una decina di metri) costituiti da materiali molto eterogenei, a
tessitura caotica. Sono depositi generalmente stratificati, del tutto simili a quelli tipicamente alluvionali.
Alcuni nuclei abitati (Albogno, Sagrogno) e alpeggi si trovano in corrispondenza di depositi glaciali

terrazzati.
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Alluvioni ciottolose con sabbia grossa e limi

Alternanze di alluvioni ciottolose-ghiaiose rugginose e di sabbie giallastre piu” o meno argillose talora con lenti di argilla, argille caoliniche da alterazione
Alluvioni fluvio-glaciali ghiaiose e ciottolose, talora con grossi trovanti alterate in terreni argillosi (ferretto)

Alluvioni ghiaiose recenti ed attuali degli alvei fluviali

Alluvioni ghiaiose talora sabbiose e limose, antiche e terrazzate

Alluvioni prevalentemente sabbiose

Alluvioni sabbiose e limose con debole strato di alterazione

Alternanze di calcari, calcari marnosi, calcari arenacei, argille e marne

Andesiti, tufi andesitici e agglomerati tufacei

Anfiboliti, serpentiniti, prasiniti

Apliti e pegmatiti

Argille

Argille e marne argill. gessif. con lenti di gesso (non cartograf.) e subord. intercal. di calcari cariati, sabbie o arenarie (formaz. gessoso-solfifera); dolomie cariate e calcari cariati
Argille siltose con intercalazioni sabbiose; marne ed argille con sabbie

Calcari, calcari marnosi, calcari con selce a stratificazione media e/o sottile

Calcari massicci o stratificati in banchi

Calcescisti, micascisti, gneiss minuti, argilloscisti

Conglomerati poligemici, conglom. ed arenarie in grosse bancate intercalati a marne sabbiose, argille e calcari, congelo. porfirici
Depositi alluvionali prevalentemente limoso-argillosi con lenti sabbioso-ghiaiose; loess argillificato; ferretto

Depositi morenici a ciottoli alterati talora intensamente ferrettizzati

Depositi morenici generalmente non alterati

Depositi sartumosi o torbosi di fasi lacustri-palustri recenti

Detrito di falda, coni detritici @ conoidi di deiezione

Dolomie, dolomie calcaree e calcari dolomitici

Gessi

Gneiss occhiadini, gneiss granitoidi massicci e con giunti di fratturazione radi, porfiroidi

Gneiss occhiadini tabulari, con elevata densita™ di giunti di fratturazione, gneiss minuti

Graniti alterati con potenti coperture di sabbioni arcosici
Graniti massicci, bianchi, verdi, rosa, privi di copertura ed alterazione

Granuliti basiche e anfiboliti associate, dioriti melanocratiche diabasi e metagabbri

Kinzigiti e gneiss anfibolici e occhiadini associati

Lherzoliti e peridotiti

Marmi saccaroidi talvolta a silicati, marmi dolomitici calciferi

Marne calcareo-arenacee (pietra da cantoni) e calcari marnosi con limitate intercalazioni di calcari, marne siltese e arenarie
Marne sabbioso-siltose ed argillose, marne con intercalazioni arenacee, calcaree, calcareo-marnose e argillose

Micascisti, micascisti gneissici, micascisti quarzitici, micascisti filladici

Micascisti grafitosi e carboniosi con intercalazioni di strati e lenti grafitiche

Porfidi e porfidi alterati

Quarziti, arenarie quarzose, quarziti arenacee e conglomeratiche, quarziti micacee, quarzoscisti

Rioliti, agglomerati e tufi riolitici

Sabbie, anche grossolane con liivelli ghiaiosi ed intercalaz. di arenarie e marne, banchi calcarenitici e calciruditici poco cementati
Scisti sericitici e quarzoso sericitici

Serie fljschoidi: argille, marne, arenarie, calcari, calcari mernosi

Sieniti, monzoniti, dioriti quarzifere e granodioriti

Figura 2 — Carta litologica-giacimentologica (fonte: ARPA Piemonte)

2.2.3 Caratterizzazione geotecnica

Per maggiori dettagli sulla caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dagli interventi in progetto si rinvia
alla specifica relazione specialistica.

| parametri geotecnici assunti cautelativamente per i terreni presenti in sito sono nel seguito riportati:

Terreno 1 — copertura superficiale (profondita 0,5 —3 m):
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Vaturo= 21 kN/m?;
Vsecco= 19 KN/m?;
- ¢=38%

¢’ =0kPa.

Terreno 2 —substrato roccioso sottostante fratturato:

Ysaturo = 25 kN/m31
- $=35%
— ¢ =2000 kg/cm?.

Maggiori dettagli saranno disponibili quando saranno eseguite le specifiche indagini geognostiche (sondaggio)
per le quali sono state appostate delle specifiche somme nel quadro economico. Tali indagini dovranno essere
propedeutiche alla stesura del progetto esecutivo.

2.3 LINEAMENTI VEGETAZIONALI E FORESTALI

Il Piemonte é stato suddiviso in 47 aree forestali omogenee all'interno del Piano Forestale Territoriale della
Regione (PTF), secondo criteri che tengono conto del rispetto dei limiti amministrativi provinciali, di comunita
montana e comunali, dell’'uniformita dell'estensione territoriale e boscata, dellomogeneita morfologica e
vegetazionale. All'interno del PTF sono inoltre state descritte e localizzate nelle aree forestali di pertinenza, circa
90 tipologie forestali presenti in Piemonte, in termini di caratteristiche ecologiche e di indirizzi selvicolturali.

Nel dettaglio, dall'estratto della “Carta forestale aggiornamento 2016” reperibile sul portale del Sistema
Informativo Forestale Regionale (SIFoR), si rileva che le aree interessate dagli interventi di fondo valle rientrano
nel concentrico dell’abitato di Coimo e quindi urbanizzate, mentre le opere localizzate sui versanti ricadono
prevalentemente in aree a “Faggete” o “Pinete di pino silvestre” o “Querceti di rovere” (vedi: Figura 3).
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[ Abetine

[ Acero-tiglio-frassineti

[ Alneti planiziali 8 montani
[ Arbusteti planiziali, collinari, montani
[0 Arbusteti subalpini

|| Boscaglie pioniere & dinvasione
|| Castagneti

] Cerrete

|| Fagoete

[ Saliceti e pioppeti ripari
| Lariceti e cembrete

[ Orno-ostrieti

0 Peceete

"] Pinete di Pino marittimo
1 Pinete di Pino silvestre
"1 Pinete di pino montana
7 Querceti di rovers

[ Querceti di roverella

|| Querco-carpineti

| Robinieti

"] Rimboschimenti
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3. SCHEMA DI FUNZIONAMENTO ATTUALE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
COMUNALE

L'alimentazione della rete acquedottistica del Comune di Druogno avviene attraverso i seguenti
approvvigionamenti:

— Sorgenti ubicate sul versante meridionale della Val Vigezzo in localita “Mour” e “Cresta” che
alimentano una vasca di riunione dalla quale si origina sia la condotta che convoglia le portate captate
al capoluogo (tratto di rete noto come “acquedotto del Mour”), sia quella che alimenta il serbatoio di
Orcesco;

— Sorgenti ubicate sul versante meridionale della Val Vigezzo in localita “Antoliva” che alimentano una
vasca di riunione dalla quale si origina una condotta che alimenta anch’essa il serbatoio di Orcesco;

— Sorgenti ubicate sul versante settentrionale della Val Vigezzo in localita “Cresta Piatta” che alimentano
un serbatoio di compenso e distribuzione collocato a monte della frazione Albogno. Oltre a
guest’ultimo abitato, il serbatoio alimenta anche la frazione Sagrogno e un ulteriore serbatoio di
compenso, di maggiori dimensioni e posto lungo la strada di collegamento tra Albogno e il concentrico
di Druogno, noto come “serbatoio della “Baulina”;

— Sorgenti ubicate sul versante settentrionale della Val Vigezzo in localita Cortina che alimentano
I'acquedotto della frazione Coimo;

— Sorgenti ubicate sul versante settentrionale della Val Vigezzo nei pressi della frazione Mozzio che
alimentano una vasca di compenso e distribuzione posta nei pressi dell’abitato di Ca’ Turbin, da essa
servito;

— Pozzo ad uso idropotabile realizzato nel fondovalle nei pressi del concentrico di Druogno, a sud della
linea ferroviaria. Il pozzo & stato costruito per sopperire al surplus di domanda estiva e la portata
emunta e convogliata al serbatoio della “Baulina”.

Si rinvia allo specifico elaborato grafico per una rappresentazione piu dettagliata delle dorsali di
approwvigionamento idro-potabile della rete acquedottistica di Druogno in condizioni attuali.

3.1 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (MOUR E CRESTA)

In localita “Mour” e “Cresta” sono presenti alcuni bottini di presa da sorgente che convogliano le portate
emunte all'interno di un’unica vasca di riunione (vasca di riunione del Mour) posta all’incirca alla quota di 920 m
s...m. In particolare, la vasca & alimentata da 4 tubazioni:

— La prima siimmette nella vasca dalla parete ovest (vedi: Figura 8) e proviene da un pozzetto d’ispezione
posto nelle vicinanze all'interno del quale giunge la tubazione di captazione dal bottino di presa di

ELABORATO 1.1 — Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica Pag. 10

585/SR-D-G01-RGE-01-0 FEBBRAIO 2023



REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.O0. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I’'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

STUDIO ROSSO

Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

monte posto in localita Mour (vedi: Figura 4). Dallo stesso pozzetto si dirama anche la derivazione per
I'alimentazione della frazione Orcesco (vedi: Figura 6);

— |l bottino di monte del Mour, dal quale si diparte la tubazione di cui sopra, € in realta alimentato da
un’altra presa posta ancora pill a monte;

— Anche la seconda tubazione si immette nella vasca dalla parete ovest (vedi: Figura 8) e convoglia la
portata captata dal bottino di valle posto in localita Mour (vedi: Figura 4). Il bottino e la sua condotta di
adduzione presentano tuttavia evidenti criticita, come mostrato in Figura 5;

— Laterza e la quarta tubazione provengono dai bottini di presa esistenti in loc. “Cresta” (vedi: Figura 7) e
si immettono nella vasca di riunione dalla parete est (vedi: Figura 8).

= at Y TS \ Do sy = e,
Figura 5 — Il bottino di valle presenta chiari problemi di funzionalita: bassa sommergenza della presa (a sx),
che determina l'ingresso d’aria in condotta, scarse caratteristiche strutturali e dimensionali e condotta di
adduzione delle portate emunte alla vasca di riunione posata fuori terra (a dx)
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Figura 6 — Pozzetto di ispezione posto nei pressi della vasca di riunione dal quale si dirama la condotta di
alimentazione della frazione Orcesco
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Figura 7 — Bottini di presa siti in localita “Cresta” (a sx) e ripresa fotografica interna di uno di loro (a dx)

Le opere di presa e collettamento delle sorgenti del Mour presentano alcuni problemi di captazione e
adduzione della risorsa alla vasca di riunione. In particolare ad oggi sono emerse le seguenti criticita:

— Possibile ingresso di aria nelle condotte di adduzione, probabilmente legate alla ridotta sommergenza
delle prese e mancato controllo delle portate da valle;

— Scarse caratteristiche strutturali e dimensionali del bottino di valle e mancato interramento della
condotta che si origina dallo stesso con chiare conseguenze negative in termini di configurazione
geometrica e durabilita della stessa;

— Ridotta pendenza e/o diametro insufficiente della condotta adduttrice che si origina dal bottino di
monte. Ci0 determina I'incapacita della condotta di convogliare l'intera risorsa disponibile, tant’'é che
durante i sopralluoghi si & notato che lo scarico di troppo pieno del bottino era sempre attivo;

— Scarse condizioni di manutenzione dell’opera di presa che alimenta il bottino di monte del Mour;

La vasca di riunione del Mour (vedi: Figura 8) € un’opera in c.a. di dimensioni chiaramente insufficienti la quale,
come accennato, & funzionale alla raccolta delle portate captate dalle sorgenti dianzi descritte. Le stesse sono
poi convogliate a valle mediante un’unica condotta in materiale e diametro variabili che si presenta del tutto
insufficiente per lo scopo.
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Figura 8 — Interno della vasca di riunione del Mour: a sinistra (parete est della vasca) sono visibili le condotte
provenienti dai bottini di loc. “Cresta”, a destra quelle dei bottini del “Mour” (parete ovest della vasca)

Il Comune ha riferito che in passato I'acquedotto del Mour era servito da un serbatoio di compenso posto ad
una distanza di circa 150 m e ad una quota inferiore di circa 10 m rispetto alla vasca di riunione.

Il serbatoio & ancora esistente, come mostrato in Figura 9, ma non & piu connesso all'acquedotto e funge
esclusivamente da volume di accumulo a servizio dell'impianto di innevamento artificiale della vicina pista da

SCi.

Figura 9 - Vista del serbatoio esistente, un tempo utilizzato per I'accumulo/compenso delle portate del
Mour, ma oggi destinato ad altro uso (impianto di innevamento della pista da sci)

Dalla vasca di riunione del Mour si origina dunque la condotta di adduzione della risorsa idropotabile verso il
Comune, la quale si sviluppa per una lunghezza di circa 1'100 m. Secondo le indicazioni del Comune, la condotta
(completamente interrata) dovrebbe essere in acciaio DN 110 mm, tranne in corrispondenza
dell'attraversamento del rio Ragno ove e sostituita da un tronco in PEAD DN 110 mm. Tuttavia, ispezionando il
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pozzetto di valle al quale la condotta si innesta, si & rilevato un diametro inferiore (circa DN 70 mm). Analoga
dimensione e peraltro riportata nella tavola progettuale del 1979 di cui si riporta uno stralcio in Figura 10.
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Figura 10 — Stralcio della tavola progettuale del 1979 nella quale il diametro della condotta proveniente dal
Mour é indicato in 70 mm

La suddetta condotta confluisce dunque all'interno di un pozzetto ubicato in via Vallari, all'interno del quale
presente una vecchia tubazione in affiancamento a quella di pit recente installazione. La condotta proveniente
dalla vasca del Mour si sviluppa da qui sino ad una cameretta interrata di manovra e regolazione (Figura 11).

In quest’ultima si & rilevata la presenza dei seguenti elementi:
— n.1 vecchia tubazione metallica di convogliamento delle portate derivate dal Mour in ingresso al
pozzetto di via Vallari;
— n. 1 nuova tubazione in PEAD di convogliamento delle portate derivate dal Mour, anch’essa in ingresso
al pozzetto di via Vallari;
— n.1tubazione proveniente dal pozzo realizzato a valle di captazione dall’acquifero;
— valvole e raccordi di connessione.

Figura 11 — Ripresa fotogrdfica dell’interno della cameretta interrata di manovra in localita Colonia Alpina
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Il sistema di saracinesche all’interno del pozzetto con funzione di camera di manovra consente:

alle portate emunte dal pozzo idropotabile di alimentare il serbatoio della “Baulina”, di alimentare
direttamente la rete di distribuzione o il serbatoio del Mour. A detta del Comune, salvo casi
straordinari, le portate emunte dal pozzo sono di solito convogliate al serbatoio della “Baulina”;

alle portate provenienti dal Mour di alimentare direttamente la rete o il serbatoio della “Baulina”
mediante la stessa condotta di adduzione utilizzata per convogliare le acque emunte dal pozzo. Al
momento del sopralluogo la regolazione delle saracinesche consentiva I'alimentazione diretta della
rete acquedottistica comunale da parte delle portate provenienti dal Mour.

3.2  ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (ANTOLIVA)

Con progetto del 2003 il Comune di Druogno ha realizzato un sistema di presa idro-potabile nel vallone del rio

“Antoliva”, dimensionato per il prelievo di una portata di 5 I/s. Lo stesso si compone come segue:

n.4 bottini di presa delle acque sorgive posti all'incirca alla quota di 1’050 m s.l.m. (vedi: Figura 12);

n.1 vasca di riunione delle acque captate, che funge anche da vasca di carico per la condotta di
adduzione, posta allincirca alla quota di 1’010 m s.l.m. La vasca e alimentata dalle 4 tubazioni
provenienti dai bottini esistenti (vedi: Figura 13);

condotta di adduzione in PEAD DN 110 di convogliamento delle portate al serbatoio di Orcesco. Il
tracciato della condotta, schematizzato negli specifici elaborati grafici, supera due valli laterali della Val
Vigezzo mediante attraversamenti aerei (vedi: Figura 14);

predisposizione di un pozzetto di stacco e sezionamento poco a valle della vasca di riunione per
consentire 'alimentazione di alcune utenze sparse;

adeguamento del sistema di valvole di regolazione entro il serbatoio di Orcesco per consentire anche

I'alimentazione dell’attuale vasca di riunione del Mour.
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Figura 12 - Riprese fotografiche di due dei bottini di presa delle sorgenti dell’Antoliva
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Figura 13 — Riprese fotografiche della vasca di riunione dell’Antoliva
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Figura 14 — Ripresa fotogradfica dell’accesso al serbatoio di Orcesco e del progetto degli attraversamenti
aerei realizzati per la condotta di adduzione dall’Antoliva

Le opere di presa e collettamento delle sorgenti dell’Antoliva, nonostante siano state realizzate in tempi non
troppo lontani, presentano gia alcuni problemi di captazione e adduzione. In particolare gli scriventi hanno
rilevato le seguenti criticita:

— Mancato funzionamento dei bottini di presa, che non sono piu in grado di captare adeguatamente la
risorsa idrica;

— Sottostima della portata captabile dalle sorgenti esistenti e conseguente sottodimensionamento delle
opere realizzate;

— Impossibilita di monitorare da remoto lo stato della risorsa e la corretta funzionalita delle opere.

3.3 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CRESTA PIATTA)

La rete acquedottistica del Comune di Druogno e anche alimentata dal versante settentrionale della Val Vigezzo
ove sono localizzate le sorgenti note col toponimo “Cresta Piatta”.

Le sorgenti sono captate da bottini di presa (vedi: Figura 15) e le portate sono convogliate per mezzo di una
condotta in acciaio.
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Figura 15 — Ripresa fotogradfica dei bottini di presa esistenti in localita “Cresta Piatta”

Come si pud rilevare nell'elaborato grafico dedicato allo stato attuale delle opere, la condotta & stata posata
indicativamente a mezza costa e adduce le portate ad un serbatoio posto a monte della frazione Albogno (vedi:
Figura 16).

Figura 16 — Ripresa fotografica esterna ed interna del serbatoio di compenso/distribuzione
sito a monte della frazione Albogno

Come si puo osservare nelle seguenti riprese fotografiche, il tracciato della condotta si sviluppa lungo un
sentiero percorrendo il quale si notano evidenti condizioni di instabilita diffusa che interessano i versanti
intersecati: oltre ad alcune opere di consolidamento gia realizzate per far fronte ad eventi franosi avvenuti in
passato, sono presenti diversi accumuli di massi e detriti crollati dalle pareti soprastanti (vedi: Figura 17).

Come gia avvenuto in passato, se dovesse verificarsi un cedimento in grado di interessare la condotta di
adduzione, si determinerebbe un’immediata interruzione dell’alimentazione idropotabile con gravi ripercussioni

sia al servizio idrico del capoluogo, sia soprattutto a quello delle frazioni di Albogno e Sagrogno.
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Figura 17 — Ripresa fotografica del tracciato della condotta di adduzione: sono evidenti le condizioni di
dissesto del versante che potrebbero determinare un improvviso danneggiamento della condotta

Il serbatoio posto a monte della frazione Albogno € un’opera in c.a., posta a circa 1’120 m s.l.m. che accoglie
due vasche interne in grado di accumulare complessivamente circa 160 m® di acqua ad uso potabile.

Oltre al suddetto accumulo idrico, il serbatoio svolge le seguenti funzioni:
— Alimentazione della frazione Albogno;
— Alimentazione della frazione Sagrogno;

— Alimentazione con le acque di supero di un altro serbatoio di accumulo e compenso, c.d. della
“Baulina”, posto pil a valle e qui di seguito descritto.

Il serbatoio della “Baulina” & stato realizzato successivamente tra Albogno e Druogno (vedi: Figura 18) e trattasi
di un’opera in c.a. rivestita esternamente in pietra e collocata ad una quota di circa 915 m s.l.m. E suddiviso
internamente in 3 vasche di accumulo complessivamente della capacita di circa 325 m?, dei quali 290 m3 ad uso
idropotabile e 35 m® ad uso antincendio.

Questo serbatoio puo essere alimentato da:
— Portate di supero provenienti dal serbatoio di Albogno posto a monte;

— Portate emunte dal pozzo idropotabile ubicato in paese e convogliate al serbatoio mediante una
tubazione DN 150 mm, della lunghezza di poco inferiore a 1’500 m;

— Portate provenienti dall’acquedotto del Mour, mediante la stessa condotta di adduzione di
alimentazione dal pozzo idropotabile (DN 150mm; L=1500 m);
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Figura 18 — Ripresa fotogrdfica esterna ed interna del serbatoio di compenso/distribuzione detto della
“Baulina” e sito tra Druogno e la frazione Albogno

Il serbatoio della “Baulina” immette la risorsa idropotabile direttamente nella rete del capoluogo mediante una
tubazione DN 175 mm, in accordo con quanto indicato negli elaborati progettuali del 1979.

3.4 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZzO (M0zzI0 E CA’ TURBIN)

Le localita Mozzio e Ca’ Turbin sono poste pochi chilometri ad ovest di Coimo e la loro alimentazione
idropotabile & attualmente assicurata da due distinte diramazioni dell'acquedotto della stessa Coimo che si
dipartono da via Curti, cosi come schematicamente rappresentato negli specifici elaborati grafici.

In realta, alcune utenze della zona sono alimentate da una sorgente posta sul versante soprastante, captata da
uno specifico bottino di presa (vedi: Figura 19). Tramite una condotta di ridotto diametro la risorsa idrica &
addotta ad una vasca di carico/compenso e da qui distribuita (vedi: Figura 19).

Tuttavia, la portata disponibile & spesso insufficiente, circostanza che spesso causa disservizi alle utenze.
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Figura 19 - Ripresa fotografica dell’impluvio ove é collocato il bottino di presa di Ca’ Turbin e della vasca di
carico ove sono convogliate le portate captate e da qui distribuite
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3.5 ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CORTINA)

Il versante a nord di Coimo, la piu estesa e popolosa frazione di Druogno, ospita le opere di presa che
alimentano il nucleo abitato e sono indicativamente poste nel vallone dell’Alpe Cortina. Lintera dorsale
dell'acquedotto & stata recentemente potenziata e rinnovata nell’ambito delle opere realizzate per consentire
anche il couso idroelettrico della risorsa, oltre a quello idropotabile, per cui non presenta criticita evidenti.

In particolare i principali elementi che la compongono sono i seguenti:
— n.2 bottini di presa posti alla quota di circa 1'430 m s.I.m.;

— n.1 vasca di riunione delle acque captate dai suddetti bottini (c.d. “Vasca A”) posta nei loro pressi alla
quota dicirca 1'410 m s.l.m.;

— n.3 bottini di presa posti alla quota di circa 1'180 m s.l.m.;

— n.1 vasca di riunione delle acque captate dai suddetti bottini (c.d. “Vasca B”) posta nei loro pressi alla
guota dicirca 1'160 m s.l.m.;

— n.1serbatoio di accumulo/compenso (c.d. “Vasca C”) posto alla quota di circa 1'020 m s.l.m.;
— n.1centrale idroelettrica posta alla quota di 884 m s..m;

— n.1 vasca di carico della rete acquedottistica di Coimo (c.d. “Vasca D”) posta in adiacenza alla centrale,
subito a valle della stessa, dalla quale riceve lo scarico delle acque turbinate che sono quindi
convogliate alla rete di distribuzione di Coimo.

Le diverse opere sopra elencate sono collegate dalle seguenti principali condotte:

n.1 condotta in PEAD DN200 (tratto di monte) e ghisa DN150 (tratto di valle) dalla Vasca A alla centrale;
— n.1 condotta in PEAD DN 60 dalla Vasca A alla Vasca B;

— n.1condotta in acciaio ¢110 (tratto di monte) e ghisa DN100 (tratto di valle) dalla Vasca B alla centrale;
— n.1 condotta in acciaio ¢60 dalla Vasca B alla Vasca C;

— n.1condotta in acciaio ¢110 dalla Vasca C alla Vasca D.

Figura 20 - Riprese fotografiche di uno dei bottini che alimentano la “Vasca A” (a sx) e della “Vasca B” (a dx)
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centrale idroelettrica recentemente realizzata

3.6 ALIMENTAZIONE DAL POZZO AD USO IDRO-POTABILE

Nell'estate del 1979 e stato realizzato in urgenza un pozzo ad uso idro-potabile ubicato nel fondovalle del
Comune di Druogno, in localita Colonia Alpina. Il progetto originario prevedeva la realizzazione di n. 2 pozzi,
sebbene, fortunatamente, ne sia stato completato uno solo (vedi: Tabella 1 e Figura 21).

Tabella 1 - Posizionamento e quota del pozzo esistente

denominazione | latitudine | longitudine quota
POZZO N.1 46.132423° | 8.437432° | 822,23 m s.l.m.

COMUNE DI DRUOGNO
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COLONIAALPINA
.87 \ 3 2
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Figura 22 — Posizione dei pozzi previsti nel progetto del 1979: solo il pozzo n. 1 é stato effettivamente
realizzato

La condotta in uscita dal pozzo € in acciaio, rivestita esternamente in catrame, del diametro interno di 150 mm,
in accordo con le indicazioni progettuali dellepoca. Non sono invece note la stratigrafia del pozzo, la
granulometria e la posizione dei dreni rispetto al piano campagna.

La pompa utilizzata & un’elettropompa sommersa con motore di potenza pari a circa 22 KW e I'impianto di
sollevamento & fisso.
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Come descritto, le portate emunte dal pozzo sono convogliate al serbatoio della “Baulina”, posto a monte di
Druogno, mediante una condotta del diametro di circa 150 mm.

Nel corso dei sopralluoghi condotti dagli scriventi sono state condotte delle prove di attivazione del pozzo,
finalizzate alla misura della portata convogliabile al serbatoio ricettore. Durante le prove € chiaramente emerso
che le acque emunte dal pozzo si presentano non limpide, almeno durante la fase iniziale del pompaggio, ad
indicare alte concentrazioni in sospensione e/o in soluzione per probabile effetto di asportazione e dissoluzione
di ossidi di ferro durante i primi periodi di emungimento, specialmente dopo prolungati fermi. Cio pud essere
dettato dalle seguenti cause, imputabili alla vetusta delle opere realizzate, che hanno ormai circa 40 anni:

— Ammaloramento e invecchiamento della tubazione di mandata dal pozzo (DN 150 mm; L=1500 circa);
— Degrado e ammaloramento del pozzo stesso, legato alla corrosione di filtri e tubo camicia.

Il pozzo potrebbe inoltre avere i filtri parzialmente intasati per carbonatazione, creazione di film biologici o
adesione e cementazione di materiale fine, il che potrebbe ridurre la capacita di captazione rispetto alle
condizioni previste in progetto.
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4. ELEMENTI DI CRITICITA’ DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA E DESCRIZIONE
DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA LORO RISOLUZIONE

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il territorio comunale di Druogno & interamente collocato in zona montuosa, entro una delle aree piu piovose
d’ltalia e di conseguenza si presenta ricco d’acque superficiali e sorgive.

Tuttavia, molto spesso I'Ente locale ricorre all'uso del pozzo idro-potabile, realizzato nel fondovalle del Val
Vigezzo nei pressi del capoluogo, per sopperire all’apparente carenza idrica e far cosi fronte alle esigenze di
fornitura della popolazione.

Questa considerazione, anche se qualitativa, dimostra I'esigenza di provvedere quanto prima all’esecuzione di
interventi volti ad ottimizzare 'approvvigionamento della risorsa idropotabile, preferendo I'apporto a gravita
dalle sorgenti gia captate e migliorando funzionalita complessiva della rete acquedottistica a servizio del
comune vigezzino.

In particolare, dopo lunga e approfondita analisi tecnica, gli Scriventi hanno identificato e descritto in dettaglio
nei successivi paragrafi, un complesso sistema di interventi, la cui attuazione consentira tra I'altro di assicurare

allacquedotto comunale fonti di alimentazione idropotabile ridondanti, che garantiranno il necessario

approwvigionamento anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle dorsali principali

e/o di interruzioni del servizio cagionate da guasti.

Il presente capitolo & stato predisposto per analizzare le criticita riscontrate nel funzionamento del sistema di
alimentazione dell’acquedotto comunale e gli interventi per la loro risoluzione: si suggerisce di leggere il
contenuto del presente capitolo consultando nel contempo gli specifici allegati grafici progettuali.

Gli interventi complessivamente definiti per ottimizzare e potenziare la funzionalita dell’acquedotto comunale
sono stati organizzati suddividendoli in funzione delle principali dorsali di alimentazione dell’acquedotto di
Druogno, cosi come rappresentato nella planimetria generale di progetto:

A. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Mour, Cresta e Pozzo idropotabile;

B. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Antoliva;

O

Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Cresta Piatta;

©

Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Ca’ Turbin.

Di seguito si riporta la descrizione di tutti gli interventi da costruire nel territorio comunale, precisando che il
presente progetto riguarda soltanto lo STRALCIO 2:

— C.2:la nuova condotta dalle sorgenti Cresta Piatta alla localita Varsaia (Vasca C),

— C.3:lo stacco per alimentazione localita Foppiano,
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C.4: il collegamento della nuova condotta alla Vasca C,

C.10: gli interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta,

C.12: gli interventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta,

C.13: la sensoristica a servizio dell’acquedotto Cresta Piatta.

Per maggiori dettagli sugli altri interventi previsti si rinvia al Progetto Definitivo complessivo datato aprile 2020.

4.2 A - ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (MOUR, CRESTA E P0zzO
IDROPOTABILE)

L’analisi condotta sullo stato attuale della rete di alimentazione che si origina dalle sorgenti poste sul versante

meridionale della val Vigezzo (Mour e Cresta) ha condotto all'identificazione delle principali criticita seguenti:

Ingresso di aria nelle condotte di adduzione dalle sorgenti del Mour, probabilmente legate alla ridotta
sommergenza delle prese e al mancato sostegno del carico con regolazione da valle delle portate;

Scarse caratteristiche strutturali e dimensionali del bottino di valle del Mour e mancato interramento
della condotta che si origina dallo stesso con chiare conseguenze negative in termini di configurazione
geometrica e durabilita della stessa;

Ridotta pendenza e/o diametro insufficiente dell’adduttrice che si origina dal bottino di monte. Cio
determina l'incapacita della condotta di convogliare I'intera risorsa disponibile, tant’e che durante i
sopralluoghi si & notato che lo scarico di troppo pieno del bottino era attivo;

Ridotta capacita di captazione dell’intera risorsa effettivamente disponibile;

Insufficienza della vasca di riunione a svolgere il necessario ruolo di accumulo/compenso per far fronte
ai picchi di richiesta idro-potabile durante i periodi di massima idroesigenza;

Possibile interferenza sul regolare deflusso delle portate provenienti dal bottino di monte del Mour,
generata dalla derivazione di alimentazione del serbatoio di Orcesco che si origina da un pozzetto posto
nei pressi della vasca di riunione del Mour;

Insufficienza dimensionale della condotta tra la vasca di riunione del Mour e il concentrico;
Impossibilita di alimentazione reciproca tra le opere del Mour e della Bauling;

Impossibilita di monitorare lo stato della risorsa nelle strutture con sensori di livello, etc.;
Possibile interferenza tra la mandata del pozzo idro-potabile e I'afflusso idrico dal Mour;
Possibili malfunzionamenti dell'impianto per vetusta delle valvole installate (saracinesche, etc.);

Cattivo stato di manutenzione delle strutture e dei serramenti esistenti.
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Uno dei principali obiettivi del progetto € anche quello di limitare I'utilizzo del pozzo per I'alimentazione della

rete acquedottistica per evidenti benefici sia in termini di riduzione degli oneri di funzionamento, sia di

miglioramento qualitativo della risorsa idrica distribuita.

E stata quindi eseguita un’analisi sull’attuale grado di funzionalita del pozzo, affinché sia possibile prevedere
degli interventi migliorativi che ne consentano comunque ['utilizzo solo in caso di particolari necessita (es.
funzione antincendio, sostituzione temporanea delle altre fonti di approvvigionamento per guasti, etc.).

Durante le prove di funzionamento del pozzo, condotte dagli Scriventi con I'aiuto del personale comunale, si €
riscontrato che le portate emunte si presentano poco limpide nel periodo di primo avviamento. Cid puo essere
dettato dalle seguenti cause, imputabili alla vetusta delle opere realizzate (che hanno ormai circa 40 anni):

— Ammaloramento e invecchiamento dell’attuale tubazione di mandata dal pozzo;
— Esigenza di manutenzione straordinaria della pompa di emungimento e dei relativi quadri elettrici;

— Degrado ed ammaloramento del pozzo, legato alla corrosione di filtri e tubo camicia, cui potrebbe
sommarsi il parziale intasamento dei filtri per carbonatazione, creazione di film biologici o adesione e

cementazione di materiale fine da accertare con eventuale video-ispezione.

Alla luce delle criticita riscontrate e dianzi elencate, gli scriventi hanno pertanto definito una serie di interventi
coerenti con la nuova logica complessiva di funzionamento dell’acquedotto comunale:

— A1 - Ottimizzazione della configurazione interna e dei collegamenti idraulici dei bottini di presa del
Mour (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A.2 —Ricostruzione e adeguamento strutturale di n.2 bottini di presa del Mour (oggetto dello STRALCIO
1 - Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A.3 —Posa di una nuova condotta di adduzione in PEAD DN160 PN16 e interramento della condotta in
PEAD attualmente posata fuori terra tra i bottini di presa del Mour e il nuovo serbatoio di
accumulo/compenso (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A4 — Realizzazione di un nuovo serbatoio, composto da vasche e da un locale tecnico di servizio,
avente funzione di accumulo/compenso della risorsa captata dalle sorgenti del Mour e di loc. Cresta e
eventualmente addotta dal pozzo idro-potabile (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto
Complessivo);
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Figura 23 — Pianta del nuovo serbatoio di accumulo/compenso previsto in localita Mour

A.5 —Prolungamento fino al nuovo serbatoio della condotta di collegamento con il serbatoio di Orcesco
(la nuova condotta potra essere utilizzata con direzione di flusso bidirezionale), contestuale dismissione
dell'attuale pozzetto di derivazione e collegamento tra la vasca di riunione esistente e il nuovo
serbatoio (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

A.6 — Realizzazione di una nuova condotta adduttrice in PEAD DN200 PN16 tra il nuovo serbatoio del
Mour e il concentrico di Druogno volta al potenziamento dell'adduttrice gia esistente (oggetto dello
STRALCIO 1 del Progetto Complessivo).

A.7 — Realizzazione di una nuova condotta di collegamento tra il pozzo idro-potabile e il nuovo
serbatoio del Mour. Il pozzo idro-potabile sara cosi collegato con entrambi i principali serbatoi che
alimenteranno I'acquedotto del capoluogo, ossia quello gia esistente della “Baulina” e quello in
progetto del Mour (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotti 1 e 2 del Progetto Complessivo);

A.8 — Locale tecnico interrato in localita Colonia Alpina: disconnessione fisica tra la condotta di mandata
del pozzo gia esistente e quella di adduzione dall'acquedotto del Mour e sostituzione delle tubazioni e
delle saracinesche presenti;

— A9 —Interventi di manutenzione straordinaria del sistema di pompaggio e interventi di manutenzione
del pozzo, quali rimozione sedimenti, spazzolatura, spurgo, etc.

Inoltre, predisposizione dei necessari approntamenti che consentano, in caso di necessita,
I'installazione di una pompa di rilancio per I'alimentazione reciproca tra i serbatoi del Mour e della
“Baulina”;

ELABORATO 1.1 — Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica Pag. 26

585/SR-D-G01-RGE-01-0 FEBBRAIO 2023



REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno r \

K| | l\
Interventi per ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita \ ' [ r

..
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno i
Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

A.10 — Demolizione e ricostruzione per adeguamento strutturale e funzionale dei pozzetti esistenti in
via Vallari e via Pasquaro (in parte oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 1 del Progetto Complessivo);

A.11 — Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della presenza e distribuzione della
risorsa idrica in corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico.

In particolare, nel locale tecnico di gestione del pozzo idropotabile si prevede l'installazione del sistema
generale di monitoraggio (PLC) dell'intera rete acquedottistica comunale (in parte oggetto dello
STRALCIO 1 - Lotto 2 del Progetto Complessivo);

A.12 — Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in tutte le strutture gia
esistenti, volti al ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche, della funzionalita dei serramenti, etc.
(in parte oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo).

4.3 B - ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (ANTOLIVA)

L"analisi condotta sulla configurazione e lo stato attuale della rete di alimentazione che si origina dalle sorgenti

poste sul versante meridionale della val Vigezzo nel vallone dell’Antoliva ha condotto all’identificazione delle
seguenti principali criticita:

Scarse caratteristiche strutturali e dimensionali dei bottini di presa e conseguente ridotta capacita di
captazione della risorsa idrica effettivamente disponibile;

Sottostima della risorsa disponibile e conseguente sottodimensionamento delle opere di captazione e
adduzione esistenti;

Impossibilita di alimentazione, in caso di necessita, del popoloso centro abitato di Coimo;

Impossibilita di monitorare lo stato della risorsa entro le strutture dell’acquedotto mediante opportuna
sensoristica, etc.;

Cattivo stato di manutenzione delle vasche e dei serramenti esistenti.

Alla luce delle criticita riscontrate e dianzi elencate, gli scriventi hanno pertanto definito una serie di interventi,

coerenti con la nuova logica complessiva di funzionamento dell’acquedotto comunale:

B.1 — Ricostruzione e adeguamento strutturale e funzionale dei bottini di presa. In particolare si
prevede la costruzione di un nuovo bottino, adeguatamente collocato e dimensionato, al fine di
ottimizzare la captazione della risorsa idrica attualmente dispersa;

B.2 — Realizzazione di una nuova condotta di adduzione in ghisa DN200/150 PN40/63 tra le sorgenti
dell'Antoliva e il nuovo locale tecnico di via Curti a Coimo. In abbinamento alla condotta sara posato
anche un cavidotto per I'alloggiamento dei cavi di potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi
intervento B.6);

B.3 — Realizzazione di un locale tecnico nei pressi del km 10+750 della S.S. n.337 per consentire
I'alloggiamento di: valvole di regolazione, scarico per svuotamento condotte, una nuova derivazione
verso Ca’ Turbin, una nuova vasca di accumulo/compenso dei volumi idrici, etc.;
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B.4 — Ampliamento della sede viaria di via Curti da eseguirsi contestualmente alla posa della nuova
condotta di adduzione in ghisa DN150 PN63;

B.5 — Adeguamento del sistema di valvole nel serbatoio di Orcesco per consentire I'alimentazione
diretta del nuovo serbatoio del Mour dalle sorgenti di Antoliva;

B.6 — Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della risorsa idrica presente e distribuita in
corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico;

B.7 — Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in tutte le strutture gia
esistenti, volti al ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche, della funzionalita dei serramenti, etc.

4.4 C- ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CRESTA PIATTA)

L"analisi condotta sulla configurazione e lo stato attuale della rete di alimentazione che si origina dalle sorgenti

poste sul versante settentrionale della val Vigezzo (Cresta Piatta) ha condotto all'identificazione delle seguenti
principali criticita:

Elevato rischio di danneggiamento dell’attuale condotta adduttrice tra le sorgenti e il serbatoio di
Albogno a causa dei diffusi fenomeni di instabilita dei versanti lungo i quali si sviluppa il sentiero che
ospita la condotta e conseguenti difficolta di accesso alle opere di presa;

Scarso ricoprimento della condotta, soprattutto nei pressi delle sorgenti stesse e laddove si registrano
cedimenti del sentiero;

Impossibilita di alimentazione da tale fonte di approvvigionamento, qualora necessario, del popoloso
centro abitato di Coimo e delle localita Foppiano e Varsaia;

Attuale separazione delle reti acquedottistiche dei due principali centri abitati del comune, ossia il
capoluogo e Coimo;

Impossibilita di monitorare lo stato della risorsa mediante apposita sensoristica, etc.;

Cattivo stato di manutenzione delle vasche e dei serramenti esistenti.

Alla luce delle criticita riscontrate e dianzi elencate, gli scriventi hanno pertanto definito una serie di interventi,

coerenti con la nuova logica complessiva di funzionamento dell’acquedotto comunale:

C.1 —Realizzazione di un locale tecnico in via Curti a Coimo per l'interconnessione tra le nuove condotte
di adduzione dall’Antoliva, da Cresta Piatta, da Druogno e (tramite questa) anche dal nuovo serbatoio
del Mour. Il locale tecnico alloggera: valvole di regolazione, by-pass, etc.;
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Figura 24 — Pianta di progetto del nuovo locale tecnico previsto in via Curti a Coimo

— (.2 —Realizzazione di una nuova condotta di adduzione tra le sorgenti di Cresta Piatta e il nuovo locale
tecnico divia Curti a Coimo.

In abbinamento alla condotta sara posato anche un cavidotto per lalloggiamento dei cavi di
potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi intervento C.13)

Il presente STRALCIO 2 prevede la posa di una condotta in PEAD DN150 PN 25 tra la sorgente di Cresta
Piatta e Foppiano, da qui a valle sara invece posata una condotta in ghisa DN150 PN 40 che si

colleghera alla “Vasca C” a Varsaia. |l tratto successivo in ghisa DN150 PN 63, previsto per il
collegamento al nuovo locale tecnico di via Curti a Coimo, sara oggetto di un successivo stralcio

funzionale;
— C.3—Predisposizione dello stacco per I'alimentazione della rete di Foppiano

Nello STRALCIO 2 si prevede la realizzazione di un nuovo locale tecnico semi-interrato in c.a., che

alimentera la rete di Foppiano staccandosi dalla rete Cresta Piatta - Varsaia;
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Figura 25 — Pianta di progetto del nuovo locale tecnico previsto per alimentare la localita Foppiano

— C.4 — Predisposizione dello stacco per l'alimentazione della “Vasca C”, appartenente alla dorsale
acquedottistica del vallone dell’Alpe Cortina

Lo STRALCIO 2 prevede I'adeguamento dell’'opera civile esistente della Vasca C per l'allaccio della

condotta di alimentazione da Cresta Piatta;
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Figura 26 — Stralcio della sezione di progetto di adeguamento della Vasca C esistente in localita Varsaia,
affinché possa essere alimentata dalla nuova condotta di adduzione proveniente dalle sorgenti di Cresta
Piatta

— C.5 — Realizzazione di una nuova condotta di collegamento reciproco tra le reti acquedottistiche di
Coimo e Druogno in ghisa DN100 PN 40. La nuova condotta sara posata lungo la pista ciclabile che
unisce i due centri abitati e in abbinamento ad essa sara posato anche un cavidotto per I'alloggiamento
dei cavi di potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi intervento C.13);

— C.6 — Predisposizione dello stacco per l'alimentazione della “Vasca D” (appartenente alla dorsale
acquedottistica del vallone dell’Alpe Cortina);
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Figura 27 - Pianta di progetto del nuovo locale tecnico previsto per alimentare la Vasca D

— (C.7-C.8 — Predisposizione dello stacco per I'alimentazione di Gagnone e realizzazione di una nuova
condotta di derivazione in ghisa DN80 PN40 dalla dorsale Coimo-Druogno al concentrico di Gagnone;
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Figura 28 — Pianta di progetto del nuovo locale tecnico previsto per alimentare Gagnone
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— C.9 —Predisposizione dello stacco per I'alimentazione di Sasseglio;
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Figura 29 — Pianta di progetto del nuovo locale tecnico previsto per alimentare Sasseglio

— (.10 — Nel presente Stralcio 2 si prevede la manutenzione straordinaria dell’attuale sentiero di accesso

alle opere di presa di Cresta Piatta, comprendenti interventi diffusi di sistemazione dei versanti

circostanti. Localmente si rendera necessario migliorare il ricoprimento della condotta di adduzione
esistente, ad esempio nei pressi delle sorgenti laddove la condotta attraversa il rio in corrispondenza di
una soglia di fondo. Nella tavola 2.7 sono riportati i particolari costruttivi degli interventi che si intende
realizzare, la cui esatta localizzazione ed estensione sara definita in sede di progetto esecutivo/D.L. al
fine di attagliarsi al meglio alla situazione di dissesto geologico-idraulico costantemente in evoluzione;

— (.11 — Adeguamento degli attuali schemi idraulici della Vasca D di Coimo e dei serbatoi della “Baulina”
e di Albogno per consentire la connessione della nuova condotta adduttrice da Coimo. In caso di
eventuale danneggiamento dell’attuale condotta di adduzione dalle sorgenti di Cresta Piatta al
serbatoio di Albogno, quest’ultimo potra comunque essere alimentato utilizzando la nuova linea di
Coimo-Druogno;

— (C.12 — Nel presente Stralcio 2 si prevede I'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del

bottino di presa di Cresta Piatta da eseguirsi in tutte le strutture esistenti, volti al ripristino

dellimpermeabilizzazione, della funzionalita dei serramenti, etc.;
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— (C.13 — Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della risorsa idrica disponibile e
distribuita in corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico. Nello STRALCIO 2 si

prevede l'installazione dei nuovi sistemi di monitoraggio da remoto nelle localita Cresta Piatta,

Foppiano, Varsaia — “Vasca C”.

4.5 D — ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CA' TURBIN)

Le localita di Mozzio e Ca’ Turbin, poste ad ovest di Coimo, sono rispettivamente servite al momento da due
distinte condotte che si originano quali diramazioni della rete acquedottistica di Coimo.

In realta, alcune utenze di Ca’ Turbin non sono raggiunti dal servizio idrico anzidetto e sono invece alimentati
separatamente da una sorgente appositamente captata: le acque sono convogliate ad una vasca di
accumulo/compenso e da qui distribuite alle utenze. Cid comporta tuttavia l'insorgere di alcune criticita legate
alla vetusta delle opere di presa e distribuzione e alla periodica scarsita di risorsa idrica che genera disservizi non
trascurabili durante i periodi di maggior richiesta.

Alla luce delle criticita riscontrate e dianzi elencate, gli scriventi hanno pertanto definito una serie di interventi,
coerenti con la nuova logica complessiva di funzionamento dell’acquedotto comunale:

— D.1 — Realizzazione di una nuova condotta di adduzione in PEAD DN80 PN16 tra la rete di Mozzio e la
vasca di carico gia esistente nei pressi di Ca’ Turbin. Insieme alla condotta sara posato anche un
cavidotto per I'alloggiamento dei cavi di potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi int. D.6);

— D.2 — Predisposizione della derivazione della nuova condotta di adduzione tra la rete di Mozzio e la
vasca di accumulo/compenso di Ca’ Turbin;

— D.3 —Realizzazione di una nuova condotta in ghisa DN200 PN40 che si dirama dal nuovo locale tecnico
previsto in corrispondenza del Km 10+750 della S.S. 337 (vedi intervento B.3) che alimenti sia la nuova
vasca di riunione di cui al punto seguente, sia la vasca di carico gia esistente. In quest’ultima sara
realizzata una predisposizione che consentira in futuro, nel caso si rendesse necessario, di estendere |l
servizio acquedottistico del Comune di Druogno verso i centri abitati posti piu a valle verso la piana di
Masera;

— D.4 — Realizzazione di una nuova vasca di accumulo/compenso nei pressi di Ca’ Turbin, laddove
convogliare anche le acque provenienti dall’attuale condotta di adduzione che si origina a Coimo;

— D.5 — Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in tutte le strutture esistenti, volti al
ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche, della funzionalita dei serramenti, etc.

— D.6 —Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della risorsa idrica disponibile e distribuita
in corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico.
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STUDIO ROSSO

Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

5. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI

Il computo dei costi da sostenere per I'attuazione del presente stralcio funzionale, comprendente soltanto
alcune opere prioritaria del blocco “C — alimentazione del versante nord della Val Vigezzo”, ammonta a
395'435,98 € e il relativo finanziamento a 530'000,00 €.

Si rinvia all'elaborato n. 1.12 — Quadro economico per maggiori dettagli.
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6.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VERIFICHE IDROLOGICHE E IDRAULICHE

Le verifiche idrologiche e idrauliche condotte hanno consentito di appurare quanto segue:

Il fabbisogno idropotabile del Comune di Druogno & maggiore di quanto attualmente approvvigionabile
dalle captazioni delle sorgenti disponibili sul territorio comunale e per le quali il Comune possiede
regolare concessione. Si rende dunque necessario agire in due direzioni, al fine di scongiurare |'oneroso
utilizzo del pozzo idropotabile:

o Adeguare il prelievo dalle sorgenti, stante la disponibilita di maggiori risorse idriche rispetto a
guelle prelevate, previo adeguamento delle concessioni detenute dall'Ente;

o Incrementare la capacita di accumulo/compenso della rete mediante la realizzazione del

nuovo serbatoio in localita Mour.

La realizzazione dei molteplici interventi in progetto consentira di ovviare alle criticita esistenti,
raggiungendo [l'obiettivo di ottimizzazione e miglioramento della funzionalita complessiva
dell'acquedotto comunale.

In particolare, rinviando alla specifica relazione idrologico-idraulica per ulteriori dettagli, gli scriventi hanno

provveduto a:

Eseguire delle misure di portata alle sorgenti gia captate per valutare I'entita della risorsa idrica
effettivamente disponibile;

Calcolare I'idroesigenza del Comune di Druogno;

Determinare le portate massime e medie da captare presso le sorgenti per le quali il Comune dispone
gia di concessione (Cresta, Mour, Antoliva, Cresta Piatta e Ca’ Turbin), mediante specifico
adeguamento da richiedere all’Ente competente;

Dimensionare le opere di accumulo/compenso (serbatoio del Mour), di regolazione (nuovi locali tecnici
e apposite valvole) e di convogliamento (nuove condotte) di cui al presente progetto, la cui
realizzazione permettera di conseguire i desiderati obiettivi di ottimizzazione e potenziamento della
rete acquedottistica.
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7. PRINCIPALI INTERFERENZE E VINCOLI ESISTENTI

7.1  INTERFERENZE CON SERVIZI A RETE
Il tracciato della nuova condotta si sviluppa anche lungo piste sterrate/sentieri.

Sebbene il progetto sia stato sviluppato con I'obiettivo di limitare al massimo le potenziali interferenze, ¢
comunque lecito attendersi che la nuova condotta ne produca in relazione a servizi a rete quali:

— Condotte di distribuzione idrica;

— Condotte fognarie;

— Convogliamento e distribuzione gas;

— Rete telefonica

— Rete dati/fibra ottica;

— Rete elettrica di illuminazione pubblica e distribuzione;

In sede di progetto esecutivo sara necessario eseguire i necessari approfondimenti di dettaglio, consultando gli
Enti gestori delle reti e adottando le opportune soluzioni tecniche.

7.2 SINTESI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI PRESENTI

L"analisi dei vincoli ambientali e territoriali potenzialmente interferenti con le lavorazioni in esame ¢ dettagliata

all'interno dell’Elab. 1.5 — Studio di fattibilita ambientale, al quale si rimanda integralmente.

In ogni caso, dall’analisi del quadro di riferimento programmatico condotta preliminarmente emergono alcune
considerazioni in merito ai vincoli e alle prescrizioni che costituiscono caposaldo di riferimento per la valutazione
delle opere in progetto che:
— Llarea interferita dalle opere in progetto non ricade all'interno di nessuna area protetta normata dalla
Rete Natura 2000 (aree protette, aree contigue e di salvaguardia);
— |l bottino (C12) e la condotta (C13) sono prossime ad una frana attiva normata dal P.A.l, mentre

nessuna delle opere &€ normata dal P.G.R.A.;
— le opere in progetto ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico di competenza comunale,

— gli interventi ricadono in territori dedicati ad uso agricolo classificati dal P.R.G.C. del Comune di
Druogno;
— larea d'intervento & soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, art. 142

comma 1:

e lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n.
227/2001.

Alla luce dell’'elenco appena riportato e delle caratteristiche degli interventi in progetto non emergono elementi

di particolare incompatibilita degli interventi con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.
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7.3 ELENCO DI AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA DA OTTENERE

Stante quanto evidenziato nei precedenti paragrafi si riporta nel seguito un elenco da intendersi preliminare

degli Enti/Gestori che si ritiene necessario interpellare al fine di acquisire autorizzazioni, pareri e nulla osta

propedeutici alla realizzazione delle opere in progetto:

Regione Piemonte — Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico ai sensi del R.D.
n.523/1904 8 “Testo unico sulle opere idrauliche” e del D.P.G.R. n.14/R-2004 “Prime disposizioni per il
rilascio delle concessioni per I'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e
determinazione dei relativi canoni (L.R. 12/2004)";

Regione Piemonte — Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ai sensi
del L.R. n.45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici”;

Regione Piemonte — Direzione Ambiente ai sensi del D.P.G.R. n.15/R-2006 “Disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (L.R. 61/2000)";

Regione Piemonte e Provincia Verbano-Cusio-Ossola ai sensi del D.P.G.R. n. 8/R-2016 “Norme di
attuazione della L.R. n.29/2009 — Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi
civici” e della L.R. n.23/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province”;

Corpo Forestale dello Stato ai sensi del L.R. n.45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”;

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola — Settore Risorse Idriche ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R-2003
“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. n.61/2000)";

A.R.P.A. Piemonte ai sensi del D.lgs. n.152/2006, della L.R. n.45/1989 e del D.P.G.R. n. 10/R-2003;
A.S.L. Verbano-Cusio-Ossola ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. n. 10/R-2003;
Comune di Druogno ai sensi della L.R. n.56/1977;
Autorizzazione paesaggistica — Procedura semplificata;
Enti Gestori:
o Viabilita comunale;

o Acquedotto e fognatura comunale.
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Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

ALLEGATI

ELABORATO 1.1 — Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica Pag. 39

585/SR-D-G01-RGE-01-0 FEBBRAIO 2023



REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.0. — Comune di Druogno r\ I' |
~N
r

Interventi per ottimizzare I’'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita \_J &)
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

ALLEGATO 1

— Documentazione fotografica —
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Foto 4
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Foto 10
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