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1. PREMESSA

Il presente elaborato illustra lo studio idrologico e idraulico a corredo del progetto definitivo complessivo,
redatto nell'aprile 2020, degli “Interventi necessari ad ottimizzare I'‘approvvigionamento della risorsa

idropotabile e la funzionalita complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno
predisposto su incarico dell’Ente locale.

| contenuti sono ovviamente congruenti anche con le esigenze del presente secondo stralcio di interventi, che

saranno opportunamente evidenziati nella relazione.

Il territorio comunale di Druogno & interamente collocato in zona montuosa, entro una delle aree piu piovose
d’ltalia e di conseguenza si presenta ricco d’acque superficiali e sorgive.

Tuttavia, molto spesso I'Ente locale necessita di azionare un pozzo idro-potabile, realizzato nel fondovalle del
Val Vigezzo nei pressi del capoluogo, per sopperire all'apparente carenza idrica e far cosi fronte alle esigenze di
fornitura della popolazione.

Questa osservazione, sebbene qualitativa, & del tutto in grado di dimostrare I'esigenza di provvedere quanto
prima all’esecuzione di interventi volti ad ottimizzare I'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la
funzionalita complessiva della rete acquedottistica a servizio del comune vigezzino.

In particolare, dopo lunga e approfondita analisi tecnica, gli scriventi hanno identificato un complesso sistema di
interventi la cui attuazione consentira tra I'altro di assicurare all'acquedotto comunale fonti di alimentazione

idropotabile ridondanti, che garantiranno il necessario approvvigionamento anche in caso di interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria delle dorsali principali e/o di interruzioni del servizio cagionate da guasti.

Gli interventi complessivi sono stati organizzati suddividendoli in funzione delle principali dorsali di
alimentazione dell'acquedotto di Druogno:

A. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Mour, Cresta e Pozzo idropotabile;
B. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Antoliva;
C. Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Cresta Piatta;
D. Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Ca’ Turbin.
Si precisa che il presente progetto riguarda soltanto le opere dello STRALCIO 2:

— C.2:la nuova condotta dalle sorgenti Cresta Piatta alla localita Varsaia (Vasca C),

— C.3: lo stacco per alimentazione localita Foppiano,

— C.A4:il collegamento della nuova condotta alla Vasca C,

— C.10: gli interventi di manutenzione generale sentiero e condotta esistente per Cresta Piatta,

— C.12: gliinterventi di manutenzione ai bottini di Cresta Piatta,

— C.13: la sensoristica a servizio dell’acquedotto Cresta Piatta.
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Per maggiori dettagli sugli altri interventi previsti si rinvia al Progetto Definitivo complessivo datato aprile 2020.

Nel presente elaborato sono analizzate e descritte le analisi idrologiche e idrauliche svolte per |l

dimensionamento della rete acquedottistica e degli organi di regolazione delle portate e delle pressioni nei vari
nodi idraulici.
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2. SCHEMA DI FUNZIONAMENTO ATTUALE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
COMUNALE

L'alimentazione della rete acquedottistica del Comune di Druogno avviene attraverso i seguenti
approvvigionamenti:

— Sorgenti ubicate sul versante meridionale della Val Vigezzo in localita “Mour” e “Cresta” che
alimentano una vasca di riunione dalla quale si origina sia la condotta che convoglia le portate captate
al capoluogo (tratto di rete noto come “acquedotto del Mour”), sia quella che alimenta il serbatoio di
Orcesco;

— Sorgenti ubicate sul versante meridionale della Val Vigezzo in localita “Antoliva” che alimentano una
vasca di riunione dalla quale si origina una condotta che alimenta anch’essa il serbatoio di Orcesco e
alcune utenze sparse;

— Sorgenti ubicate sul versante settentrionale della Val Vigezzo in localita “Cresta Piatta” che alimentano
un serbatoio di compenso e distribuzione collocato a monte della frazione Albogno. Oltre a
quest’ultimo abitato, il serbatoio alimenta anche la frazione Sagrogno e un ulteriore serbatoio di
compenso, di maggiori dimensioni e posto lungo la strada di collegamento tra Albogno e il concentrico
di Druogno, noto come serbatoio della “Baulina”;

— Sorgenti ubicate sul versante settentrionale della Val Vigezzo nel vallone dell’Alpe Cortina che
alimentano I'acquedotto della frazione Coimo;

— Sorgenti ubicate sul versante settentrionale della Val Vigezzo nei pressi della frazione Mozzio che
alimentano una vasca di compenso e distribuzione posta nei pressi dell’abitato di Ca’ Turbin, da essa
servito;

— Pozzo ad uso idropotabile realizzato nel fondovalle nei pressi del concentrico di Druogno, a sud della
linea ferroviaria. Il pozzo € stato costruito per sopperire al surplus di domanda di picco e la portata
emunta é convogliata al serbatoio della “Baulina”.

Si rinvia allo specifico elaborato grafico per una rappresentazione piu dettagliata delle dorsali di
approvvigionamento idro-potabile della rete acquedottistica di Druogno in condizioni attuali e all’Elab. 1.1 —
Relazione tecnico-illustrativa per una descrizione maggiormente dettagliata.
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3. SINTESI DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
Il presente capitolo riporta una sintesi descrittiva degli interventi in progetto.

Al fine di agevolarne la comprensione si suggerisce di leggere il contenuto del presente capitolo consultando al
contempo gli specifici allegati grafici progettuali e rimandando all’Elab. 1.1 — Relazione tecnico-illustrativa per
una piu approfondita descrizione delle criticita riscontrare e degli interventi individuati per la loro risoluzione.

Gli interventi complessivamente definiti per ottimizzare e potenziare la funzionalita dell’acquedotto comunale
sono stati organizzati suddividendoli in funzione delle principali dorsali di alimentazione dell’acquedotto di
Druogno, cosi come rappresentato nella planimetria generale di progetto:

A. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Mour, Cresta e Pozzo idropotabile;
B. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Antoliva;

C. Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Cresta Piatta;

D. Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Ca’ Turbin.

Di seguito si riporta la descrizione di tutti gli interventi da costruire nel territorio comunale, si precisa che il

presente progetto riguarda soltanto le opere dello STRALCIO 2.

Per maggiori dettagli sugli altri interventi previsti si rinvia al Progetto Definitivo complessivo datato aprile 2020 e

ai progetti delle opere gia realizzate.

3.2  A— ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZzO (MOUR, CRESTA E P0Ozz0
IDROPOTABILE)

Alla luce delle criticita riscontrate (cfr. Elab. 1.1), gli Scriventi hanno definito una serie di interventi, coerenti con
la nuova logica complessiva di funzionamento dell’acquedotto comunale:

— A.1 — Ottimizzazione della configurazione interna e dei collegamenti idraulici dei bottini di presa del
Mour (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A.2 —Ricostruzione e adeguamento strutturale di n.2 bottini di presa del Mour (oggetto dello STRALCIO
1 - Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A.3 —Posa di una nuova condotta di adduzione in PEAD DN160 PN16 e interramento della condotta in
PEAD attualmente posata fuori terra tra i bottini di presa del Mour e il nuovo serbatoio di
accumulo/compenso (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A4 — Realizzazione di un nuovo serbatoio, composto da vasche e da un locale tecnico di servizio,
avente funzione di accumulo/compenso della risorsa captata dalle sorgenti del Mour e di loc. Cresta e
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eventualmente addotta dal pozzo idro-potabile (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 1 del Progetto
Complessivo);

— A.5—Prolungamento fino al nuovo serbatoio della condotta di collegamento con il serbatoio di Orcesco
(la nuova condotta potra essere utilizzata con direzione di flusso bidirezionale), contestuale dismissione
dell'attuale pozzetto di derivazione e collegamento tra la vasca di riunione esistente e il nuovo
serbatoio (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A.6 — Realizzazione di una nuova condotta adduttrice in PEAD DN200 PN16 tra il nuovo serbatoio del
Mour e il concentrico di Druogno volta al potenziamento dell'adduttrice gia esistente (oggetto dello
STRALCIO 1 del Progetto Complessivo).

— A7 — Realizzazione di una nuova condotta di collegamento tra il pozzo idro-potabile e il nuovo
serbatoio del Mour. Il pozzo idro-potabile sara cosi collegato con entrambi i principali serbatoi che
alimenteranno l'acquedotto del capoluogo, ossia quello gia esistente della “Baulina” e quello in
progetto del Mour (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotti 1 e 2 del Progetto Complessivo);

— A.8—Locale tecnico interrato in localita Colonia Alpina: disconnessione fisica tra la condotta di mandata
del pozzo gia esistente e quella di adduzione dall’acquedotto del Mour e sostituzione delle tubazioni e
delle saracinesche presenti;

— A9 —Interventi di manutenzione straordinaria del sistema di pompaggio e interventi di manutenzione

del pozzo, quali rimozione sedimenti, spazzolatura, spurgo, etc.

Inoltre, predisposizione dei necessari approntamenti che consentano, in caso di necessita,
I'installazione di una pompa di rilancio per I'alimentazione reciproca tra i serbatoi del Mour e della
“Baulina” (oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A.10 — Demolizione e ricostruzione per adeguamento strutturale e funzionale dei pozzetti esistenti in
via Vallari e via Pasquaro (in parte oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 1 del Progetto Complessivo);

— A1 — Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della presenza e distribuzione della
risorsa idrica in corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico.

In particolare, nel locale tecnico di gestione del pozzo idropotabile si prevede l'installazione del sistema
generale di monitoraggio (PLC) dell'intera rete acquedottistica comunale (in parte oggetto dello
STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo);

— A2 — Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in tutte le strutture gia
esistenti, volti al ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche, della funzionalita dei serramenti, etc.
(in parte oggetto dello STRALCIO 1 — Lotto 2 del Progetto Complessivo).
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3.3 B — ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE SUD DELLA VAL VIGEZZO (ANTOLIVA)

Alla luce delle criticita riscontrate (cfr. Elab. 1.1), gli Scriventi hanno pertanto definito una serie di interventi,

coerenti con la nuova logica complessiva di funzionamento dell'acquedotto comunale:

B.1 — Ricostruzione e adeguamento strutturale e funzionale dei bottini di presa. In particolare si
prevede la costruzione di un nuovo bottino, adeguatamente collocato e dimensionato, al fine di
ottimizzare la captazione della risorsa idrica attualmente dispersa;

B.2 — Realizzazione di una nuova condotta di adduzione in ghisa DN200/150 PN40/63 tra le sorgenti
dell’Antoliva e il nuovo locale tecnico di via Curti a Coimo. In abbinamento alla condotta sara posato
anche un cavidotto per I'alloggiamento dei cavi di potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi
intervento B.6);

B.3 — Realizzazione di un locale tecnico nei pressi del km 10+750 della S.S. n.337 per consentire
I'alloggiamento di: valvole di regolazione, scarico per svuotamento condotte, una nuova derivazione

verso Ca’ Turbin, una nuova vasca di accumulo/compenso dei volumi idrici, etc.;

B.4 — Ampliamento della sede viaria di via Curti da eseguirsi contestualmente alla posa della nuova
condotta di adduzione in ghisa DN150 PN63;

B.5 — Adeguamento del sistema di valvole nel serbatoio di Orcesco per consentire I'alimentazione
diretta del nuovo serbatoio del Mour dalle sorgenti di Antoliva;

B.6 — Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della risorsa idrica presente e distribuita in
corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico;

B.7 — Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in tutte le strutture gia
esistenti, volti al ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche, della funzionalita dei serramenti, etc.

3.4 C—ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CRESTA PIATTA)

Alla luce delle criticita riscontrate (cfr. Elab. 01), gli scriventi hanno definito una serie di interventi, coerenti con

la nuova logica complessiva di funzionamento dell’acquedotto comunale alcuni dei quali sono oggetto del

presente stralcio funzionale n.2:

C.1 —Realizzazione di un locale tecnico in via Curti a Coimo per l'interconnessione tra le nuove condotte
di adduzione dall’Antoliva, da Cresta Piatta, da Druogno e (tramite questa) anche dal nuovo serbatoio
del Mour. Il locale tecnico alloggera: valvole di regolazione, by-pass, etc.;

C.2 — Realizzazione di una nuova condotta di adduzione tra le sorgenti di Cresta Piatta e il nuovo locale
tecnico di via Curti a Coimo.

In abbinamento alla condotta sara posato anche un cavidotto per lalloggiamento dei cavi di
potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi intervento C.13)

Il presente STRALCIO 2 prevede la posa di una condotta in PEAD DN150 PN 25 tra la sorgente di Cresta
Piatta e Foppiano, da qui a valle sara invece posata una condotta in ghisa DN150 PN 40 che si
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colleghera alla “Vasca C” a Varsaia. Il tratto successivo in ghisa DN150 PN 63, previsto per il

collegamento al nuovo locale tecnico di via Curti a Coimo, sara oggetto di un successivo stralcio

funzionale;
— (C.3—Predisposizione dello stacco per I'alimentazione della rete di Foppiano

Nello STRALCIO 2 si prevede la realizzazione di un nuovo locale tecnico semi-interrato in c.a., che

alimentera la rete di Foppiano staccandosi dalla rete Cresta Piatta - Varsaia;

— C.4 — Predisposizione dello stacco per l'alimentazione della “Vasca C”, appartenente alla dorsale
acquedottistica del vallone dell’Alpe Cortina

Lo STRALCIO 2 prevede I'adeguamento dell'opera civile esistente della Vasca C per l'allaccio della

condotta di alimentazione da Cresta Piatta;

— C.5 — Realizzazione di una nuova condotta di collegamento reciproco tra le reti acquedottistiche di
Coimo e Druogno in ghisa DN100 PN 40. La nuova condotta sara posata lungo la pista ciclabile che
unisce i due centri abitati e in abbinamento ad essa sara posato anche un cavidotto per I'alloggiamento
dei cavi di potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi intervento C.13);

— (.6 — Predisposizione dello stacco per l'alimentazione della “Vasca D” (appartenente alla dorsale
acquedottistica del vallone dell’Alpe Cortina);

— (C.7-C.8 — Predisposizione dello stacco per I'alimentazione di Gagnone e realizzazione di una nuova
condotta di derivazione in ghisa DN80 PN40 dalla dorsale Coimo-Druogno al concentrico di Gagnone;

— C.9—Predisposizione dello stacco per |'alimentazione di Sasseglio;

— C.10 — Nel presente Stralcio 2 si prevede la manutenzione straordinaria dell’attuale sentiero di accesso

alle opere di presa di Cresta Piatta, comprendenti interventi diffusi di sistemazione dei versanti

circostanti. Localmente si rendera necessario migliorare il ricoprimento della condotta di adduzione
esistente, ad esempio nei pressi delle sorgenti laddove la condotta attraversa il rio in corrispondenza di
una soglia di fondo. Nella tavola 2.7 sono riportati i particolari costruttivi degli interventi che si intende
realizzare, la cui esatta localizzazione ed estensione sara definita in sede di progetto esecutivo/D.L. al
fine di attagliarsi al meglio alla situazione di dissesto geologico-idraulico costantemente in evoluzione;

— C.11 — Adeguamento degli attuali schemi idraulici della Vasca D di Coimo e dei serbatoi della “Baulina”
e di Albogno per consentire la connessione della nuova condotta adduttrice da Coimo. In caso di
eventuale danneggiamento dell’attuale condotta di adduzione dalle sorgenti di Cresta Piatta al
serbatoio di Albogno, quest’ultimo potra comunque essere alimentato utilizzando la nuova linea di
Coimo-Druogno;

— (C.12 — Nel presente Stralcio 2 si prevede I'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del

bottino di presa di Cresta Piatta da eseguirsi in tutte le strutture esistenti, volti al ripristino

dellimpermeabilizzazione, della funzionalita dei serramenti, etc.;
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C.13 — Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della risorsa idrica disponibile e
distribuita in corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico. Nello STRALCIO 2 si
prevede l'installazione dei nuovi sistemi di monitoraggio da remoto nelle localita Cresta Piatta,
Foppiano, Varsaia — “Vasca C”.

3.5 D — ALIMENTAZIONE DAL VERSANTE NORD DELLA VAL VIGEZZO (CA' TURBIN)

Alla luce delle criticita riscontrate (cfr. Elab. 1.1), gli scriventi hanno definito una serie di interventi, coerenti con

la nuova logica complessiva di funzionamento dell’acquedotto comunale:

D.1 — Realizzazione di una nuova condotta di adduzione in PEAD DN80 PN16 tra la rete di Mozzio e la
vasca di carico gia esistente nei pressi di Ca” Turbin. Insieme alla condotta sara posato anche un
cavidotto per I'alloggiamento dei cavi di potenza/segnale del sistema di monitoraggio (vedi int. D.6);

D.2 — Predisposizione della derivazione della nuova condotta di adduzione tra la rete di Mozzio e la
vasca di accumulo/compenso di Ca’ Turbin;

D.3 — Realizzazione di una nuova condotta in ghisa DN200 PN40 che si dirama dal nuovo locale tecnico
previsto in corrispondenza del Km 10+750 della S.S. 337 (vedi intervento B.3) che alimenti sia la nuova
vasca di riunione di cui al punto seguente, sia la vasca di carico gia esistente. In quest’ultima sara
realizzata una predisposizione che consentira in futuro, nel caso si rendesse necessario, di estendere il
servizio acquedottistico del Comune di Druogno verso i centri abitati posti piu a valle verso la piana di
Masera;

D.4 — Realizzazione di una nuova vasca di accumulo/compenso nei pressi di Ca’ Turbin, laddove
convogliare anche le acque provenienti dall’attuale condotta di adduzione che si origina a Coimo;

D.5 — Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi in tutte le strutture esistenti, volti al
ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche, della funzionalita dei serramenti, etc.

D.6 — Realizzazione di un sistema di monitoraggio da remoto della risorsa idrica disponibile e distribuita
in corrispondenza dei principali elementi del sistema acquedottistico.
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4. SCHEMA IDRAULICO GENERALE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO IN
PROGETTO

Nel presente capitolo e descritto lo schema idraulico dell'acquedotto del concentrico di Druogno alla luce degli
interventi complessivamente previsti in progetto, rimandando per maggiori dettagli al Progetto Definitivo
datato aprile 2020.

Dal punto di vista idraulico, la rete acquedottistica complessivamente in progetto consente di assicurare

all'acquedotto comunale fonti di alimentazione idropotabile ridondanti, che garantiranno il necessario

approwvigionamento anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle dorsali principali

e/o di interruzioni del servizio cagionate da guasti.

Nel dettaglio gli interventi in progetto, che in parte sono gia stati realizzati, consentiranno:

— A — lalimentazione dalle sorgenti del Mour e Cresta del concentrico di Druogno, mediante
realizzazione di un nuovo serbatoio da 550 m3 avente funzione di accumulo/compenso della risorsa
captata e dimensionato per i periodi di massima affluenza nel concentrico; la risorsa sara convogliata
alla rete mediante una nuova condotta DN 200 in PEAD. Entrambe le opere sono state oggetto dello
STRALCIO 1 del Progetto Definitivo complessivo. In futuro, il serbatoio potra essere alimentato anche
dal pozzo idropotabile attraverso una nuova condotta DN 150. Il serbatoio del Mour alimentera inoltre
il serbatoio di Orcesco, mediante un raccordo con la tubazione esistente.

— B - L'alimentazione dalle sorgenti dell’Antoliva dei centri abitati di Coimo e Druogno. Verra installata
una nuova condotta di adduzione in ghisa DN200/150 PN40/63 tra le sorgenti dell’Antoliva e il nuovo
locale tecnico di via Curti a Coimo per linterconnessione tra le nuove condotte di adduzione
dall’Antoliva, da Cresta Piatta e da Druogno, al fine di consentire I'alimentazione dei serbatoi di Coimo e
della “Baulina” mediante la risorsa captata dalle sorgenti dell’Antoliva, ad incremento e/o sostituzione
della risorsa captata dalla sorgente di Cresta Piatta. Il nuovo locale tecnico previsto in corrispondenza
del Km 10+750 della S.S. 337 consentira inoltre I'alimentazione, dall’Antoliva, della frazione di Ca’
Turbin e la possibile futura alimentazione dei centri abitati posti piu a valle, verso la piana di Masera.

— C - Llalimentazione dell'abitato di Foppiano e dei serbatoi di Varsaia, Coimo, Baulina e Albogno
attraverso una nuova condotta DN 150 di adduzione delle portate emunte dalla sorgente di Cresta
Piatta e la realizzazione di una nuova condotta DN 100 di collegamento reciproco tra le reti
acquedottistiche di Coimo e Druogno. Le nuove dorsali consentiranno pertanto:

o di sopperire integralmente all'esistente condotta di presa da Cresta Piatta e di alimentazione

del serbatoio di Albogno (e, dal suo troppo pieno, di quello della Baulina); la suddetta condotta

e infatti attualmente soggetta ad elevato rischio di danneggiamento a causa dei diffusi

fenomeni di instabilita dei versanti lungo i quali si sviluppa il sentiero che la ospita e alle

conseguenti difficolta di accesso alle opere di presa (a questo proposito si prevedono specifici
interventi di manutenzione del tracciato nel presente STRALCIO 2);
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o dialimentare direttamente I'abitato di Foppiano, attualmente non servito dalla rete comunale
(oggetto del presente stralcio funzionale);

o di alimentare direttamente il serbatoio di Varsaia, sopperendo e/o integrando la risorsa

provenienti dalle sorgenti di Alpe Cortina (oggetto del secondo stralcio funzionale);

o di alimentare direttamente la vasca D (serbatoio di Coimo), sopperendo e/o integrando la
risorsa provenienti dalle sorgenti di Alpe Cortina;

o dialimentare le frazioni di Gagnone e Sasseglio, mediante stacco ed allaccio alla rete esistente;

o di alimentare il serbatoio della Baulina e da Ii il concentrico di Druogno, nel caso di
danneggiamento della condotta di alimentazione esistente;

o di alimentare il serbatoio di Albogno e da i le frazioni di Albogno e Sagrogno, nel caso di
danneggiamento della condotta di alimentazione esistente;

o il collegamento tra il nuovo locale tecnico di via Curti e quello previsto in corrispondenza del
Km 10+750 della S.S. 337 consentira infine I'alimentazione, da Cresta Piatta, della frazione di
Ca’ Turbin e la possibile futura alimentazione dei centri abitati posti piu a valle, verso la piana di
Masera.

— D — La posa di una nuova condotta DN200 che si origina dal nuovo locale tecnico previsto in
corrispondenza del Km 10+750 della S.S. 337 sara funzionale ad alimentare sia una nuova vasca di
riunione a monte di Ca’ Turbin, sia la vasca di carico gia esistente. La condotta é stata dimensionata,
progettata e predisposta affinché possa consentire in futuro, nel caso si rendesse necessario,
I'estensione del servizio acquedottistico del Comune di Druogno verso i centri abitati posti piu a valle,
verso la piana di Masera. E stata inoltre prevista la posa di una nuova condotta di alimentazione della
vasca di carico esistente in frazione Ca’ Turbin dalla rete di Mozzio.
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Figura 1 — Schema idraulico della rete acquedottistica di Druogno alla luce degli interventi complessivamente
previsti in progetto (si imanda per maggiori dettagli al progetto complessivo datato aprile 2020)
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5. CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ESISTENTI E MISURE DI PORTATA

5.1 CONCESSIONI ASSENTITE PER L’USO IDROPOTABILE DELLA RISORSA

Il Comune di Druogno ha al suo attivo diverse captazioni per I'adduzione e la messa in rete della risorsa
idropotabile. Le concessioni di derivazione sono autorizzate da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola
con determina n. 103 del 29/03/2010 (concessioni preferenziali) e determina n. 1295 (concessione di
derivazione delle acque sorgive di Alpe Cortina — Fontane Cortine). | parametri caratteristici delle concessioni
attualmente in essere di derivazione ad uso idropotabile delle captazioni sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 1 - Valori di concessione delle captazioni del Comune di Druogno

Tibo di captazione Codice univoco Localita di captazione Uso Portata massima | Volume medio Portata media
-iRo ¢l captazione captazione - . - (1/s) annuo (m3) (I/s)
Acque sotterranee ,
VB-P-00277 PIAGHE Consumo umano 10.0 252'200 8.0
(pozzo)
Sorgente VB-S-00513 CRESTA PIATTA Consumo umano 6.5 170'820 5.4
Sorgente VB-S-00514 CRESTA Consumo umano 3 78'840 2.5
Sorgente VB-S-00515 MOUR Consumo umano 6 157'680 5.0
Sorgente VB-S-00516 BONDI (CA' TURBIN) Consumo umano 2 50'457 1.6
Sorgente VB-S-00517 FONTANE CORTINE Consumo umano 30 189'216 22
Sorgente VB-S-00518 ORASCA Consumo umano 3 78'840 2.5
Sorgente VB-S-00529 BRENT Igienico 2 50'457 1.6
Sorgente VB-S-00530 DALLOVIO (ANTOLIVA) Igienico 2 50'457 1.6
5.2  MISURE DI PORTATA

Gli Scriventi hanno condotto in differenti stagioni dell’anno una campagna di misure speditive di portata delle
principali fonti di alimentazione della rete acquedottistica per consentire una valutazione dell’effettiva risorsa
idrica attualmente disponibile nell’anno. | risultati ottenuti sono sintetizzati di seguito, questi fanno riferimento
allo schema idraulico nel suo complesso e non solamente allo STRALCIO 2.

5.3 MISURE DI PORTATA ESEGUITE ALLA VASCA DI RIUNIONE DEL MOUR

Le misure di portata sono state cautelativamente condotte direttamente allo sbocco entro la vasca di riunione
delle tubazioni provenienti dalle sorgenti poste in loc. Mour e loc. Cresta.

Pertanto, dette misure tengono intrinsecamente conto delle criticita riscontrate nelle opere di captazione ed
adduzione evidenziate che, se risolte, potrebbero consentire un incremento della portata disponibile.

Tabella 2 — Misure di portata alla vasca di riunione del Mour espresse in I/s

Sorgente Data Q Data Q Data Q Data Q Data Q Data Q
Mour — Tubo 1 15 15,1 2,9 1,2 13,5 7,1
Mour — Tubo 2 0,7 0,7 0,7 1,2 1,4 1,3

— 1 15/05/18 24/05/18 06/02/19 26/03/19 30/10/19 13/02/20
Cresta —Tubo 3 4,5 4,4 2,3 2,0 7,5 2,7
Cresta —Tubo 4 2,3 1,8 1,4 0,5 3,3 0,8

TOTALE 22,5 22,0 7,3 49 25,8 11,9
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Osservando i valori di portata sintetizzati sopra, si pud desumere quanto segue:

— E evidente la variabilita stagionale delle portate, con consistente riduzione delle stesse nel periodo
tardo-invernale;

—  E evidente la criticita di convogliamento delle portate captate dal bottino di valle del Mour (cfr. Mour —
Tubo 2). Infatti le stesse si presentano sostanzialmente costanti, indipendentemente dal regime
stagionale: cid e probabilmente da addebitarsi al raggiunto limite di capacita di convogliamento della
rete esistente;

— Le portate del Mour sono di gran lunga superiori a quelle di loc. “Cresta”, nonostante queste ultime
dispongano di un maggior numero di bottini di presa;

— Ulteriori misure speditive e specifici sopralluoghi condotti ai bottini di presa del Mour hanno consentito
di appurare una maggiore disponibilita di risorsa rispetto a quella effettivamente convogliata alla vasca

di riunione esistente.

5.4 MISURE DI PORTATA ESEGUITE AL SERBATOIO POSTO A MONTE DI ALBOGNO

Il serbatoio di Albogno & alimentato dalle sorgenti di loc. Cresta Piatta (ossia quelle di interesse per il presente

stralcio progettuale). Anche in questo caso le misure di portata sono state cautelativamente condotte

innanzitutto allo sbocco entro il serbatoio della condotta di adduzione.

In due delle 4 campagne di misure, le misure di portata sono state condotte anche direttamente al bottino di
presa della sorgente di Cresta Piatta, evidenziando una buona rispondenza nei valori misurati con le
registrazioni rilevata al serbatoio di Albogno.

Tabella 3 — Misure di portata al serbatoio posto a monte di Albogno espresse in I/s
Sorgente Data Q Data ‘ Q H Data ‘ Q H Data | Q
Cresta Piatta | 06/02/2019 | 7,0] 26/03/2019 | 6,6 | 30/10/2019 | 10,0] 13/02/2020| 7,5

Le misure di portata registrate al serbatoio di Albogno (portate provenienti dalla sorgente di Cresta Piatta)
evidenziano una bassa variabilita stagionale delle misure.

Anche in questo caso le misure di portata condotte hanno evidenziato valori di disponibilita idrica superiori
rispetto ai parametri di concessione.

5.5 MISURE DI PORTATA ESEGUITE AL SERBATOIO DELLA BAULINA E POZZO IDROPOTABILE

Infine, sono state eseguite delle misure di portata direttamente presso il serbatoio della Baulina, posto tra
Albogno e Druogno, considerando le diverse fonti di approvvigionamento.
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Tabella 4 — Misure di portata al serbatoio posto tra Albogno e Druogno espresse in I/s

Descrizione Data Q

Condotta proveniente dal supero del serbatoio di Albogno
(Portata della sorgente di Cresta Piatta, decurtata della quota per Sagrogno e Albogno)

Condotta proveniente dal pozzo ad uso idro-potabile 24/05/2018 6,6

24/05/2018 | 11,3

Le misure di portata condotte il 24 maggio 2018 hanno evidenziato che:

— Le sole portate di supero che provenivano dal serbatoio di Albogno, dedotte dunque quelle destinate
all'alimentazione delle frazioni di Albogno e Sagrogno, erano considerevolmente superiori a quelle che
complessivamente alimentano il serbatoio di Albogno in un periodo di minor disponibilita (es. tardi
inverni 2018 e 2019, cfr. Tabella 3);

— |l pozzo permette 'emungimento di una portata massima inferiore a 7 /s, probabilmente a causa di
una parziale occlusione delle finestrature, elevate perdite di carico lungo la condotta di adduzione ed
alla perdita di rendimento della pompa di sollevamento.

5.6 STIMA DEI VALORI DI PORTATA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI

Sulla base delle campagne di misure di portata effettuate e descritte ai paragrafi precedenti e delle ulteriori
misure speditive condotte in sito, si riporta nel seguito una tabella riassuntiva delle portate effettivamente
disponibili, secondo le stime degli Scriventi, alle sorgenti per le quali il Comune di Druogno possiede titoli di
prelievo.

Tabella 5 — Portate effettivamente disponibili alle captazioni idropotabili del Comune di Druogno. Stime degli
Scriventi sulla base delle campagne di misura effettuate dal 2018 ad oggi. In bianco i valori immutati rispetto ai
parametri di concessione; in verde i valori modificabili rispetto ai parametri di concessione vigente

Tibo di captazione Codice univoco Localita di captazione Uso Portata massima | Volume medio Portata media

-0 i captazione captazione rocalia dl caplazione = (1/s) annuo (m3) (1/s)

Acque sotterranee | o o 15597 PIAGHE Consumo umano 10.0 252'200 8.0

(pozzo)

Sorgente VB-S-00513 CRESTA PIATTA Consumo umano 15 252'288 8
Sorgente VB-S-00514 CRESTA Consumo umano 10 126'144 4
Sorgente VB-S-00515 MOUR Consumo umano 20 252'288 8
Sorgente VB-5-00516 BONDI (CA' TURBIN) Consumo umano 2 50'457 1.6
Sorgente VB-S-00517 FONTANE CORTINE Consumo umano 30 693'792 22
Sorgente VB-S-00518 ORASCA Consumo umano 3 78'840 2.5
Sorgente VB-S-00529 BRENT Igienico 2 50457 1.6
Sorgente VB-S-00530 DALLOVIO (ANTOLIVA) Igienico 30 630'720 20

| valori di portata di concessione attualmente assentiti potranno essere oggetto di rimodulazione ed

adeguamento in concertazione con gli Enti competenti, previa presentazione delle necessarie istanze di variante

alle concessioni vigenti.
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6. VERIFICHE IDROLOGICHE E IDRAULICHE

Si riportano nel presente capitolo le principali verifiche idrologiche e idrauliche che hanno portato al
dimensionamento delle opere in progetto:

— Nuovo serbatoio del Mour;
— Condotte di adduzione;
— Valvole di regolazione.

La condotta di adduzione C tra le localita Cresta Piatta e Varsaia e il Nodo di Varsaia — Vasca C sono i soli

elementi oggetti del presente stralcio funzionale 2. Il resto delle valutazioni viene mantenuto per completezza
di trattazione.

6.1 CALCOLO DELL’'IDROESIGENZA DEL CONCENTRICO COMUNALE E DIMENSIONAMENTO DEL

SERBATOIO DEL MOUR

La portata idropotabile necessaria per I'alimentazione del concentrico comunale, con particolare riferimento al
periodo di massima idroesigenza (periodo estivo) e nell'ipotesi di futuro sviluppo del concentrico (proiezione
stimata al 2060), & stata definita adottando le seguenti ipotesi di calcolo relative alla portata idropotabile media
da approwvigionare nel giorno di massimo consumo:

— 4.500 abitanti attuali durante i mesi estivi;

— massima popolazione estiva al 2060 di circa 5’500 abitanti, calcolata applicando la legge di crescita
dell'interesse composto e tasso di incremento del 0,5%;

— Fabbisogno idrico giornaliero: 210 I/ab/giorno;

—  Coefficiente incremento massimo mensile: 1.3;

— Coefficiente incremento massimo giornaliero: 1,25;

— Coefficiente di incremento massimo orario: 2,24;

— Portata massima giornaliera di dimensionamento del sistema: 341 |/ab/giorno;
—  Volume d'acqua utilizzato nel giorno di massimo consumo: 1’875 m?3/giorno;

— Portata media nel giorno di massimo consumo: 21,7 I/s;

Si sintetizzano nella tabella seguente i principali risultati numerici delle analisi condotte.

Tabella 6 — Principali parametri dell’idroesigenza del Comune di Druogno (concentrico)

. - - Volume Portata
Fabbisogno | KM (coefficiente - Kh (coefficiente Portata , u .
. ) Kg (coefficiente . . d'acqua del media nel
idrico incremento . incremento massima : ) ) .
) . . incremento max . . . giorno di giorno di
giornaliero massimo giornaliero) massimo giornaliera massimo massimo
I/ab mensile orario I/ab,
(l/ab/a) ife) io) (/ab/a) consumo (m?3) | consumo (I/s)
210 1,3 1,25 2,24 341 1'875 21,7
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Sulla base dei dati di portata media giornaliera nel giorno di massimo consumo ed in funzione dei consumi medi
orari giornalieri che si hanno per centri analoghi, si € proceduto al dimensionamento teorico del volume
complessivo di accumulo del nuovo serbatoio del Mour, necessario per I'approvvigionamento idropotabile del
concentrico di Druogno. Si sono indicati:

— Qh/Qg: il rapporto (in percentuale) tra il valore della portata oraria rispetto al valore medio giornaliero;
— Qhvaroy: il valore della portata oraria richiesta dalle utenze;

— Vout: il volume idrico richiesto dalle utenze;

—  Vam out: la cumulata del volume idrico richiesto dalle utenze;

— Qu: la portata in ingresso al serbatoio (ipotizzata costante nel giorno e pari alla portata media
giornaliera di richiesta idropotabile);

—  Vin:il volume in ingresso al serbatoio;
—  AVum: differenza tra volume in ingresso e uscita dal serbatoio.

Come desumibile dai valori riportati in Tabella 7, il volume complessivo necessario per garantire

I'approvvigionamento idropotabile al concentrico di Druogno durante l'intera giornata di massima richiesta

annua ammonta a circa 570 mA.

Tabella 7 — Calcolo del volume di compenso necessario per I'alimentazione del concentrico comunale

Ora Qh/Qg |Qhyyout| Vout |Vgmout Qin Vin Veum iN AVeum
h % (I/s) (m°) (m®) (I/s) (m°) (m°) (m®)
0-2 10% 2.2 15.6 15.6 21.70 156.2 156.2 140.60
2-4 10% 2.2 15.6 31.2 21.70 156.2 312.4 281.20
4-6 24% 5.2 37.5 68.7 21.70 156.2 468.7 399.93
6-8 134% 29.1 209.3 278.1 21.70 156.2 624.9 346.82

8-10 184% 39.9 287.5 565.5 21.70 156.2 781.1 215.59
10-12 224% 48.6 349.9 915.5 21.70 156.2 937.3 21.87
12-14 134% 29.1 209.3 1124.8 21.70 156.2 1093.6 -31.24
14-16 80% 17.4 125.0 1249.8 21.70 156.2 1249.8 0.00
16-18 160% 34.7 250.0 1499.7 21.70 156.2 1406.0 -93.73
18-20 130% 28.2 203.1 1702.8 21.70 156.2 1562.2 | -140.60

20-22 80% 17.4 125.0 1827.8 21.70 156.2 1718.5 | -109.36
22-24 30% 6.5 46.9 1874.7 21.70 156.2 1874.7 0.00
Q Media (I/s) V complessivo (m’) AVC max (m®) = 399.9

21.7 1874.7 AVC min (m®) = -140.6

La portata media nel giorno di massimo consumo & pari a 21.7 I/s. Il Volume di compenso teorico di calcolo &

pari a:

V compenso = 540 m?
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Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio da circa 550 m?, suddiviso in 3 vasche di accumulo
aventi rispettivamente i seguenti volumi di invaso:

— Vascal=305m?
— Vasca2=120m?

— Vasca 3 = 120 m?3(vasca utilizzabile anche con funzione antincendio).

6.2 VERIFICHE IDRAULICHE DELLE CONDOTTE IN PROGETTO — CRITERI DI DIMENSIONAMENTO

Si riportano nel seguente paragrafo le analisi idrauliche che hanno portato al dimensionamento delle condotte
in progetto della nuova rete acquedottistica.

Le condotte sono state suddivise per aree di intervento in funzione delle principali dorsali di alimentazione
dell'acquedotto di Druogno:

A. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Mour, Cresta e Pozzo idropotabile;
B. Alimentazione dal versante meridionale della Val Vigezzo: Antoliva;

C. Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Cresta Piatta (Stralcio 2);

D. Alimentazione dal versante settentrionale della Val Vigezzo: Ca’ Turbin e potenziale prosecuzione a

valle.

Di seguito si riporta la descrizione delle verifiche idrauliche eseguite per tutte le condotte da costruire nel

territorio comunale, precisando che il presente progetto riguarda soltanto le nuove condotte da posare tra le

localita Cresta Piatta e Varsaia — “Vasca C”.

Per maggiori dettagli sugli altri interventi previsti si rinvia al Progetto Definitivo complessivo datato aprile 2020.

Le verifiche sono state effettuate sulla base dei seguenti parametri:

— differenza geodetica tra vasca di accumulo/bottini di presa in adduzione alla condotta e gli abitati
oggetto di alimentazione;

— portate massime definite in Tabella 5 e, per la condotta proveniente dal Mour, in funzione della portata
di massima idroesigenza giornaliera definita in Tabella 7 (circa 50 I/s);

— sezione netta e lunghezza della condotta;

— perdite di carico distribuite lungo la condotta.

Le perdite di carico all'interno delle nuove condotte in progetto sono state calcolate utilizzando la formulazione
di Hazem - Williams:

10.675 - Q1852
d = pl8s52. paBiod
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— Ahgrappresenta le perdite di carico, in metri;

— Cil coefficiente di scabrezza, assunto per il caso in esame pari a 110 (valore cautelativo);
— Llalunghezza del tratto di condotta considerato, in m;

— Qlaportata defluente in condotta, in m3/s;

— Dil diametro della tubazione.

6.2.1 A - Alimentazione dal versante sud della val Vigezzo (Mour, Cresta e
Pozzo idropotabile)

La tabella riassuntiva seguente riporta le verifiche di dimensionamento delle condotte del Progetto Definitivo

Complessivo definite dai codici d’intervento A.5, A.6 e A.7.

L Livello idr.ico Livello idrico . .

SCENARIO DI CODICE Caratteristiche Portate | serbatoio valle (m Salto L tubo K tubo Perdite di Salto

PROGETTO MOUR | INT. condotta (I/s) Mour slm) lordo (m) (m) carico (m)| netto (m)
(ms.l.m.)

Ghisa DN200 PN40 6.3 915 830 85 1195 110 0.5 84.5

Ghisa DN200 PN40 | 12.5 915 830 85 1195 110 1.7 83.3

Ghisa DN200 PN40 18.8 915 830 85 1195 110 3.6 81.4

Ghisa DN200 PN40 |  25.0 915 830 85 1195 110 6.1 78.9

Ghisa DN200 PN40 31.3 915 830 85 1195 110 9.2 75.8

Ghisa DN200 PN40 37.5 915 830 85 1195 110 12.9 72.1

Ghisa DN200 PN40 | 43.8 915 830 85 1195 110 17.1 67.9

Ghisa DN200 PN40 50.0 915 830 85 1195 110 21.9 63.1

Ghisa DN150 PN40 2 915 810 105 1195 110 0.2 105.2

CONDOTTA POZZO - Ghisa DN150 PN40 4 915 810 105 1195 110 0.8 105.8

SERBATOIO DEL A7 Ghisa DN150 PN40 6 915 810 105 1195 110 1.8 106.8

MOUR Ghisa DN150 PN40 8 915 810 105 1195 110 3.0 108.0

Ghisa DN150 PN40 10 915 810 105 1195 110 4.5 109.5

CONDOTTA
ALIMENTAZIONE DA A5 Ghisa DN100 PN40 5 915 865 50 740 110 5.6 29.8
MOUR A SERBATOIO
ORCESCO

Le verifiche evidenziano quanto segue:

— Lacondotta A.6 DN 200 di alimentazione del concentrico di Druogno garantisce il deflusso della portata
di massimo idroesigenza teorica nell'ora di massimo consumo annuo (circa 50 I/s), garantendo una
pressione idrica residua di circa 6 bar all'ingresso in rete. A causa della disponibilita economica nel
primo stralcio di progetto e stata prevista la posa di una condotta in PEAD invece che in ghisa, ma
questo non inficia le verifiche sopra riportate.
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— La condotta A.7 di alimentazione del serbatoio dal pozzo garantisce il deflusso della portata di
concessione del pozzo (10 I/s) con una perdita di carico inferiore a 10 m. Il salto netto (indicato in rosso)
indica il valore del dislivello geodetico di dimensionamento preliminare della pompa;

— Lacondotta A.5 di alimentazione del serbatoio di Orcesco garantisce il deflusso della portata di 5 I/s.

Considerando che la quota del nuovo serbatoio e pressoché simile a quella del serbatoio della “Baulina” (pochi
metri di dislivello), sara possibile che i due manufatti si alimentino reciprocamente grazie alla predisposizione di
un apposito by-pass equipaggiato con una pompa di rilancio a modestissima prevalenza all'interno del locale
tecnico del pozzo idropotabile.

6.2.2 B - Alimentazione dal versante sud della val Vigezzo (Antoliva)

La tabella riassuntiva seguente riporta le verifiche di dimensionamento delle condotte del Progetto Definitivo
Complessivo definite dell’intervento B.2.

SCENARIO DI Caratteristiche Portate Livello |g|r|co Livelo idrico Salto L tubo Perdite di Salto
PROGETTO condotta (I/s) Antolina valle (m lordo (m) (m) ktubo carico (m) | netto (m)
ANTOLIVA (ms.l.m.) s..m.)
Ghisa DN200 PN40 6 1030 710 320 2070 110 0.7 164.3
Ghisa DN200 PN40 12 1030 710 320 2070 110 2.7 162.3
Ghisa DN200 PN40 18 1030 710 320 2070 110 5.7 159.3
Ghisa DN200 PN40 24 1030 710 320 2070 110 9.8 155.2
Ghisa DN200 PN40 30 1030 710 320 2070 110 14.7 150.3
Ghisa DN150 PN63 6 1030 830 200 2590 110 3.8 195.4
Ghisa DN150 PN63 12 1030 830 200 2590 110 13.7 183.6
Ghisa DN150 PN63 18 1030 830 200 2590 110 29.1 165.2
Ghisa DN150 PN63 24 1030 830 200 2590 110 49.6 140.7
Ghisa DN150 PN63 30 1030 830 200 2590 110 74.9 110.3

Le verifiche evidenziano quanto segue:

— La condotta B.2 DN 200 in ghisa di alimentazione del locale tecnico sulla SS 337 consente il deflusso
della portata massima di 30 I/s limitando le perdite di carico. Cid consente la possibilita di alimentare la
dorsale prevista sul versante opposto della Val Vigezzo con un carico sufficiente per convogliare la
risorsa idrica anche ai serbatoi di Coimo e della Baulina.
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6.2.3 C- Alimentazione dal versante nord della val Vigezzo (Cresta Piatta)

Le tabelle riassuntive seguenti riportano le verifiche di dimensionamento delle condotte per gli interventi cod.
C.2 (oggetto dello STRALCIO 2) e C.5.

Liv. idrico |, . L
SCENARIO DI Caratteristiche Portate Cresta Livelio idrico Salto L tubo Perdite di Salto
PROGETTO copice condotta sorgente Piatta (m valle (m lordo (m) (m) ktubo carico (m) | netto (m)
CRESTA PIATTA INT. (I/s) sim) s..m.)
wowcowors [ | ouse] 5| e | | e [ e |10 | o
DA CRESTA PIATTA A C.2 Gh:z: DN150 PN63 9 1275 830 445 2500 110 7:8 437:2
LOC. TECNICO VIA -
CURTI Ghisa DN150 PN63 12 1275 830 445 2500 110 13.3 431.7
Ghisa DN150 PN63 15 1275 830 445 2500 110 20.0 425.0
Ghisa DN150 PN63 3 1275 710 565 3020 110 1.2 562.8
Ghisa DN150 PN63 6 1275 710 565 3020 110 4.4 556.9
Ghisa DN150 PN63 9 1275 710 565 3020 110 9.4 547.8
Ghisa DN150 PN63 12 1275 710 565 3020 110 16.0 535.7
Ghisa DN150 PN63 15 1275 710 565 3020 110 24.2 520.8
SCENARIO DI Liv. idrico . _—
. Livello idrico . .
PROGETTO Caratteristiche Portate (‘:resta valle (m Salto L tubo K tubo Per‘dlte di Salto
CRESTA PIATTA - condotta (I/s) Piatta (m shm) lordo (m) (m) carico (m)| netto (m)
COIMO - BAULINA slm)
Ghisa DN100 PN40 3 1275 884 391 400 110 1.2 388.8
Ghisa DN100 PN40 6 1275 884 391 400 110 4.2 383.1
Ghisa DN100 PN40 9 1275 884 391 400 110 9.0 374.3
Ghisa DN100 PN40 12 1275 884 391 400 110 15.3 362.5
Ghisa DN100 PN40 15 1275 884 391 400 110 23.1 347.9
wowcowerrs | [er=oetnel 3 | e [ e | e
TRALOC. TECNICO £ C5 Gh:zz DN100 PN40 9 1275 917 358 3400 110 76:2 274:0
SERBATOIO DELLA -
BAULINA Ghisa DN100 PN40 12 1275 917 358 3400 110 129.8 214.9
Ghisa DN100 PN40 15 1275 917 358 3400 110 196.3 141.7
NUOVA CONDOTTA DN 100 esistente 3 1275 1120 155 4080 110 12.0 142.0
TRANODO Baulina- DN 100 esistente 6 1275 1120 155 4080 110 43.2 108.2
IDRAULICO 1 E Albogno DN 100 esistente 9 1275 1120 155 4080 110 91.5 55.8
SERBATOIO DI DN 100 esistente 12 1275 1120 155 4080 110 155.8 -14.1
ALBOGNO DN 100 esistente 15 1275 1120 155 4080 110 235.5 -100.6

Le verifiche evidenziano quanto segue:

— La condotta C.2 DN 150 in PEAD e in ghisa di alimentazione del locale tecnico sulla SS 337 dalla
sorgente di Cresta Piatta consente il deflusso della portata massima di 15 I/s limitando le perdite di

carico. Le ridotte perdite di carico permettono inoltre 'alimentazione della “Vasca C” con valori di

portata accettabili;

— |l tratto successivo di condotta (intervento B.2) garantisce I'alimentazione da Cresta Piatta del locale
tecnico sulla SS 337;
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La nuova condotta C.5 garantisce I'alimentazione del serbatoio di Coimo di quello della Baulina e di
quello di Albogno dalle sorgenti di Cresta Piatta. Il serbatoio di Albogno puo essere alimentato con una
portata massima inferiore alla massima captata dal bottino di Cresta. Si ritiene tuttavia che una portata
nell’ordine di 5-6 I/s sia sufficiente per alimentare il serbatoio a servizio dei comprensori di Albogno e
Sagrogno;

In corrispondenza dei vari nodi idraulici di alimentazione, al fine di regolarizzare le pressioni della rete, &
stata prevista I'installazione di valvole automatiche di regolazione e della pressione (cfr. 6.3).

6.2.4 D — Alimentazione dal versante nord della val Vigezzo (Ca’ Turbin)

La tabella riassuntiva seguente riporta le verifiche di dimensionamento delle condotte per gli interventi del

Progetto Definitivo Complessivo cod. D.1 e D.3.

SCENARIO DI L Livello idrico|Livello idrico . .
PROGETTO CA' |TRATTO Ca?;:gg::he P‘zlr/t;)‘te monte (m | valle (m Iorsda(‘Jlt?m) L (t:qk;o k tubo f‘;’iggiﬂ; ne?tao't?m)
TURBIN slm) s..m.)

PEAD DN80 PN16 1 755 650 105 435 110 3.2 101.8

NUOVA CONDOTTA PEAD DN80 PN16 2 755 650 105 435 110 11.7 93.3

CA' TURBIN DA D.1 PEAD DN80 PN16 3 755 650 105 435 110 24.7 80.3

MO0zzI0 PEAD DN80 PN16 4 755 650 105 435 110 42.1 62.9

PEAD DN80 PN16 5 755 650 105 435 110 63.7 41.3

Ghisa DN200 PN40 2 710 650 60 435 110 0.3 59.7

NUOVA CONDOTTA Gh!sa DN200 PN40 4 710 650 60 435 110 1.0 59.0

e TR D.3 Ghisa DN200 PN40 6 710 650 60 435 110 2.2 57.8

Ghisa DN200 PN40 8 710 650 60 435 110 3.8 56.2

Ghisa DN200 PN40 10 710 650 60 435 110 5.7 54.3

Le verifiche idraulica condotte evidenziano quanto segue:

La condotta in PEAD di alimentazione della vasca di riunione di Ca’ Turbin dall'abitato di Mozzio
consente il deflusso di una portata di 5 I/s, con perdite di carico compatibili. U'entita del dislivello
idraulico residuo allo scarico in serbatoio detta la necessita di prevedere una valvola idraulica di
regolazione della pressione (cfr. §6.3);

La condotta di alimentazione per le utenze di valle di Coimo consente I'alimentazione della vasca di
riunione con portate teoricamente molto elevate (30 I/s), limitando le perdite di carico sul carico
idraulico che si rende pertanto disponibile per le utenze divalle.
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6.3 VERIFICHE DELLE VALVOLE REGOLATRICI DI PRESSIONE E PORTATA

In corrispondenza di alcuni nodi idraulici della rete acquedottistica in progetto si rende necessaria l'installazione
di valvole idrauliche automatiche regolatrici di portata e/o di pressione. Cio in quanto lo schema idraulico della
rete in progetto & stato studiato al fine di minimizzare le perdite di carico lungo le direttrici principali, affinché il
maggior numero di utenze possa essere raggiunto da differenti aree di approvvigionamento della risorsa.

Si riportano nel seguito i dimensionamenti preliminari delle valvole installate nei nodi di maggior interesse,
rimandando per maggiori dettagli alla fase successiva di progettazione.

6.3.1 Nodo di Varsaia (Vasca C)

La presa dalla sorgente di Cresta Piatta da parte della nuova adduttrice (intervento C.2) avviene alla quota di
circa 1’275 m s.I.m. Lo stacco per alimentazione la “Vasca C” di Varsaia & posta a quota 1’020 m s..m. In
corrispondenza di tale nodo, lungo I'adduttrice principale e prevista l'installazione di una valvola idraulica
automatica di tipo “Clayton” di riduzione della pressione, che abbattera il carico di circa 10 bar. In questo modo,
la pressione in condotta in corrispondenza del locale tecnico potra essere contenuta entro il valore di 40 bar. Gli
interventi sopra descritti sono parte del presente stralcio funzionale.

A valle del locale tecnico di vai Curti, la nuova dorsale in ghisa DN 100 PN40 sara posata prevalentemente su
pista ciclabile (int. C.5), alimentera i serbatoi di Coimo (vasca D), della Baulina e di Albogno (mediante tratto
terminale di condotta esistente).

Di seguito vengono analizzate le diverse situazioni di carico per i tre diversi serbatoi, avendo previsto in ciascuno
di essi valvole on/off di abbattimento della pressione e portata di carico fissa, che si apriranno al livello minimo e
si chiuderanno al livello massimo impostati.

Nelle successive fasi di progettazione e prima della messa in esercizio dell’acquedotto andra effettuata una
valutazione per il calcolo dei tempi di riempimento/svuotamento di ciascun serbatoio per verificare le
tempistiche di azionamento delle valvole tipo Clayton.

6.3.2 Serbatoio di compenso di Coimo (Vasca D)

Vengono riportate di seguito le piezometriche, valutate per le portate caratteristiche di 12 1/s=9 I/s e perdite di
carico in condotta individuate al §6.2.
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Sorgente Cresta Piatta - Serbatoio Coimo

1300 25,5 bar

1275m
1250 24,6 bar

1200

28,6 bar

—_—
1150 26,6 bar

1100
1050
1000

QUOTA (m.s.l.m.)

950
900 884m

850

830m
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

800
LUNGHEZZA CONDOTTA (m)

Piezometrica Q=121/s Piezometrica Q=9 /s

Nuova condotta Carico piezometrico statico

Figura 2 — Dimensionamento preliminare della valvola riduttrice di pressione in corrispondenza del serbatoio di
Coimo (vasca D). Il grafico riporta la quota delle piezometriche e I’effetto della valvola riduttrice di pressione
prevista sulla condotta di alimentazione in corrispondenza del nodo di Varsaia (vasca C)

Per il carico del serbatoio di Coimo € prevista:

1. Valvola di riduzione e stabilizzazione della pressione tipo Calyton DN 80 PN 40, la quale abbatte un
carico da 28,6-26,6 bar a 8 bar (valore tarabile e modificabile), dotata di pilota aggiuntivo di sfioro della
sovrapressione di valle per garantire la chiusura della valvola al momento del raggiungimento del livello

massimo del serbatoio.

2. Valvola tipo Clayton di riduzione della pressione e controllo on/off del livello del serbatoio DN 80 PN 16,
che abbatte il carico residuo e carica il serbatoio a una portata prestabilita. La valvola sara completa di

funzione sfioro delle sovrapressioni di monte.
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Esecuzione valvola
DN

Globe/Angle -
Normal/Reverse :
STD/LFS/ACS/KOL -
Q max. :

Q min. -

P. Ingresso max:
P. Ingresso min:
P.valle :

Altro Cv

KOL Ratio

Curva di apertura
Volume totale
Volume rimosso
Cv calcolato

K calcolato
Seggio

Apertura totale

Design Report:

Q max.

Q min_

SOFTWARE DIMENSIONAMENTO VALVOLE AUTOMATICHE CLAYTON

Apertura oK

Velocita 0K rY- .

Q_minima 1,27 Ifs -

Q_max continuo 17.61l/s

Q_max senizio 201 \/s

Q_max picco 2511s

Cavitazione oK

NCE 1100

[mm] 80

2] 1| 9o 4 Apertura in % L~

[1/2] 80 _J/

[0/142] STD

[Vs] 120 | 4p //

[¥s] 9.0 //

[bar] 274 | 60 =

[bar] 26,6

[bar] 3.0 50 / /

- 40 P

Test 30 /

[ 0,120 20 V|

[ 0.008 /

[W's] 14 10

[-] 244

[mm] 50 0 ' g

[mm] 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cv Apertura K Velocita AH AH valve Apertura Sezione V seggio Leq
[%] [%] H [ms] [m] [m] [em2] [m/s] [km]
19 3441 653 2,39 186 71 8,04 14.9 1.84
14.2 28,9 1211 1,79 194 4.0 6,82 13,2 3.41

Figura 3 — Dimensionamento preliminare della prima delle due valvole — Serbatoio di Coimo (vasca D)

raci
raci
raci

Esecuzione valvola
DN

Globe/Angle :
Normal/Reverse :
STD/LFS/ACS/KOL -
Q max. :

Q min. :

P. Ingresso max:
P Ingresso min:
P.valle

Altro Cv

KOL Ratio

Curva di apertura
WVolume totale
Volume rimosso
Cv calcolato

K calcolato
Seggio

Apertura totale

Design Report:

Q max.
Q min.

SOFTWARE DIMENSIONAMENTO VALVOLE AUTOMATICHE CLAYTON

Apertura OK
Velocita OK rT- ’
Q_minima 07T ls —_
Q_max continuo 17.61lis
Q_max senvizio 201 \lis
Q_max picco 2511\s
Cavitazione OK
NCE 1100
[mm] 80
[1/2] 1 90 + Apertura in % -
[1/2] 5 4/
[0/142] STD
[lis] 120 | 54 //
[Vs] 9.0 //
[bar] 9.0 | 60 //
[bar] 7.0
[bar] 20 | 50
S 40 e
7
Test 30 /
U} 0,120 20 /1
[ 0.012 /
[Ifs] 14 10
[ 244
[mm] 50 0 M
(] 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cv Apertura K Velocita AH AH valve Apertura Sezione V seggio L eq.
[%] [%] Il [mis] [m] [m] [em2] [m/s] [km]
37 47,2 176 2,39 50 71 11.12 10.8 0.49
236 37,6 437 1,79 70 4,0 8.85 10,2 1,23

Figura 4 — Dimensionamento preliminare della seconda delle due valvole — Serbatoio di Coimo (vasca D)

ELABORATO 1.4 — Relazione idrologico - idraulica

585/SR-D-GO1-RIE-04-0

Pag. 25
FEBBRAIO 2023



REGIONE PIEMONTE — Provincia del V.C.O. — Comune di Druogno

Interventi per ottimizzare I’'approvvigionamento della risorsa idropotabile e la funzionalita
complessiva della rete acquedottistica a servizio del Comune di Druogno

STUDIO ROSSO

Progetto definitivo — Stralcio 2 INGEGNERI ASSOCIATI

. e w.’A- J‘:"‘ > x -
(h a ""5'., 't}'«. ; nl feiedls ‘#’M

A ST

Figura 5 — Immagine di installazione esemplificativa avvenuta in Trantino Alto-Adige di valvole tipo Clayton
in serie, in analogia a quanto previsto all’interno della vasca D
6.3.3 Serbatoio della Baulina

Vengono riportate di seguito le piezometriche, valutate per le portate caratteristiche di 12 I/s — 9 I/s e perdite di

carico in condotta individuate al §6.2.

Sorgente Cresta Piatta - Serbatoio Coimo
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1275 M o e ——
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LUNGHEZZA CONDOTTA (m)

Muowva condotta Carico piezomeatrico statico Piezometrica Q=12 /s Piezometrica Q=9 I/s

Figura 6 — Dimensionamento preliminare della valvola riduttrice di pressione in corrispondenza del serbatoio
della Baulina. Il grafico riporta la quota delle piezometriche e I’effetto della valvola riduttrice di pressione
prevista sulla condotta di alimentazione in corrispondenza del nodo di Varsaia (vasca C)
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In questo caso la pressione in arrivo al serbatoio della Baulina presenta una variabilita maggiore al variare della
portata, vista la maggiore lunghezza della condotta dal locale tecnico di via Curti al serbatoio.

Per il carico del serbatoio si prevede sia sufficiente una sola valvola, completa di doppio cestello anti-cavitazione
visto il grande salto di pressione:

1. Valvola tipo Clayton DN 100 PN 40 con funzione di abbattimento del carico e alimentazione del
serbatoio a portata fissa impostabile (da definire precedentemente alla produzione della valvola),
completa di sfioro delle sovrapressioni di monte.

SOFTWARE DIMENSIONAMENTO VALVOLE AUTOMATICHE CLAYTON
r u c I Apertura oK
Velocita OK rT- ’
rqc. Q_minima 0,85 Ils e
Q_max continuo 2751s
r u c I Q_max semizio 34ls
Q_max picco 393 1Us
Cavitazione Sistema anti-cavitazione: contattare RACI
Esecuzione valvola NGE 100
DN [mm] 100
Globe/Angle - [142] 11 90 — 7
Normal/Reverse : [142] /
STO/LFS/ACS/KOL - [0/1/2] acs | 80 v
Q max_ - [lis] 120 | 24 |
Q min. : [lis] 9.0 /
P. Ingresso max: [bar] 174 60 >
P_ Ingresso min: [bar] 1.8 /
P valle - [bar] 20 | 50 /’
Altro Cv [I4s] P
KOL Ratio 40 /
Curva di apertura Test 30 /’
Volume totale m 0,300 20 oo
Volume rimosso U} 0,036 f
Cv calcolato [Vs] 1 10 // m
K calcolato H 105.8 / . .
Seggio [mm] 80 0 M
Apertura totale [mm] 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Design Report: Cv Apertura K Velocita AH AH valve Apertura Sezione V seggio Leq.
[%] [ H [m/s] [m] [m] [em] [em?] [/s] [ken]
Q max. 35 27,6 840 1,53 98 12,6 0.61 15,29 7.8 315
Q min. 21,2 15,5 2347 1,15 154 71 0,34 8,58 10,5 8,79

Figura 7 — Dimensionamento preliminare della valvola al serbatoio della Baulina

6.3.4 Serbatoio di Albogno

Vengono riportate di seguito le piezometriche, valutate a Q max=6 |/s e perdite di carico individuate come da
analisi idrauliche (cfr. §6.2). La portata di 6 I/s & individuata come la portata massima per il raggiungimento del
serbatoio di Albogno nota la riduzione della pressione nel nodo di Varsaia e le perdite di lungo la condotta

Per il carico di questo serbatoio & prevista una valvola tipo Clayton DN 40/50 dotata di galleggiante, vista la poca
pressione residua in arrivo al serbatoio.
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Sorgente Cresta Piatta - Serbatoio Albogno
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