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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SpCat 1)

OPERE STRADALI  (Cat 1)
Ripristini e sottofondi  (SbCat 4)

1 / 16 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano 
01.A22.E00. con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, 
115 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche 

se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non 
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il 
carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti 
dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere 
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione 
eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in 
quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento 
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per 
profondita' di cm 3
Sistemazione strade urbane *200,00*5,000 200,00 5,000 1´000,00

SOMMANO... m² 1´000,00 2,33 2´330,00

2 / 18 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Sistemazione strade urbane *200,00*5,000 200,00 5,000 1´000,00

SOMMANO... m² 1´000,00 0,90 900,00

3 / 20 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
01.A22.G05. strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino,
005 steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari
a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
Sistemazione strade urbane *200,00*5,000 200,00 5,000 1´000,00

SOMMANO... m² 1´000,00 6,08 6´080,00

4 / 23 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.0 Ripristino strade sterrate (Tratto D-E) *1689,76*2,500*0,100 1689,76 2,500 0,100 422,44
05

SOMMANO... m³ 422,44 12,34 5´212,91

5 / 24 Nolo di pala meccanica gommata, compreso
01.P24.A60. autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere
010 connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre

75 - fino a 150 HP
Per stesa ghiaia di ripristino su strada sterrata (Tratto D-E) *
16,00 16,00

SOMMANO... h 16,00 67,57 1´081,12

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione  (SpCat 2)

ECONOMIE  (Cat 5)
Noli  (SbCat 9)

6 / 77 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´604,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´604,03

003 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di
m³ 0.250
Per sondaggi e rilievi *40,00 40,00

SOMMANO... h 40,00 51,00 2´040,00

7 / 78 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori,
01.P24.F35.0 carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera
05 usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per sondaggi e rilievi *48,00 48,00

SOMMANO... h 48,00 5,12 245,76

8 / 79 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
01.P24.A28. compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto
005 sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo

di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla
D.L.
Per sondaggi e rilievi *48,00 48,00

SOMMANO... h 48,00 49,27 2´364,96

9 / 80 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore
01.P24.A25. idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante,
005 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego Sino a 100 HP
Per sondaggi e rilievi *42,00 42,00

SOMMANO... h 42,00 79,13 3´323,46

10 / 81 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
05 tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40

Per sondaggi e rilievi *32,00 32,00
Per trasporto tubazione esistente DN100 da via alle scuole
(Garbagna) a deposito indicato dalla direzione lavori *6,00 6,00

SOMMANO... h 38,00 50,78 1´929,64

11 / 82 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di
01.P24.E90.0 tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente
05 per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la

rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per
il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore
Della potenza fino a 0.50 HP
Per aggottamento acque *400,00 400,00

SOMMANO... h 400,00 2,83 1´132,00

12 / 83 Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o
01.P24.F30.0 vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette,
10 condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente

perun regolare funzionamento (carburante, lubrificante,
consumo attrezzi, meccanico, assistenza)esclusa la mano
d'opera necessariamente usataper la manovra e l'uso di detti
scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 3000
Per sondaggi e rilievi *42,00 42,00

SOMMANO... h 42,00 22,50 945,00

13 / 84 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
01.P24.H60. kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il
005 funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´584,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´584,85

effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili
Per sondaggi e rilievi *40,00 40,00

SOMMANO... h 40,00 2,03 81,20

14 / 85 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice 
24.A10.B02. od armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da 
005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico 

e trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo 
sviluppo:
Demolizioni di porzioni di spallette di ponte ecc. *14,00 14,00

SOMMANO... m³ 14,00 119,30 1´670,20

Materiali  (SbCat 10)

15 / 86 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento
01.A04.B12. tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in
020 opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera

Ripristini di spallette di ponti ecc. *9,00 9,00
- Per partenza Garbagna *0,80*0,500*1,300 0,80 0,500 1,300 0,52
- Per arrivo Nibbiola *0,85*1,300 0,85 1,300 1,11

SOMMANO... m³ 10,63 99,07 1´053,11

16 / 87 Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina
01.P04.A60. Per ripristini di murature ecc. *400,00 400,00
010

SOMMANO... cad 400,00 0,29 116,00

Manodopera  (SbCat 11)

17 / 88 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. Per sondaggi e rilievi *36,00 36,00
005 per posa misuratori di portata *6,00 6,00

SOMMANO... h 42,00 35,60 1´495,20

18 / 89 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. Per sondaggi e rilievi *40,00 40,00
005

SOMMANO... h 40,00 33,06 1´322,40

19 / 90 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. Per sondaggi e rilievi *28,00 28,00
005 Per recupero, carico/scarico tubazione esistente DN100 da via

alle scuole (Garbagna) *12,00 12,00

SOMMANO... h 40,00 29,77 1´190,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´513,76

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´513,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´513,76

LAVORI A CORPO

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SpCat 1)

OPERE STRADALI  (Cat 1)
Ripristini e sottofondi  (SbCat 4)

20 / 13 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
01.A22.A80. trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
033 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in
opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12
Tratto A-B    *75,38*0,600 75,38 0,600 45,23
Tratto B-C *116,00*0,600 116,00 0,600 69,60
Tratto C-P1 *185,00*0,600 185,00 0,600 111,00
Tratto P1-P2 *45,14*0,600 45,14 0,600 27,08
Tratto P3-D *440,04*0,600 440,04 0,600 264,02
Tratto E-F *856,97*0,600 856,97 0,600 514,18
Tratto F-G *[108,04-20]*0,600 88,04 0,600 52,82

SOMMANO... m² 1´083,93 14,83 16´074,68

21 / 14 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
010 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista
e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
Tratto A-B    *75,38*0,600 75,38 0,600 45,23
Tratto B-C *116,00*0,600 116,00 0,600 69,60
Tratto C-P1 *185,00*0,600 185,00 0,600 111,00
Tratto P1-P2 *45,14*0,600 45,14 0,600 27,08
Tratto P3-D *440,04*0,600 440,04 0,600 264,02
Tratto E-F *856,97*0,600 856,97 0,600 514,18
Tratto F-G *[108,04-20]*0,600 88,04 0,600 52,82
Ricariche *0,10*1089,03*0,600 0,10 1089,03 0,600 65,34

SOMMANO... m² 1´149,27 6,03 6´930,10

22 / 15 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano 
01.A22.E00. con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, 
115 comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche 

se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non 
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il 
carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti 
dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere 
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione 
eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in 
quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento 
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per 
profondita' di cm 3
Tratto A-B    *75,38*3,500 75,38 3,500 263,83
Tratto B-C *116,00*7,000 116,00 7,000 812,00
Tratto C-P1 *185,00*3,500 185,00 3,500 647,50
Tratto P1-P2 *45,14*3,000 45,14 3,000 135,42
Tratto P3-D *440,04*3,000 440,04 3,000 1´320,12
Tratto E-F *856,97*5,000 856,97 5,000 4´284,85
Tratto F-G *[108,04-20]*2,000 88,04 2,000 176,08

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´639,80 57´518,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´639,80 57´518,54

SOMMANO... m² 7´639,80 2,33 17´800,73

23 / 17 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Tratto A-B    *75,38*3,500 75,38 3,500 263,83

Tratto B-C *116,00*7,000 116,00 7,000 812,00
Tratto C-P1 *185,00*3,500 185,00 3,500 647,50
Tratto P1-P2 *45,14*3,000 45,14 3,000 135,42
Tratto P3-D *440,04*3,000 440,04 3,000 1´320,12
Tratto E-F *856,97*5,000 856,97 5,000 4´284,85
Tratto F-G *[108,04-20]*2,000 88,04 2,000 176,08

SOMMANO... m² 7´639,80 0,90 6´875,82

24 / 19 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
01.A22.G05. strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino,
005 steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari
a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
Tratto A-B    *75,38*3,500 75,38 3,500 263,83
Tratto B-C *116,00*7,000 116,00 7,000 812,00
Tratto C-P1 *185,00*3,500 185,00 3,500 647,50
Tratto P1-P2 *45,14*3,000 45,14 3,000 135,42
Tratto P3-D *440,04*3,000 440,04 3,000 1´320,12
Tratto E-F *856,97*5,000 856,97 5,000 4´284,85
Tratto F-G *[108,04-20]*2,000 88,04 2,000 176,08

SOMMANO... m² 7´639,80 6,08 46´449,98

25 / 21 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato
01.A11.A40. con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di
005 kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di

almeno m² 0,20
Cortile comunale di Nibbiola *20,00*2,500 20,00 2,500 50,00

SOMMANO... m² 50,00 3,46 173,00

26 / 22 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
005 stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da

cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
Cortile comunale di Nibbiola *20,00*2,500 20,00 2,500 50,00

SOMMANO... m2 50,00 12,39 619,50

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione  (SpCat 2)

Demolizioni  (SbCat 1)

27 / 1 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM.
25.A16.B20. BITUMINOSO-SPESS.20 CM. Taglio della pavimentazione
005 in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte,

secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine
speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per una
profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere
e prestazione.

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 129´437,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´437,57

Tratto A-B *2,00*75,38 2,00 75,38 150,76
Tratto B-C *2,00*116,00 2,00 116,00 232,00
Tratto C-P1 *2,00*185,00 2,00 185,00 370,00
Tratto P1-D *2,00*503,24 2,00 503,24 1´006,48
a detrarre tratto P2-P3 (esterno) *2,00*18,06 2,00 18,06 -36,12
Tratto E-F *2,00*856,97 2,00 856,97 1´713,94
Tratto F-G *2,00*108,04 2,00 108,04 216,08
a detrarre tratto finale in cortile comune di Nibbiola *2,00*
20,00 2,00 20,00 -40,00

Sommano positivi... m 3´689,26
Sommano negativi... m -76,12

SOMMANO... m 3´613,14 2,91 10´514,24

28 / 2 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di
01.A02.D10. porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di
010 pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e

cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m² 10
Cortile comune di Nibbiola *20,00*2,500 20,00 2,500 50,00

SOMMANO... m² 50,00 21,71 1´085,50

Scavi  (SbCat 2)

29 / 3 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,
01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
005 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2
RETE:
Tratto A-B    *75,38*0,600*[(1,42+1,49)/2] 75,38 0,600 1,455 65,81
Tratto B-C *116,00*0,600*[(1,49+1,71)/2] 116,00 0,600 1,600 111,36
Tratto C-P1 *80,54*0,600*[(1,71+1,61)/2] 80,54 0,600 1,660 80,22
53,93*0,600*[(1,61+1,52)/2] 53,93 0,600 1,565 50,64
50,53*0,600*[(1,52+1,45)/2] 50,53 0,600 1,485 45,02
Tratto P1-P2 *45,14*0,600*[(0,60+0,90)/2] 45,14 0,600 0,750 20,31
a detrarre scavo in corrispondenza di P1 e P2 *[3,30+(2,20/
2)]*0,600*[(0,60+0,90)/2] 4,40 0,600 0,750 -1,98
Tratto P3-D *311,89*0,600*[(1,96+1,95)/2] 311,89 0,600 1,955 365,85
128,13*0,600*[(1,95+1,54)/2] 128,13 0,600 1,745 134,15
a detrarre scavo in corrispondenza di P3 e P4 *[(3,30/2)+
2,20]*0,600*[(1,95+1,54)/2] 3,85 0,600 1,745 -4,03
Tratto F-G *108,04*0,600*[(0,99+1,34)/2] 108,04 0,600 1,165 75,52
POZZETTI:
P1 *3,30*2,200*2,000 3,30 2,200 2,000 14,52
P2 *2,20*2,200*2,000 2,20 2,200 2,000 9,68
P3 *3,30*2,200*2,000 3,30 2,200 2,000 14,52
P4 *2,20*2,200*2,000 2,20 2,200 2,000 9,68
P8 *3,30*2,200*2,000 3,30 2,200 2,000 14,52
P9 *3,30*2,200*2,000 3,30 2,200 2,000 14,52

Sommano positivi... m³ 1´026,32
Sommano negativi... m³ -6,01

SOMMANO... m³ 1´020,31 20,04 20´447,01

30 / 4 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali,
01.A01.A85. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
010 occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 161´484,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´484,32

lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita'
comprese tra m 2 e m 3
POZZETTI:
P1 *3,30*2,200*0,250 3,30 2,200 0,250 1,82
P2 *2,20*2,200*0,600 2,20 2,200 0,600 2,90
P3 *3,30*2,200*0,900 3,30 2,200 0,900 6,53
P4 *2,20*2,200*0,700 2,20 2,200 0,700 3,39
P8 *3,30*2,200*1,150 3,30 2,200 1,150 8,35
P9 *3,30*2,200*1,150 3,30 2,200 1,150 8,35

SOMMANO... m³ 31,34 25,01 783,81

31 / 5 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di
01.A01.B80. cui agli artt. A01A85, A01A90, A01A95, eseguiti sotto
005 l'acqua di falda a profondita' maggiore di cm 20, compreso

l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego, anche
continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di
sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le
opere di drenaggio Per scavi eseguiti a macchina con
eventuale intervento manuale
P1 *3,30*2,200*0,250 3,30 2,200 0,250 1,82
P2 *2,20*2,200*0,600 2,20 2,200 0,600 2,90
P3 *3,30*2,200*0,900 3,30 2,200 0,900 6,53
P4 *2,20*2,200*0,700 2,20 2,200 0,700 3,39
P8 *3,30*2,200*1,150 3,30 2,200 1,150 8,35
P9 *3,30*2,200*1,150 3,30 2,200 1,150 8,35

SOMMANO... m³ 31,34 5,33 167,04

32 / 6 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65. tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m
010 di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con

idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
RETE:
Tratto D-E *63,48*0,600*[(1,54+1,67)/2] 63,48 0,600 1,605 61,13
297,14*0,600*[(1,67+1,68)/2] 297,14 0,600 1,675 298,63
120,81*0,600*[(1,68+1,61)/2] 120,81 0,600 1,645 119,24
159,25*0,600*[(1,61+1,67)/2] 159,25 0,600 1,640 156,70
230,10*0,600*[(1,67+1,56)/2] 230,10 0,600 1,615 222,97
46,48*0,600*[(1,56+1,36)/2] 46,48 0,600 1,460 40,72
74,32*0,600*[(1,36+1,41)/2] 74,32 0,600 1,385 61,76
49,17*0,600*[(1,51+1,67)/2] 49,17 0,600 1,590 46,91
301,15*0,600*[(1,67+2,05)/2] 301,15 0,600 1,860 336,08
149,38*0,600*[(2,05+1,68)/2] 149,38 0,600 1,865 167,16
173,23*0,600*[(1,68+1,57)/2] 173,23 0,600 1,625 168,90
a detrarre scavi in corrispondenza di P5, P6 e P7 *[2,2*3]*
0,600*1,680 6,60 0,600 1,680 -6,65
POZZETTI:
P5 *2,20*2,200*2,600 2,20 2,200 2,600 12,58
P6 *2,20*2,200*2,600 2,20 2,200 2,600 12,58
P7 *2,20*2,200*2,600 2,20 2,200 2,600 12,58
SCAVO PER RIPRISTINO FINALE SU VIE GIA'
SISTEMATE:
Tratto A-B *75,38*0,600*0,400 75,38 0,600 0,400 18,09
Tratto B-C *116,00*0,600*0,400 116,00 0,600 0,400 27,84
Tratto C-P1 *185,00*0,600*0,400 185,00 0,600 0,400 44,40
Tratto P1-D *[503,24-18,06]*0,600*0,400 485,18 0,600 0,400 116,44
Tratto E-F *856,97*0,600*0,400 856,97 0,600 0,400 205,67
Tratto F-G *[108,04-20]*0,600*0,400 88,04 0,600 0,400 21,13
a detrarre scavi per pozzetti *[(3,30*4)+(2,20*2)]*0,600*
0,400 17,60 0,600 0,400 -4,22
Tratto E-F *118,28*0,600*[(1,76+2,35)/2] 118,28 0,600 2,055 145,84
222,06*0,600*[(2,35+1,83)/2] 222,06 0,600 2,090 278,46
279,18*0,600*[(1,83+2,35)/2] 279,18 0,600 2,090 350,09

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´915,03 162´435,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´915,03 162´435,17

237,48*0,600*[(2,35+0,99)/2] 237,48 0,600 1,670 237,95
a detrarre scavo in corrispondenza di P8 e P9 *[3,30+3,30]*
0,600*[(2,35+0,99)/2] 6,60 0,600 1,670 -6,61

Sommano positivi... m³ 3´163,85
Sommano negativi... m³ -17,48

SOMMANO... m³ 3´146,37 10,68 33´603,23

33 / 7 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
01.P26.A45. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
005 dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,

escavatore, ecc.)
Materiale di risulta da reinterro scavi:
Tratto A-B    *75,38*0,600*0,370 75,38 0,600 0,370 16,73
Tratto B-C *116,00*0,600*[(1,49+1,71)/2-0,40] 116,00 0,600 1,200 83,52
Tratto C-P1 *185,00*0,600*0,370 185,00 0,600 0,370 41,07
Tratto P1-P2 *[45,14-(3,30+2,20/2)]*0,600*0,370 40,74 0,600 0,370 9,04
Tratto P3-D *[440,03-(3,30/2+2,20)]*0,600*0,370 436,18 0,600 0,370 96,83
Tratto D-E *[1698,76-(2,2*3)]*0,600*0,370 1692,16 0,600 0,370 375,66
Tratto E-F *118,28*0,600*[(1,76+2,35)/2-0,40] 118,28 0,600 1,655 117,45
[222,06-3,30]*0,600*[(2,35+1,83)/2-0,40] 218,76 0,600 1,690 221,82
[279,18-3,30]*0,600*[(1,83+2,35)/2-0,40] 275,88 0,600 1,690 279,74
237,48*0,600*[(2,35+0,99)/2-0,40] 237,48 0,600 1,270 180,96
Tratto F-G *108,04*0,600*0,370 108,04 0,600 0,370 23,98
P1 *3,30*2,200*2,250 3,30 2,200 2,250 16,34
a detrarre volume pozzetto *2,90*1,800*2,250 2,90 1,800 2,250 -11,75
P2 *2,20*2,200*2,600 2,20 2,200 2,600 12,58
a detrarre volume pozzetto *1,80*1,800*2,600 1,80 1,800 2,600 -8,42
P3 *3,30*2,200*2,900 3,30 2,200 2,900 21,05
a detrarre volume pozzetto *2,90*1,800*2,900 2,90 1,800 2,900 -15,14
P4 *2,20*2,200*2,700 2,20 2,200 2,700 13,07
a detrarre volume pozzetto *1,80*1,800*2,700 1,80 1,800 2,700 -8,75
P5 *2,20*2,200*2,600 2,20 2,200 2,600 12,58
a detrarre volume pozzetto *1,80*1,800*2,600 1,80 1,800 2,600 -8,42
P6 *2,20*2,200*2,600 2,20 2,200 2,600 12,58
a detrarre volume pozzetto *1,80*1,800*2,600 1,80 1,800 2,600 -8,42
P7 *2,20*2,200*2,600 2,20 2,200 2,600 12,58
a detrarre volume pozzetto *1,80*1,800*2,600 1,80 1,800 2,600 -8,42
P8 *3,30*2,200*3,150 3,30 2,200 3,150 22,87
a detrarre volume pozzetto *2,90*1,800*3,150 2,90 1,800 3,150 -16,44
P9 *3,30*2,200*3,150 3,30 2,200 3,150 22,87
a detrarre volume pozzetto *2,90*1,800*3,150 2,90 1,800 3,150 -16,44

Sommano positivi... m³ 1´593,32
Sommano negativi... m³ -102,20

SOMMANO... m³ 1´491,12 6,29 9´379,14

34 / 8 Oneri per smaltimento in discarica di terra e rocce di scavo
N.P.06 proveniente dagli sbancamenti.

Materiale di risulta degli scavi *1491,12*1,800 1491,12 1,800 2´684,02
Materiale dalle demolizioni:
- Spallette ponte *7,00*2,200 7,00 2,200 15,40
- Impianti garbagna e Nibbiola *1,63*2,200 1,63 2,200 3,59
Scarifica asfalto *[7639,8*0,03]*1,800 229,19 1,800 412,54

SOMMANO... t 3´115,55 10,07 31´373,59

Riempimenti e inerti  (SbCat 3)

35 / 9 SABBIA GRANITA DI CAVA PER CLS R'BK 10, 15, 20,
25.P02.A00. 25, 30, 35 N/mm²
005 Tratto A-B    *75,38*0,600*0,370 75,38 0,600 0,370 16,73

Tratto B-C *116,00*0,600*0,370 116,00 0,600 0,370 25,75
Tratto C-P1 *185,00*0,600*0,370 185,00 0,600 0,370 41,07
Tratto P1-P2 *40,74*0,600*0,100 40,74 0,600 0,100 2,44

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85,99 236´791,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,99 236´791,13

Tratto P3-D *436,18*0,600*0,370 436,18 0,600 0,370 96,83
Tratto D-E *1692,16*0,600*0,370 1692,16 0,600 0,370 375,66
Tratto E-F *850,37*0,600*0,370 850,37 0,600 0,370 188,78
Tratto F-G *108,04*0,600*0,370 108,04 0,600 0,370 23,98
A detrarre tubazione DN150 *3531,89*[3,14*(0,085^2)] 3531,89 0,023 -81,23

Sommano positivi... m³ 771,24
Sommano negativi... m³ -81,23

SOMMANO... m³ 690,01 24,18 16´684,44

36 / 10 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle
01.P03.C60.0 prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
05 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con
minime quantita' di materie limose o argillose sfuso
Ricambio mista per tratti su strade provinciali:
Tratto B-C *116,00*0,600*[(1,49+1,71)/2-0,77] 116,00 0,600 0,830 57,77
Tratto E-F *118,28*0,600*[(1,76+2,35)/2-0,77] 118,28 0,600 1,285 91,19
[222,06-3,30]*0,600*[(2,35+1,83)/2-0,77] 218,76 0,600 1,320 173,26
[279,18-3,30]*0,600*[(1,83+2,35)/2-0,77] 275,88 0,600 1,320 218,50
237,48*0,600*[(2,35+0,99)/2-0,77] 237,48 0,600 0,900 128,24
A DETRARRE SCAVO PER RIPRISTINO FINALE SU VIE
GIA' SISTEMATE:
Tratto A-B *75,38*0,600*0,400 75,38 0,600 0,400 -18,09
Tratto B-C *116,00*0,600*0,400 116,00 0,600 0,400 -27,84
Tratto C-P1 *185,00*0,600*0,400 185,00 0,600 0,400 -44,40
Tratto P1-D *[503,24-18,06]*0,600*0,400 485,18 0,600 0,400 -116,44
Tratto E-F *856,97*0,600*0,400 856,97 0,600 0,400 -205,67
Tratto F-G *[108,04-20]*0,600*0,400 88,04 0,600 0,400 -21,13
a sommare scavi per pozzetti *[(3,30*4)+(2,20*2)]*0,600*
0,400 17,60 0,600 0,400 4,22

Sommano positivi... m³ 673,18
Sommano negativi... m³ -433,57

SOMMANO... m³ 239,61 16,02 3´838,55

37 / 11 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.
SABBIA:
Tratto A-B    *75,38*0,600*0,370 75,38 0,600 0,370 16,73
Tratto B-C *116,00*0,600*0,370 116,00 0,600 0,370 25,75
Tratto C-P1 *185,00*0,600*0,370 185,00 0,600 0,370 41,07
Tratto P1-P2 *40,74*0,600*0,100 40,74 0,600 0,100 2,44
Tratto P3-D *436,18*0,600*0,370 436,18 0,600 0,370 96,83
Tratto D-E *1692,16*0,600*0,370 1692,16 0,600 0,370 375,66
Tratto E-F *850,37*0,600*0,370 850,37 0,600 0,370 188,78
Tratto F-G *108,04*0,600*0,370 108,04 0,600 0,370 23,98
A detrarre tubazione DN150 *3531,89*[3,14*(0,085^2)] 3531,89 0,023 -81,23
MISTO GRANULARE:
Tratto B-C *116,00*0,600*[(1,49+1,71)/2-0,77] 116,00 0,600 0,830 57,77
Tratto E-F *118,28*0,600*[(1,76+2,35)/2-0,77] 118,28 0,600 1,285 91,19
[222,06-3,30]*0,600*[(2,35+1,83)/2-0,77] 218,76 0,600 1,320 173,26
[279,18-3,30]*0,600*[(1,83+2,35)/2-0,77] 275,88 0,600 1,320 218,50
237,48*0,600*[(2,35+0,99)/2-0,77] 237,48 0,600 0,900 128,24

Tratto A-B    *75,38*0,600*[(1,42+1,49)/2-0,37] 75,38 0,600 1,085 49,07
Tratto B-C *116,00*0,600*0,400 116,00 0,600 0,400 27,84
Tratto C-P1 *80,54*0,600*[(1,71+1,61)/2-0,37] 80,54 0,600 1,290 62,34
53,93*0,600*[(1,61+1,52)/2-0,37] 53,93 0,600 1,195 38,67
50,53*0,600*[(1,52+1,45)/2-0,37] 50,53 0,600 1,115 33,80
Tratto P1-P2 *45,14*0,600*[(0,60+0,90)/2-0,37] 45,14 0,600 0,380 10,29
Tratto P3-D *311,89*0,600*[(1,96+1,95)/2-0,37] 311,89 0,600 1,585 296,61
128,13*0,600*[(1,95+1,54)/2-0,37] 128,13 0,600 1,375 105,71
Tratto D-E *63,48*0,600*[(1,54+1,67)/2-0,37] 63,48 0,600 1,235 47,04
297,14*0,600*[(1,67+1,68)/2-0,37] 297,14 0,600 1,305 232,66

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´263,00 257´314,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´263,00 257´314,12

120,81*0,600*[(1,68+1,61)/2-0,37] 120,81 0,600 1,275 92,42
159,25*0,600*[(1,61+1,67)/2-0,37] 159,25 0,600 1,270 121,35
230,10*0,600*[(1,67+1,56)/2-0,37] 230,10 0,600 1,245 171,88
46,48*0,600*[(1,56+1,36)/2-0,37] 46,48 0,600 1,090 30,40
74,32*0,600*[(1,36+1,41)/2-0,37] 74,32 0,600 1,015 45,26
49,17*0,600*[(1,51+1,67)/2-0,37] 49,17 0,600 1,220 35,99
301,15*0,600*[(1,67+2,05)/2-0,37] 301,15 0,600 1,490 269,23
149,38*0,600*[(2,05+1,68)/2-0,37] 149,38 0,600 1,495 133,99
173,23*0,600*[(1,68+1,57)/2-0,37] 173,23 0,600 1,255 130,44
Tratto E-F *118,28*0,600*0,400 118,28 0,600 0,400 28,39
222,06*0,600*0,400 222,06 0,600 0,400 53,29
279,18*0,600*0,400 279,18 0,600 0,400 67,00
237,48*0,600*0,400 237,48 0,600 0,400 57,00
Tratto F-G *108,04*0,600*[(0,99+1,34)/2-0,37] 108,04 0,600 0,795 51,54

Sommano positivi... m³ 3´632,41
Sommano negativi... m³ -81,23

SOMMANO... m³ 3´551,18 6,59 23´402,28

38 / 12 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare
005 stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e

costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo costipamento
Tratto A-B    *75,38*0,600*0,200 75,38 0,600 0,200 9,05
Tratto B-C *116,00*0,600*0,200 116,00 0,600 0,200 13,92
Tratto C-P1 *185,00*0,600*0,200 185,00 0,600 0,200 22,20
Tratto P1-P2 *45,14*0,600*0,200 45,14 0,600 0,200 5,42
Tratto P3-D *440,04*0,600*0,200 440,04 0,600 0,200 52,80
Tratto E-F *856,97*0,600*0,200 856,97 0,600 0,200 102,84
Tratto F-G *108,04*0,600*0,200 108,04 0,600 0,200 12,96

SOMMANO... m³ 219,19 18,19 3´987,07

OPERE IN CLS E MURATURE  (Cat 2)
Calcestruzzi gettati in opera e prefabbricati  (SbCat 5)

39 / 25 Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per
24.A15.C08. strutture in c. a. anche complesse, per piastre, solette, travi,
005 pilastri compreso il puntellamento, il successivo disarmo, la

pulizia e l'accatastamento del materiale, misurate sulla
superficie sviluppata dei getti
PARETI (esterno):
- P1 *[(2,90+1,80)*2]*2,100 9,40 2,100 19,74
- P3 *[(2,90+1,80)*2]*2,750 9,40 2,750 25,85
- P8 e P9 *2,00*[(2,90+1,80)*2]*3,000 2,00 9,40 3,000 56,40
PARETI (intero):
- P1 *[(2,90+1,80)*2]*1,900 9,40 1,900 17,86
- P3 *[(2,90+1,80)*2]*2,550 9,40 2,550 23,97
- P8 e P9 *2,00*[(2,90+1,80)*2]*2,800 2,00 9,40 2,800 52,64
SOLETTE:
- P1, P3, P8 e P9 *4,00*[2,90*1,80] 4,00 5,22 20,88

SOMMANO... m² 217,34 19,58 4´255,52

40 / 26 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
01.A04.B15. con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
030 massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³
Calcestruzzo per strati di pendenza interni ai pozzetti:
- P1, P3, P8 e P9 *4,00*1,40*2,500*0,050 4,00 1,40 2,500 0,050 0,70
- P2, P4, P5, P6 e P7 *5,00*1,50*1,500*0,050 5,00 1,50 1,500 0,050 0,56
Calcestruzzo per sottofondo pozzetti:

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,26 288´958,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,26 288´958,99

- P1, P3, P8 e P9 *4,00*2,00*3,100*0,100 4,00 2,00 3,100 0,100 2,48
- P2, P4, P5, P6 e P7 *5,00*2,00*2,000*0,100 5,00 2,00 2,000 0,100 2,00
Calottatura tubazione tratto P1-P2 *40,74*0,60*0,270 40,74 0,60 0,270 6,60
a detrarre tubazione *40,74*0,60*[0,075^2*3,14] 40,74 0,60 0,018 -0,44

Sommano positivi... m³ 12,34
Sommano negativi... m³ -0,44

SOMMANO... m³ 11,90 73,74 877,51

41 / 27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B20. 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni

non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
Fondo pozzetti:
- P1, P3, P8 e P9 *4,00*2,90*1,800*0,200 4,00 2,90 1,800 0,200 4,18
Soletta di copertura:
- P1,P3,P9 e P10 *4,00*2,90*1,800*0,250 4,00 2,90 1,800 0,250 5,22
Pareti:
- P1 *[(2,90+1,80)*2]*0,200*1,850 9,40 0,200 1,850 3,48
- P3 *[(2,90+1,80)*2]*0,200*2,500 9,40 0,200 2,500 4,70
- P8 e P9 *2,00*[(2,90+1,80)*2]*0,200*2,750 2,00 9,40 0,200 2,750 10,34
Blocchi d'ancoraggio *41,00*0,60*0,300*0,400 41,00 0,60 0,300 0,400 2,95
a detrarre tubazione *41,00*0,60*[0,075^2*3,14] 41,00 0,60 0,018 -0,44

Sommano positivi... m³ 30,87
Sommano negativi... m³ -0,44

SOMMANO... m³ 30,43 108,30 3´295,57

42 / 28 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
015 armate

Calcestruzzo a prestazione garantita (per pozzetti gettati in
opera e blocchi d'ancoraggio) *30,43 30,43
Calcestruzzo per uso non strutturale (per strati di pendenza,
sottofondo pozzetti e calottatura) *11,90 11,90

SOMMANO... m³ 42,33 25,11 1´062,91

43 / 29 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato
Calcestruzzo a prestazione garantita (per pozzetti gettati in
opera e blocchi d'ancoraggio) *30,43 30,43
Calcestruzzo per uso non strutturale (per strati di pendenza,
sottofondo pozzetti e calottatura) *11,90 11,90

SOMMANO... m³ 42,33 8,35 353,46

44 / 30 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00.0 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
15 migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme

vigenti
Armatura pozzetti gettati in opera (P1, P3, P8 e P9) *27,92*
80,000 27,92 80,000 2´233,60
Blocchi d'ancoraggio *[2,95-0,44] 2,51 2,51

SOMMANO... Kg 2´236,11 1,53 3´421,25

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 297´969,69
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R I P O R T O 297´969,69

45 / 31 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della
08.A05.B63. larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle,
005 solette, etc., compreso ogni onere per impermeabilizzazione di

giunti sia verticali che orizzontali
Fondo pozzetti gettati in opera (P1, P3, P8 e P9) *4,00*[2,9+
2,9+1,4+1,4] 4,00 8,60 34,40
Soletta pozzetti gettati in opera (P1, P3, P8 e P9) *4,00*[2,9+
2,9+1,4+1,4] 4,00 8,60 34,40

SOMMANO... m 68,80 33,14 2´280,03

46 / 32 Fornitura e posa di pozzetto di dimensioni interne 150x150
N.P.03 cm in c.a., spessore delle pareti cm 20, ad elementi

prefabbricati in cemento armato, composto da base, anello e
soletta (carrabile sp. 20 cm). Compreso il trasporto, la posa
del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Pozzetti prefabbricati  P2, P4, P5, P6 eP7  *5,00 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 1´278,43 6´392,15

47 / 33 Giunto bentonitico composto al 75% da bentonite sodica e al
08.P35.H30. 25% da leganti elastomerici o butilici SEZ. 20 X 25 MM
005 Per pozzetti P2, P4, P5, P6 e P7 *[5*2]*[1,50+1,80+1,50+

1,80] 10,00 6,60 66,00

SOMMANO... m 66,00 14,63 965,58

48 / 34 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
08.P05.B03.0 spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15
05 Pozzetti per raccolta acque  *9,00 9,00

SOMMANO... cad 9,00 9,04 81,36

49 / 35 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura
01.A09.E40. della superficie con primer bituminoso in fase solvente e
005 successiva applicazione di membrana prefabbricata

elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con
geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e
flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale
POZZETTI GETTATI IN OPERA:
- Pareti esterne
P1 *[(2,90+1,80)*2]*2,050 9,40 2,050 19,27
P3 *[(2,90+1,80)*2]*2,700 9,40 2,700 25,38
P8 e P9 *2,00*[(2,90+1,80)*2]*2,950 2,00 9,40 2,950 55,46
- Pareti interne
P1 *[(2,90+1,80)*2]*1,900 9,40 1,900 17,86
P3 *[(2,90+1,80)*2]*2,450 9,40 2,450 23,03
P8 e P9 *2,00*[(2,90+1,80)*2]*2,700 2,00 9,40 2,700 50,76
- Solette
P1, P3, P8 e P9 *4,00*[2,90*1,80] 4,00 5,22 20,88
POZZETTI PREFABBRICATI:
- Pareti esterne
P2 *[1,80*4]*2,450 7,20 2,450 17,64
P4 *[1,80*4]*2,550 7,20 2,550 18,36
P5, P6 e P7 *3,00*[1,80*4]*2,450 3,00 7,20 2,450 52,92
- Soletta
P2, P4, P5, P6 e P7 *5,00*1,90*1,900 5,00 1,90 1,900 18,05

SOMMANO... m² 319,61 15,65 5´001,90

50 / 36 Giunto idroespandente composto da miscela di gomme
08.P35.H35. sintetiche, naturali e polimeri. SEZ. 20 X 20 MM
015 Per sigillatura tubazioni in ingresso e in uscita dai pozzetti *

[9*2]*[0,15*3,14] 18,00 0,47 8,46

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,46 312´690,71
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R I P O R T O 8,46 312´690,71

SOMMANO... m 8,46 13,85 117,17

OPERE IN ACCIAIO E GHISA  (Cat 3)
Chiusini in ghisa ed opere in ferro lavorato  (SbCat 6)

51 / 37 Fornitura e posa in opera di scala d'appoggio con montanti in
N.P.05 alluminio profilato, gradino antisdrucciolevole in alluminio

profilato largh. minima mm 75, corrimani telescopici o fissi in
alluminio profilato diam. mm 30. Completa di ganci, staffe di
fissaggio e quant'altro necessario per la realizzazione completa
del montaggio. Trasporto incluso.
Scalette di accesso a pozzetti *9,00 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 885,64 7´970,76

52 / 38 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.0 Chiusini di accesso pozzetti *9,00*65,000 9,00 65,000 585,00
40

SOMMANO... kg 585,00 1,78 1´041,30

53 / 39 Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso
07.A05.E05. la livellazione, la murazione ed ogni altro onere
015 Pozzetti P1 ....P10 *9,00 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 28,63 257,67

54 / 40 Profilati in ferro a doppio T Altezza da mm 80
01.P12.E00.0 Ancoraggio tubazioni in pozzetti con UPN 80:
05 - per P1, P3, P8 e P9 *4,00*[1,10+0,18+1,55]*8,650 4,00 2,83 8,650 97,92

- per P2 *1,45*8,650 1,45 8,650 12,54
- per P4 e P6 *2,00*0,50*8,650 2,00 0,50 8,650 8,65
- per P5 e P7 *2,00*0,85*8,650 2,00 0,85 8,650 14,71
Piastre:
- per P1, P3, P8 e P9 *[4,00*3]*1,500 12,00 1,500 18,00
- per P2 *1,500 1,500 1,50
- per P4 e P6 *[2,00*2]*1,500 4,00 1,500 6,00
- per P5 e P7 *[2,00*2]*1,500 4,00 1,500 6,00

SOMMANO... kg 165,32 0,71 117,38

55 / 41 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10
01.A18.A40. A doppio T
005 Ancoraggio tubazioni in pozzetti con UPN 80:

- per P1, P3, P8 e P9 *4,00*[1,10+0,18+1,55]*8,650 4,00 2,83 8,650 97,92
- per P2 *1,45*8,650 1,45 8,650 12,54
- per P4 e P6 *2,00*0,50*8,650 2,00 0,50 8,650 8,65
- per P5 e P7 *2,00*0,85*8,650 2,00 0,85 8,650 14,71
Piastre:
- per P1, P3, P8 e P9 *[4,00*3]*1,500 12,00 1,500 18,00
- per P2 *1,500 1,500 1,50
- per P4 e P6 *[2,00*2]*1,500 4,00 1,500 6,00
- per P5 e P7 *[2,00*2]*1,500 4,00 1,500 6,00

SOMMANO... kg 165,32 3,77 623,26

56 / 42 Fornitura ed installazione di struttura in acciaio zincato per 
N.P.01 ancoraggio condotta a manufatto esistente in cls o c.a., 

costituita da profilato a "L" e da staffa in acciaio inox.  
Compreso il fissaggio con tasselli in acciaio. Escluso il nolo 
di autocarro con braccio idraulico e la posa della tubazione, 
da computare a parte.
Staffe per ancoraggio al manufatto esistente:
- Attraversamento P2-P3 *5,00 5,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,00 322´818,25
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R I P O R T O 5,00 322´818,25

SOMMANO... cadauno 5,00 134,73 673,65

57 / 91 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI
09.P01.A30. GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE,
005 RAMPE SCALE Fornitura e posa in opera di acciaio zincato

compresa la lavorazione.
Parapetto locale Garbagna:
Montanti (profili 60x40x5) *5,00*1,10*6,850 5,00 1,10 6,850 37,68
Traversi e corrimano (profili 40x40x3) *[2*4]*0,91*3,410 8,00 0,91 3,410 24,82
Fermapiede *4,00*0,91*0,180*15,700 4,00 0,91 0,180 15,700 10,29
Piastra di base (160x70x10) *5,00*0,16*0,070*78,500 5,00 0,16 0,070 78,500 4,40
Barre filettate zincate (M12x160) *[2*5]*0,16*0,725 10,00 0,16 0,725 1,16
Grigliato pedonale Locale Nibbiola *1,95*0,600*18,000 1,95 0,600 18,000 21,06
Angolari 30x30x3 Locale Nibbiola *5,10*1,360 5,10 1,360 6,94

SOMMANO... kg 106,35 6,18 657,24

OPERE IDRAULICHE  (Cat 4)
Demolizioni  (SbCat 1)

58 / 92 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque
01.A02.A50. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima

della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.
- per partenza Garbagna *0,80*0,500*1,300 0,80 0,500 1,300 0,52
- per arrivo Nibbiola *0,85*1,300 0,85 1,300 1,11

SOMMANO... m³ 1,63 202,12 329,46

Tubazioni  (SbCat 7)

59 / 43 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con
07.P04.E05.0 giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti
20 internamente con cemento di alto forno; per tubi di spessore

circa 6.3 mm, DN 150
Tratto A-B    *75,38 75,38 75,38
Tratto B-C *116,00 116,00 116,00
Tratto C-P1 *185,00 185,00 185,00
Tratto P3-D *440,04 440,04 440,04
Tratto D-E *1698,76 1698,76 1´698,76
Tratto E-F *856,97 856,97 856,97
Tratto F-G *108,04 108,04 108,04

SOMMANO... m 3´480,19 26,81 93´303,89

60 / 44 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con
07.P04.E05.0 giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti
15 internamente con cemento di alto forno; per tubi di spessore

circa 6.1 mm, DN 100
- per partenza Garbagna-Terdobbiate *[3+2,6+0,7] 6,30 6,30

SOMMANO... m 6,30 23,13 145,72

61 / 45 Fornitura di tubazione DN 150 mm in ghisa sferoidale per
N.P.02 acquedotto, provvista di giunto di tipo elastico automatico con

guarnizioni a profilo divergente a coda di rondine, rivestita
internamente con malta di cemento d'altoforno applicata per
centrifugazione e rivestite esternamente con uno strato di
schiuma poliuretanica iniettata tra la superficie esterna e una
guaina di polietilene.
Tratto P1-P2  *45,14 45,14 45,14
Tratto P2-P3 *18,06 18,06 18,06

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63,20 417´928,21
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R I P O R T O 63,20 417´928,21

SOMMANO... m 63,20 225,31 14´239,59

62 / 46 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa 
07.A07.G05. con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da 
020 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a 

livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso 
l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola 
flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la 
formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica 
ed ogni altro onere; per tubi dn 150
Tratto A-B    *75,38 75,38 75,38
Tratto B-C *116,00 116,00 116,00
Tratto C-P1 *185,00 185,00 185,00
Tratto P1-P2 *45,14 45,14 45,14
Tratto P3-D *440,04 440,04 440,04
Tratto D-E *1698,76 1698,76 1´698,76
Tratto E-F *856,97 856,97 856,97
Tratto F-G *108,04 108,04 108,04

SOMMANO... m 3´525,33 7,14 25´170,86

63 / 47 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con
07.A07.G05. giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
015 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di

lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di
tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 100
- per partenza Garbagna-Terdobbiate *[3+2,6+0,7] 6,30 6,30

SOMMANO... m 6,30 5,72 36,04

64 / 48 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi
01.P24.C67.0 per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due
05 posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti),

compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso per il tempo di di effettivo impiego Con braccio fino
alla lunghezza di m 22
Per ancoraggio condotta preisolata *4,00 4,00

SOMMANO... h 4,00 68,92 275,68

65 / 49 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte
07.P03.D05. di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o
015 sferico; per tubi DN 100

Tubazioni in acciaio DN 100:
- per partenza Garbagna *[2,2+,62+1,55+0,15+0,2] 4,72 4,72
- per arrivo Nibbiola *[1+0,11] 1,11 1,11

SOMMANO... m 5,83 8,95 52,18

66 / 50 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello
07.A12.L05. ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la
015 fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di

ogni altro onere; per DN 100
tagli su tubazioni in acciaio DN 100 per partenza Garbagna *
1,00 1,00
tagli su tubazioni in acciaio DN 100 per arrivo Nibbiola *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 6,29 18,87

67 / 51 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese,
07.A13.M05. su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso,
015 della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 100

saldature su tubazioni in acciaio DN 100 per partenza da

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 457´721,43
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R I P O R T O 457´721,43

Garbagna *8,00 8,00
saldature su tubazioni in acciaio DN 100 per arrivo a Nibbiola
*8,00 8,00

SOMMANO... cad 16,00 36,63 586,08

68 / 52 Nastro segnalatore tubo larghezza 12 cm
07.P21.V20. Tratto A-B    *75,38 75,38 75,38
005 Tratto B-C *116,00 116,00 116,00

Tratto C-P1 *185,00 185,00 185,00
Tratto P1-P2 *45,14 45,14 45,14
Tratto P3-D *440,04 440,04 440,04
Tratto D-E *1698,76 1698,76 1´698,76
Tratto E-F *856,97 856,97 856,97
Tratto F-G *108,04 108,04 108,04

SOMMANO... m 3´525,33 0,06 211,52

69 / 53 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa
005 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere
Tratto A-B    *75,38 75,38 75,38
Tratto B-C *116,00 116,00 116,00
Tratto C-P1 *185,00 185,00 185,00
Tratto P1-P2 *45,14 45,14 45,14
Tratto P3-D *440,04 440,04 440,04
Tratto D-E *1698,76 1698,76 1´698,76
Tratto E-F *856,97 856,97 856,97
Tratto F-G *108,04 108,04 108,04

SOMMANO... m 3´525,33 1,32 4´653,44

Pezzi speciali  (SbCat 8)

70 / 54 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
07.P07.H05. piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale
030 (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino
di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150
P2 e P4 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 135,18 270,36

71 / 55 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
07.P07.H05. piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale
020 (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino
di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 100
saracinesca DN 100:
- per gruppo partenza Garbagna *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 95,62 286,86

72 / 56 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
07.P07.H10. ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale
010 ; rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 463´729,69
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R I P O R T O 463´729,69

65
Per pozzetti:
P1, P8 e P9 *[3*1] 3,00 3,00
P3 *1,00 1,00
P4 e P6 *[2*1] 2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 69,53 417,18

73 / 57 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in
07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia
010 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
P2 e P4 *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 34,65 69,30

74 / 58 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in
07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia
005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
Saracinesca DN 100:
- per gruppo partenza Garbagna *3,00 3,00
Per pozzetti:
P1, P8 e P9 *[3*1] 3,00 3,00
P3 *1,00 1,00
P4 e P6 *[2*1] 2,00 2,00

SOMMANO... cad 9,00 16,34 147,06

75 / 59 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa
07.P08.I10.0 sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata
30 con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando

manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 150
Per pozzetti:
P1, P8 e P9 *[3*1] 3,00 3,00
P3 *1,00 1,00
P2 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 5,00 543,00 2´715,00

76 / 60 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla
07.A14.N15. di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa
010 la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni

forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro
onere; per DN 150
Per pozzetti:
P1, P8 e P9 *3,00 3,00
P3 *1,00 1,00
P2 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 5,00 26,80 134,00

77 / 61 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione
N.P.04 con doppio galleggiante per il degasaggio e lo svuotamento/

riempimento della condotta e valvola di intercettazione
incorporata con otturatore gommato. Diametro nominale DN
65 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 10 bar.
Flangiato. Bulloni esclusi.
Per pozzetti:
P1, P8 e P9 *3,00 3,00
P5 e P7 *1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 4,00 569,93 2´279,72

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 469´491,95
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 469´491,95

78 / 62 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN
07.P19.T10.0 10; diam. 150
20 Per pozzetti *[2*9] 18,00 18,00

SOMMANO... cad 18,00 68,33 1´229,94

79 / 63 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti,
07.P15.P05.0 ecc. ; diam. fino al 150
05 Tee DN 100/100

- per gruppo di partenza Garbagna *1,00*4,300 1,00 4,300 4,30
- per gruppo di arrivo Nibbiola *2,00*4,300 2,00 4,300 8,60
Curva a 90° DN 100:
- per partenza Garbagna *1,00*2,360 1,00 2,360 2,36
- per arrivo Nibbiola *5,00*2,360 5,00 2,360 11,80
Tee DN 100/65
- per arrivo Nibbiola *2,00*4,300 2,00 4,300 8,60
Pezzo speciale a Y
- per partenza Garbagna *[0,35+0,35+0,24]*10,200 0,94 10,200 9,59
Curva a 45° DN100
- per partenza Garbagna *2,00*[2,36/2] 2,00 1,180 2,36

SOMMANO... Kg 47,61 5,37 255,67

80 / 64 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. fino al 150
07.P15.P05.0 Curva 90°  DN150:
30 - per tracciato planimetrico *10,00*33,900 10,00 33,900 339,00

- per pozzetti P1, P3, P8 e P9 *[4*2]*20,000 8,00 20,000 160,00
Curva 22°30' DN150:
- per tracciato planimetrico *4,00*29,300 4,00 29,300 117,20
Curva 11°15' DN150:
- per tracciato planimetrico *27,00*28,200 27,00 28,200 761,40
Tee a tre flange DN150/65:
- per pozzetti P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9 *11,00*29,500 11,00 29,500 324,50
Curva 90° flangiata DN 100
- per partenza Garbagna *6,00*11,900 6,00 11,900 71,40
- per arrivo Nibbiola *1,00*11,900 1,00 11,900 11,90
Curva 45° flangiata DN 100
- per partenza Garbagna *2,00*11,300 2,00 11,300 22,60
- per arrivo Nibbiola *1,00*11,300 1,00 11,300 11,30
Riduzioni 150/100
- per partenza Garbagna *1,00*15,200 1,00 15,200 15,20
- per arrivo Nibbiola *1,00*15,200 1,00 15,200 15,20

SOMMANO... Kg 1´849,70 7,18 13´280,85

81 / 65 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in
07.A17.Q10. ghisa con giunti tipo rapido o tipo express, con le relative
010 controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte
Curva 90°  DN150:
- per tracciato planimetrico *10,00*33,900 10,00 33,900 339,00
- per pozzetti P1, P3, P8 e P9 *[4*2]*20,000 8,00 20,000 160,00
Curva 22°30' DN150:
- per tracciato planimetrico *4,00*29,300 4,00 29,300 117,20
Curva 11°15' DN150:
- per tracciato planimetrico *27,00*28,200 27,00 28,200 761,40
Tee a tre flange DN150/65:
- per pozzetti P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9 *11,00*29,500 11,00 29,500 324,50
Curva 90° flangiata DN 100
- per partenza Garbagna *6,00*11,900 6,00 11,900 71,40
- per arrivo Nibbiola *1,00*11,900 1,00 11,900 11,90
Curva 45° flangiata DN 100
- per partenza Garbagna *2,00*11,300 2,00 11,300 22,60
- per arrivo Nibbiola *1,00*11,300 1,00 11,300 11,30
Riduzioni 150/100
- per partenza Garbagna *1,00*15,200 1,00 15,200 15,20

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´834,50 484´258,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´834,50 484´258,41

- per arrivo Nibbiola *1,00*15,200 1,00 15,200 15,20
Tulippe per pozzetti *[2*9]*20,900 18,00 20,900 376,20

SOMMANO... Kg 2´225,90 1,00 2´225,90

82 / 66 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in
07.A17.Q10. acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza
005 massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da

computare a parte
Tee DN 100/100
- per gruppo di partenza Garbagna *1,00*4,300 1,00 4,300 4,30
- per gruppo di arrivo Nibbiola *2,00*4,300 2,00 4,300 8,60
Curva a 90° DN 100:
- per partenza Garbagna *1,00*2,360 1,00 2,360 2,36
- per arrivo Nibbiola *5,00*2,360 5,00 2,360 11,80
Tee DN 100/65
- per arrivo Nibbiola *2,00*4,300 2,00 4,300 8,60
Pezzo speciale a Y
- per partenza Garbagna *[0,35+0,35+0,24]*10,200 0,94 10,200 9,59
Curva a 45° DN100
- per partenza Garbagna *2,00*[2,36/2] 2,00 1,180 2,36
Tubazioni in acciaio DN 100:
- per partenza Garbagna *[2,2+,62+1,55+0,15+0,2]*11,080 4,72 11,080 52,30
- per arrivo Nibbiola *[1+0,11]*11,080 1,11 11,080 12,30

SOMMANO... Kg 112,21 0,75 84,16

83 / 67 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 10 mm a
07.P02.C30.0 20 mm
05 Per posa pezzi speciali:

- in pozzetti P1, P3, P8 e P9 *[8*8*4]*0,300 256,00 0,300 76,80
- in pozzetto P2 *[8*2]*0,300 16,00 0,300 4,80
- in pozzetti P4 e P6 *[8*3*2]*0,300 48,00 0,300 14,40
- in pozzetti P5 e P7 *[8*3*2]*0,300 48,00 0,300 14,40
- in tracciato planimetrico *[8*2*41]*0,300 656,00 0,300 196,80
- partenza a Garbagna per curve *[8*8]*0,300 64,00 0,300 19,20
- partenza a Garbagna per riduzione *[8*2]*0,300 16,00 0,300 4,80
- partenza a Garbagna per saracinesche, misuratori, tee *[11*
8]*0,300 88,00 0,300 26,40
- arrivo a Nibbiola per riduzione *8,00*0,300 8,00 0,300 2,40
- arrivo a Nibbiola per saracinesche, misuratori, tee *[(8*8)+
(2*4)]*0,300 72,00 0,300 21,60
- arrivo a Nibbiola per curve *[4*8]*0,300 32,00 0,300 9,60

SOMMANO... Kg 391,20 3,28 1´283,14

84 / 68 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.0 flange:
05 DN 150 per riduzioni

- per partenza Garbagna *1,00*7,000 1,00 7,000 7,00
- per arrivo Nibbiola *1,00*7,000 1,00 7,000 7,00
DN 100 per riduzioni:
- per partenza Garbagna *1,00*4,500 1,00 4,500 4,50
DN 100 per saracinesche, misuratori, tee:
- per partenza Garbagna *11,00*4,500 11,00 4,500 49,50
- per arrivo Nibbiola *[2*4]*4,500 8,00 4,500 36,00
DN 100 per curve:
- per partenza Garbagna *8,00*4,500 8,00 4,500 36,00
- per arrivo Nibbiola *4,00*4,500 4,00 4,500 18,00
DN 65:
- per arrivo Nibbiola *2,00*3,000 2,00 3,000 6,00
DN 65 cieche:
- per arrivo Nibbiola *2,00*4,500 2,00 4,500 9,00

SOMMANO... Kg 173,00 4,77 825,21

85 / 69 Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 488´676,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 488´676,82

07.P12.M05. sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale
020 termoplastico completo di guarnizione; per tubi di diametro

esterno 93 - 130 mm; diam. 100
giunto universale DN 100:
- per partenza Garbagna *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 159,13 159,13

86 / 70 Giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine epossidiche
07.P14.O10. atossiche; per una pressione massima di esercizio PN 25; DN
020 100

Giunto dielettrico DN 100
- per partenza Garbagna *2,00 2,00
- per arrivo Nibbiola *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 95,47 286,41

87 / 71 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con
07.P14.O05. convogliatore e soffietto in acciaio inox, flange al carbonio
020 forate UNI PN 16; DN 100

Giunto di smontaggio DN100:
- per gruppo partenza Garbagna *2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 289,40 578,80

88 / 72 Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa,
07.A16.P10. nelle trincee o nei manufatti; compresa la formazione dei
005 giunti con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo,
la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
Giunto universale DN 100:
- per gruppo di partenza Garbagna *1,00 1,00
Giunto dielettrico DN 100:
- per gruppo partenza Garbagna *2,00 2,00
- per gruppo arrivo Nibbiola *1,00 1,00
Giunto di smontaggio DN100:
- per gruppo partenza Garbagna *2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 11,46 68,76

89 / 73 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa
07.P08.I10.0 sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata
20 con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando

manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 100
Per arrivo Nibbiola *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 399,79 1´599,16

90 / 74 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla
07.A14.N15. di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa
005 la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni

forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro
onere; per DN fino a 100
Per arrivo Nibbiola *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 13,73 54,92

91 / 75 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo
07.P17.R05.0 automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 100
20 Misuratore di portata DN 100:

- per gruppo partenza Garbagna *2,00 2,00
- per gruppo arrivo Nibbiola *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 2´089,78 6´269,34

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 497´693,34
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 497´693,34

92 / 76 Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica
07.P17.R05.0 separata; IP 68 DN 50 - 200
55 Misuratore di portata DN 100:

- per gruppo partenza Garbagna *2,00 2,00
- per gruppo arrivo Nibbiola *1,00 1,00

SOMMANO... cad 3,00 89,82 269,46

Parziale LAVORI A CORPO euro 463´449,04

T O T A L E   euro 497´962,80
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COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 110´527,84 22,196
  002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 387´434,96 77,804

Totale SUPER CATEGORIE euro 497´962,80 100,000
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COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI 265´793,74 53,376
  002 OPERE IN CLS E MURATURE 28´104,41 5,644
  003 OPERE IN ACCIAIO E GHISA 11´341,26 2,278
  004 OPERE IDRAULICHE 173´813,66 34,905
  005 ECONOMIE 18´909,73 3,797

Totale CATEGORIE euro 497´962,80 100,000
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COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni 11´929,20 2,396
  002 Scavi 95´753,82 19,229
  003 Riempimenti e inerti 47´912,34 9,622
  004 Ripristini e sottofondi 110´527,84 22,196
  005 Calcestruzzi gettati in opera e prefabbricati 28´104,41 5,644
  006 Chiusini in ghisa ed opere in ferro lavorato 11´341,26 2,278
  007 Tubazioni 138´693,87 27,852
  008 Pezzi speciali 34´790,33 6,987
  009 Noli 13´732,22 2,758
  010 Materiali 1´169,11 0,235
  011 Manodopera 4´008,40 0,805

Totale SUB CATEGORIE euro 497´962,80 100,000
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COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34´513,76 6,931-(100,000)

M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 15´604,03 3,134-(45,211)

M:001.001   OPERE STRADALI euro 15´604,03 3,134-(45,211)

M:001.001.004   Ripristini e sottofondi euro 15´604,03 3,134-(45,211)

M:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 18´909,73 3,797-(54,789)

M:002.005   ECONOMIE euro 18´909,73 3,797-(54,789)

M:002.005.009   Noli euro 13´732,22 2,758-(39,788)
M:002.005.010   Materiali euro 1´169,11 0,235-(3,387)
M:002.005.011   Manodopera euro 4´008,40 0,805-(11,614)

C LAVORI A CORPO euro 463´449,04 93,069-(100,000)

C:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 94´923,81 19,062-(20,482)

C:001.001   OPERE STRADALI euro 94´923,81 19,062-(20,482)

C:001.001.004   Ripristini e sottofondi euro 94´923,81 19,062-(20,482)

C:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 368´525,23 74,007-(79,518)

C:002.001   OPERE STRADALI euro 155´265,90 31,180-(33,502)

C:002.001.001   Demolizioni euro 11´599,74 2,329-(2,503)
C:002.001.002   Scavi euro 95´753,82 19,229-(20,661)
C:002.001.003   Riempimenti e inerti euro 47´912,34 9,622-(10,338)

C:002.002   OPERE IN CLS E MURATURE euro 28´104,41 5,644-(6,064)

C:002.002.005   Calcestruzzi gettati in opera e prefabbricati euro 28´104,41 5,644-(6,064)

C:002.003   OPERE IN ACCIAIO E GHISA euro 11´341,26 2,278-(2,447)

C:002.003.006   Chiusini in ghisa ed opere in ferro lavorato euro 11´341,26 2,278-(2,447)

C:002.004   OPERE IDRAULICHE euro 173´813,66 34,905-(37,504)

C:002.004.001   Demolizioni euro 329,46 0,066-(0,071)
C:002.004.007   Tubazioni euro 138´693,87 27,852-(29,926)
C:002.004.008   Pezzi speciali euro 34´790,33 6,987-(7,507)

TOTALE  euro 497´962,80 100,000

  Cameri, 03/05/2017

Il Tecnico
Ing. Achille Parmigiani
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COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 


