
OGGETTO:

ELABORATO N° CONTENUTO DELL'ELABORATO:

SCALA

AGGIORNAMENTI:

DATA

b

a

c

Aprile 2017

Quadro di incidenza manodopera

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Sede Legale

Via Triggiani Leonardo, 9
28100 Novara -NO- Italia

REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA 
DI ADDUZIONE TRA I COMUNI 

DI GARBAGNA E NIBBIOLA

- Progetto definitivo -

---

AutoCAD SHX Text
e-mail: achille.parmigiani@gmail.com

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. A.PARMIGIANI

AutoCAD SHX Text
STUDIO DI INGEGNERIA 

AutoCAD SHX Text
Via Monte Bianco, 24

AutoCAD SHX Text
Tel e Fax 0321/510644

AutoCAD SHX Text
28062 Cameri (NO)

AutoCAD SHX Text
DT.12



Studio di Ingegneria Dott. Ing. Achille Parmigiani
Via Monte Bianco n.24 - 28062 Cameri (NO) pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³
01.A04.B12.020 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi

strutturali Con betoniera
SOMMANO m³ 10,63 99,07 1´053,11 309,05 29,346

2 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44.010 modificato in ragione di Kg 0,800/m²

SOMMANO m² 1´000,00 0,90 900,00 0,00

3 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a 
01.A22.E00.115 freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di 

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno 
ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il 
carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, 
la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota 
degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, 
per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 3

SOMMANO m² 1´000,00 2,33 2´330,00 786,63 33,761

4 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.G05.005 conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato
tipo a (soft)

SOMMANO m² 1´000,00 6,08 6´080,00 0,00

5 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SOMMANO h 42,00 35,60 1´495,20 0,00

6 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 SOMMANO h 40,00 33,06 1´322,40 0,00

7 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SOMMANO h 40,00 29,77 1´190,80 0,00

8 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.005 SOMMANO m³ 422,44 12,34 5´212,91 0,00

9 Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina
01.P04.A60.010 SOMMANO cad 400,00 0,29 116,00 0,00

10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10.003 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di

effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250
SOMMANO h 40,00 51,00 2´040,00 0,00

11 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso
01.P24.A25.005 manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP
SOMMANO h 42,00 79,13 3´323,46 0,00

12 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
01.P24.A28.005 manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni

altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di
tipo richiesto dalla D.L.

SOMMANO h 48,00 49,27 2´364,96 0,00

13 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante,
01.P24.A60.010 trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP
SOMMANO h 16,00 67,57 1´081,12 0,00

14 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.005 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Della portata sino q 40

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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SOMMANO h 38,00 50,78 1´929,64 0,00

15 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il
01.P24.E90.005 pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il

trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare
funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del
manovratore Della potenza fino a 0.50 HP

SOMMANO h 400,00 2,83 1´132,00 0,00

16 Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o vibratori,
01.P24.F30.010 inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro

accessorio o fornitura occorrente perun regolare funzionamento (carburante,
lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)esclusa la mano
d'opera necessariamente usataper la manovra e l'uso di detti scalpelli e
martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 3000

SOMMANO h 42,00 22,50 945,00 0,00

17 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante,
01.P24.F35.005 lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il

tempo di effettivo impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOMMANO h 48,00 5,12 245,76 0,00

18 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa
01.P24.H60.005 l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano

d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili
SOMMANO h 40,00 2,03 81,20 0,00

19 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato, 
24.A10.B02.005 compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da eseguire a macchina con 

eventuali interventi a mano, carico e trasporto a rifiuto, volume calcolato 
secondo l'effettivo sviluppo:

SOMMANO m³ 14,00 119,30 1´670,20 330,03 19,760

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´513,76 1´425,71 4,131

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

20 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65.010 manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al

piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 3´146,37 10,68 33´603,23 12´656,66 37,665

21 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina
01.A01.A85.005 con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature

occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se
non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima
di m 300 Fino alla profondita' di m 2

SOMMANO m³ 1´020,31 20,04 20´447,01 3´892,29 19,036

22 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina
01.A01.A85.010 con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature

occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se
non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima
di m 300 Per profondita' comprese tra m 2 e m 3

SOMMANO m³ 31,34 25,01 783,81 267,35 34,109

23 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di cui agli artt.
01.A01.B80.005 A01A85, A01A90, A01A95, eseguiti sotto l'acqua di falda a profondita'

maggiore di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante
l'impiego, anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di
sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di
drenaggio Per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

SOMMANO m³ 31,34 5,33 167,04 53,68 32,137

24 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
01.A01.B90.010 compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del

materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SOMMANO m³ 3´551,18 6,59 23´402,28 8´109,36 34,652

25 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50.005 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti alle discariche.

SOMMANO m³ 1,63 202,12 329,46 287,71 87,330

26 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite
01.A02.D10.010 anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero

e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i
magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi oltre m² 10

SOMMANO m² 50,00 21,71 1´085,50 829,26 76,394

27 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
01.A04.B15.030 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 250 kg/m³

SOMMANO m³ 11,90 73,74 877,51 0,00

28 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B20.005 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e

muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 30,43 108,30 3´295,57 0,00

29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30.015 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

SOMMANO m³ 42,33 25,11 1´062,91 386,01 36,316

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 119´568,08 27´908,03
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30 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00.005 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m³ 42,33 8,35 353,46 249,26 70,520

31 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00.015 esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti
SOMMANO Kg 2´236,11 1,53 3´421,25 1´774,50 51,867

32 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della
01.A09.E40.005 superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione

di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4,
armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e
flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale

SOMMANO m² 319,61 15,65 5´001,90 3´005,24 60,082

33 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di

spessore e per superfici di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 50,00 3,46 173,00 139,85 80,838

34 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40.005 SOMMANO kg 165,32 3,77 623,26 88,38 14,181

35 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44.010 modificato in ragione di Kg 0,800/m²

SOMMANO m² 7´639,80 0,90 6´875,82 0,00

36 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato
01.A22.A80.033 di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 12

SOMMANO m² 1´083,93 14,83 16´074,68 0,00

37 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
01.A22.B00.010 (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 4 compressi

SOMMANO m² 1´149,27 6,03 6´930,10 0,00

38 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a 
01.A22.E00.115 freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di 

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno 
ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il 
carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, 
la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota 
degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, 
per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 3

SOMMANO m² 7´639,80 2,33 17´800,73 6´009,71 33,761

39 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.G05.005 conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato
tipo a (soft)

SOMMANO m² 7´639,80 6,08 46´449,98 0,00

40 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.
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01.A23.C80.005 vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

SOMMANO m2 50,00 12,39 619,50 0,00

41 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della
01.P03.C60.005 citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

SOMMANO m³ 239,61 16,02 3´838,55 0,00

42 Profilati in ferro a doppio T Altezza da mm 80
01.P12.E00.005 SOMMANO kg 165,32 0,71 117,38 0,00

43 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il
01.P24.C67.005 sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante

anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore,
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo
impiego Con braccio fino alla lunghezza di m 22

SOMMANO h 4,00 68,92 275,68 0,00

44 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli
01.P26.A45.005 appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici

(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m³ 1´491,12 6,29 9´379,14 0,00

45 Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso la livellazione,
07.A05.E05.015 la murazione ed ogni altro onere

SOMMANO cadauno 9,00 28,63 257,67 0,00

46 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto;
07.A07.G05.015 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo

sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m;
compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o
macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 100

SOMMANO m 6,30 5,72 36,04 33,38 92,630

47 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; 
07.A07.G05.020 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo 

sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; 
compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o 
macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; 
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 150

SOMMANO m 3´525,33 7,14 25´170,86 0,00

48 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in
07.A11.K20.005 asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;

compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
SOMMANO m 3´525,33 1,32 4´653,44 4´653,44 100,000

49 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello
07.A12.L05.015 ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei

materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN
100

SOMMANO cad 3,00 6,29 18,87 0,00

50 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio;
07.A13.M05.015 compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di

ogni altro onere; per DN 100
SOMMANO cad 16,00 36,63 586,08 0,00

51 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
07.A14.N05.005 ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni

forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

SOMMANO cad 9,00 16,34 147,06 0,00

52 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
07.A14.N05.010 ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni

forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 268´372,53 43´861,79
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 268´372,53 43´861,79

SOMMANO cad 2,00 34,65 69,30 0,00

53 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
07.A14.N15.005 intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei

giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

SOMMANO cad 4,00 13,73 54,92 54,92 100,000

54 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
07.A14.N15.010 intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei

giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 150

SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00 0,00

55 Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei
07.A16.P10.005 manufatti; compresa la formazione dei giunti con guarnizioni e bulloni

forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso
anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

SOMMANO cad 6,00 11,46 68,76 0,00

56 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali
07.A17.Q10.005 flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.;

esclusi i tagli e le saldature da computare a parte
SOMMANO Kg 112,21 0,75 84,16 0,00

57 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con
07.A17.Q10.010 giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni,

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte
SOMMANO Kg 2´225,90 1,00 2´225,90 0,00

58 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.040 SOMMANO kg 585,00 1,78 1´041,30 131,39 12,618

59 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.005 SOMMANO Kg 391,20 3,28 1´283,14 0,00

60 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua
07.P03.D05.015 potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 100

SOMMANO m 5,83 8,95 52,18 0,00

61 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo
07.P04.E05.015 rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento di alto

forno; per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100
SOMMANO m 6,30 23,13 145,72 0,00

62 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo
07.P04.E05.020 rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento di alto

forno; per tubi di spessore circa 6.3 mm, DN 150
SOMMANO m 3´480,19 26,81 93´303,89 0,00

63 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in
07.P07.H05.020 gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di

DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16; DN 100

SOMMANO cad 3,00 95,62 286,86 0,00

64 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in
07.P07.H05.030 gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di

DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16; DN 150

SOMMANO cad 2,00 135,18 270,36 0,00

65 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
07.P07.H10.010 gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con

resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 65

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 367´393,02 44´048,10



Studio di Ingegneria Dott. Ing. Achille Parmigiani
Via Monte Bianco n.24 - 28062 Cameri (NO) pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 367´393,02 44´048,10

SOMMANO cad 6,00 69,53 417,18 0,00

66 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 -
07.P08.I10.020 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche,

completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di
esercizio PN 16; DN 100

SOMMANO cad 4,00 399,79 1´599,16 0,00

67 Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 -
07.P08.I10.030 12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche,

completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di
esercizio PN 16; DN 150

SOMMANO cad 5,00 543,00 2´715,00 0,00

68 Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale;
07.P12.M05.020 flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di

guarnizione; per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100
SOMMANO cad 1,00 159,13 159,13 0,00

69 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto
07.P14.O05.020 in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16; DN 100

SOMMANO cad 2,00 289,40 578,80 0,00

70 Giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine epossidiche atossiche; per una
07.P14.O10.020 pressione massima di esercizio PN 25; DN 100

SOMMANO cad 3,00 95,47 286,41 0,00

71 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc. ; diam. fino
07.P15.P05.005 al 150

SOMMANO Kg 47,61 5,37 255,67 0,00

72 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. fino al 150
07.P15.P05.030 SOMMANO Kg 1´849,70 7,18 13´280,85 0,00

73 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.005 SOMMANO Kg 173,00 4,77 825,21 0,00

74 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed
07.P17.R05.020 elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 100

SOMMANO cad 3,00 2´089,78 6´269,34 0,00

75 Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN
07.P17.R05.055 50 - 200

SOMMANO cad 3,00 89,82 269,46 0,00

76 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 150
07.P19.T10.020 SOMMANO cad 18,00 68,33 1´229,94 0,00

77 Nastro segnalatore tubo larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 SOMMANO m 3´525,33 0,06 211,52 0,00

78 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di
08.A05.B63.005 cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso ogni onere

per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali
SOMMANO m 68,80 33,14 2´280,03 913,15 40,050

79 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3;
08.P05.B03.005 dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15

SOMMANO cad 9,00 9,04 81,36 0,00

80 Giunto bentonitico composto al 75% da bentonite sodica e al 25% da leganti
08.P35.H30.005 elastomerici o butilici SEZ. 20 X 25 MM

SOMMANO m 66,00 14,63 965,58 0,00

81 Giunto idroespandente composto da miscela di gomme sintetiche, naturali e
08.P35.H35.015 polimeri. SEZ. 20 X 20 MM

SOMMANO m 8,46 13,85 117,17 0,00

82 CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI GRIGLIATI
09.P01.A30.005 CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE, RAMPE SCALE Fornitura e

posa in opera di acciaio zincato compresa la lavorazione.
SOMMANO kg 106,35 6,18 657,24 0,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 399´592,07 44´961,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 399´592,07 44´961,25

83 Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in c. a.
24.A15.C08.005 anche complesse, per piastre, solette, travi, pilastri compreso il

puntellamento, il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del
materiale, misurate sulla superficie sviluppata dei getti

SOMMANO m² 217,34 19,58 4´255,52 0,00

84 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO.
25.A15.A00.005 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale

compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro
onere misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO m³ 219,19 18,19 3´987,07 0,00

85 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO-
25.A16.B20.005 SPESS.20 CM. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su

impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore
fino all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali
a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso
ogni onere e prestazione.

SOMMANO m 3´613,14 2,91 10´514,24 0,00

86 SABBIA GRANITA DI CAVA PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 35 N/
25.P02.A00.005 mm²

SOMMANO m³ 690,01 24,18 16´684,44 0,00

87 Fornitura ed installazione di struttura in acciaio zincato per ancoraggio 
N.P.01 condotta a manufatto esistente in cls o c.a., costituita da profilato a "L" e da 

staffa in acciaio inox.  Compreso il fissaggio con tasselli in acciaio. Escluso 
il nolo di autocarro con braccio idraulico e la posa della tubazione, da 
computare a parte.

SOMMANO cadauno 5,00 134,73 673,65 0,00

88 Fornitura di tubazione DN 150 mm in ghisa sferoidale per acquedotto,
N.P.02 provvista di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo

divergente a coda di rondine, rivestita internamente con malta di cemento
d'altoforno applicata per centrifugazione e rivestite esternamente con uno
strato di schiuma poliuretanica iniettata tra la superficie esterna e una guaina
di polietilene.

SOMMANO m 63,20 225,31 14´239,59 0,00

89 Fornitura e posa di pozzetto di dimensioni interne 150x150 cm in c.a.,
N.P.03 spessore delle pareti cm 20, ad elementi prefabbricati in cemento armato,

composto da base, anello e soletta (carrabile sp. 20 cm). Compreso il
trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro
onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 1´278,43 6´392,15 0,00

90 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione con doppio
N.P.04 galleggiante per il degasaggio e lo svuotamento/riempimento della condotta

e valvola di intercettazione incorporata con otturatore gommato. Diametro
nominale DN 65 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 10 bar.
Flangiato. Bulloni esclusi.

SOMMANO cadauno 4,00 569,93 2´279,72 0,00

91 Fornitura e posa in opera di scala d'appoggio con montanti in alluminio
N.P.05 profilato, gradino antisdrucciolevole in alluminio profilato largh. minima

mm 75, corrimani telescopici o fissi in alluminio profilato diam. mm 30.
Completa di ganci, staffe di fissaggio e quant'altro necessario per la
realizzazione completa del montaggio. Trasporto incluso.

SOMMANO cadauno 9,00 885,64 7´970,76 0,00

92 Oneri per smaltimento in discarica di terra e rocce di scavo proveniente dagli
N.P.06 sbancamenti.

SOMMANO t 3´115,55 10,07 31´373,59 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 463´449,04 43´535,54 9,394

T O T A L E   euro 497´962,80 44´961,25 9,029

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 110´527,84 6´936,19 6,276
  002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 387´434,96 38´025,06 9,815

Totale SUPER CATEGORIE euro 497´962,80 44´961,25 9,029

----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 



Studio di Ingegneria Dott. Ing. Achille Parmigiani
Via Monte Bianco n.24 - 28062 Cameri (NO) pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI 265´793,74 32´744,79 12,320
  002 OPERE IN CLS E MURATURE 28´104,41 6´328,16 22,517
  003 OPERE IN ACCIAIO E GHISA 11´341,26 219,77 1,938
  004 OPERE IDRAULICHE 173´813,66 5´029,45 2,894
  005 ECONOMIE 18´909,73 639,08 3,380

Totale CATEGORIE euro 497´962,80 44´961,25 9,029
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni 11´929,20 1´116,97 9,363
  002 Scavi 95´753,82 16´869,98 17,618
  003 Riempimenti e inerti 47´912,34 8´109,36 16,925
  004 Ripristini e sottofondi 110´527,84 6´936,19 6,276
  005 Calcestruzzi gettati in opera e prefabbricati 28´104,41 6´328,16 22,517
  006 Chiusini in ghisa ed opere in ferro lavorato 11´341,26 219,77 1,938
  007 Tubazioni 138´693,87 4´686,82 3,379
  008 Pezzi speciali 34´790,33 54,92 0,158
  009 Noli 13´732,22 330,03 2,403
  010 Materiali 1´169,11 309,05 26,435
  011 Manodopera 4´008,40 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 497´962,80 44´961,25 9,029
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34´513,76 1´425,71 4,131

M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 15´604,03 786,63 5,041

M:001.001      OPERE STRADALI euro 15´604,03 786,63 5,041

M:001.001.004           Ripristini e sottofondi euro 15´604,03 786,63 5,041

M:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 18´909,73 639,08 3,380

M:002.005      ECONOMIE euro 18´909,73 639,08 3,380

M:002.005.009           Noli euro 13´732,22 330,03 2,403
M:002.005.010           Materiali euro 1´169,11 309,05 26,435
M:002.005.011           Manodopera euro 4´008,40 0,00 0,000

C LAVORI A CORPO euro 463´449,04 43´535,54 9,394

C:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 94´923,81 6´149,56 6,478

C:001.001      OPERE STRADALI euro 94´923,81 6´149,56 6,478

C:001.001.004           Ripristini e sottofondi euro 94´923,81 6´149,56 6,478

C:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 368´525,23 37´385,98 10,145

C:002.001      OPERE STRADALI euro 155´265,90 25´808,60 16,622

C:002.001.001           Demolizioni euro 11´599,74 829,26 7,149
C:002.001.002           Scavi euro 95´753,82 16´869,98 17,618
C:002.001.003           Riempimenti e inerti euro 47´912,34 8´109,36 16,925

C:002.002      OPERE IN CLS E MURATURE euro 28´104,41 6´328,16 22,517

C:002.002.005           Calcestruzzi gettati in opera e prefabbricati euro 28´104,41 6´328,16 22,517

C:002.003      OPERE IN ACCIAIO E GHISA euro 11´341,26 219,77 1,938

C:002.003.006           Chiusini in ghisa ed opere in ferro lavorato euro 11´341,26 219,77 1,938

C:002.004      OPERE IDRAULICHE euro 173´813,66 5´029,45 2,894

C:002.004.001           Demolizioni euro 329,46 287,71 87,328
C:002.004.007           Tubazioni euro 138´693,87 4´686,82 3,379
C:002.004.008           Pezzi speciali euro 34´790,33 54,92 0,158

TOTALE  euro 497´962,80 44´961,25 9,029

     Cameri, 03/05/2017

Il Tecnico
Ing. Achille Parmigiani

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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