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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 16,00 44,29 708,64 708,64 100,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 16,00 41,05 656,80 656,80 100,000
005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto
01.P24.A10. in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250
003 SOMMANO h 16,00 63,59 1´017,44 713,23 70,100

4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.C60.0 onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120
10 SOMMANO h 16,00 75,08 1´201,28 677,40 56,390

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´584,16 2´756,07 76,896
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COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO Spa - via Triggiani, 9 - 28100 Novara
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´584,16 2´756,07

LAVORI A CORPO

5 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m³ 181,34 37,19 6´744,04 0,00
005
6 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.0 SOMMANO m³ 3,95 15,52 61,30 0,00
05
7 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 0,44 29,21 12,85 0,00
05
8 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
01.P26.A60. autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5
020 km fino a 10 km di distanza

SOMMANO m³ 357,30 3,48 1´243,40 661,00 53,160

9 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti,
01.A01.A55. di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ...  oltre 1,50 m di
010 profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento
SOMMANO m³ 12,76 13,24 168,94 86,75 51,350

10 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
01.A01.A85. intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la ... ato dello
005 scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla

profondita' di m 2
SOMMANO m³ 495,27 24,94 12´352,04 6´455,17 52,260

11 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 150,72 9,64 1´452,94 635,08 43,710

12 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione
01.A01.B90. ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 SOMMANO m³ 181,34 8,11 1´470,67 1´010,94 68,740

13 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15. di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
010 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150

kg/m³
SOMMANO m³ 0,88 81,47 71,69 0,00

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03. canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 1,76 10,48 18,44 18,44 100,000

15 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00. materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
005 cementizio armato

SOMMANO m³ 1,76 10,78 18,97 13,29 70,040

16 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro,
01.A18.B50. bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due  ...  una
005 ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a

linee diritte
SOMMANO kg 64,80 10,20 660,96 419,97 63,540

17 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10. plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50
015 SOMMANO m² 21,60 50,95 1´100,52 935,66 85,020

18 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati
005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 0,44 8,04 3,54 2,27 64,090

19 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... ilindratura ed

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO Spa - via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 28´964,46 12´994,64
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010 ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo
meccanico

SOMMANO m³ 3,95 5,29 20,90 12,31 58,910

20 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40. citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
005 materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm20
SOMMANO m² 1,52 7,93 12,05 3,03 25,100

21 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40. citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
010 materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm30
SOMMANO m² 362,68 11,90 4´315,89 956,40 22,160

22 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti,
01.A21.A46. confezionato con inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ... a ottima
005 determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione
SOMMANO m³ 1,94 82,78 160,60 40,72 25,350

23 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
01.A21.A50. altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino al
005 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm
SOMMANO m² 4,40 2,26 9,94 5,09 51,140

24 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da
01.A22.A80. inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o vibrante
033 con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a

cm 12
SOMMANO m² 362,68 22,76 8´254,60 1´149,04 13,920

25 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m²
01.A22.A90. SOMMANO m² 1
010 507,43 0,78 1´175,80 305,94 26,020

26 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
01.A22.B00. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa
010 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito

di cm 4 compressi
SOMMANO m² 12,96 8,88 115,08 16,92 14,710

27 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10. prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa
015 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito

compresso pari a cm 4
SOMMANO m² 1

507,43 9,47 14´275,36 2´021,39 14,160

28 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E00. comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... TI
105 COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI

NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm
SOMMANO m² 1

507,43 3,40 5´125,26 1´557,57 30,390

29 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 + UNI 100
05.P75.D20. SOMMANO cad 1,00 610,45 610,45 219,76 36,000
025
30 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANO cad 4,00 36,17 144,68 0,00
25
31 Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5
07.P02.C25.0 SOMMANO cad 4,00 53,28 213,12 0,00
05
32 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg 95,00 4,40 418,00 0,00
05

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO Spa - via Triggiani, 9 - 28100 Novara
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33 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
07.P06.G05. SOMMANO m 325,04 5,38 1´748,72 0,00
135
34 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. SOMMANO m 297,96 7,80 2´324,09 0,00
140
35 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione
07.P07.H10. interna a passaggio totale ; rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; a ... in ghisa
010 sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata

UNI PN 16; DN 65
SOMMANO cad 4,00 84,91 339,64 0,00

36 Guarnizione gomma con inserti antisfilamento per tubo ghisa; DN 60
07.P20.U25. SOMMANO cad 8,00 59,75 478,00 0,00
005
37 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 690,73 0,17 117,43 0,00
010
38 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale
07.A09.I05.0 carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante
15 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 75

mm
SOMMANO m 325,04 5,92 1´924,24 1´924,24 100,000

39 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale
07.A09.I05.0 carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante
20 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90

mm
SOMMANO m 297,96 7,63 2´273,43 2´273,43 100,000

40 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad
07.A11.K20. una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
005 appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 690,73 1,64 1´132,80 1´132,80 100,000

41 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
07.A14.N05. formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
005 compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

SOMMANO cad 4,00 20,29 81,16 81,16 100,000

42 Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la
07.A17.Q05. fornitura dei materiali occorrenti; per diametri fino a DN 100
005 SOMMANO kg 79,70 4,14 329,96 197,51 59,860

43 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci,
07.A17.Q10. tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a
005 parte

SOMMANO kg 79,70 0,94 74,92 60,33 80,530

44 Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito
07.A18.R18. a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a ... istrazione
005 Appaltante, ove presente, sara' da compensarsi a parte; per prese di diametro compreso fra i 13

mm ed i 40 mm
SOMMANO cad 20,00 776,60 15´532,00 11´555,81 74,400

45 Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito
07.A18.R18. a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a ... strazione
010 Appaltante, ove presente, sara' da compensarsi a parte; per prese di diametro compreso fra i 50

mm ed i 150 mm
SOMMANO cad 1,00 1´144,30 1´144,30 864,06 75,510

46 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante
07.A18.R48. l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appalta ... i a parte, di
005 lunghezza fino a 1. 50 m per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed

i 40 mm
SOMMANO cad 20,00 51,20 1´024,00 1´024,00 100,000

47 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante
07.A18.R48. l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appalta ... i a parte, di
015 lunghezza fino a 1. 50 m per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO Spa - via Triggiani, 9 - 28100 Novara
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150 mm
SOMMANO cad 1,00 102,41 102,41 102,41 100,000

48 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o
07.A19.S25. effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante; eventuale sv ...
015 antenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni

introduzione di ipoclorito
SOMMANO cad 1,00 102,61 102,61 102,61 100,000

49 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi
14.P01.A05. sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato
005 bituminoso

SOMMANO m² 357,68 7,51 2´686,18 967,02 36,000

50 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15. miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 SOMMANO t 69,75 26,41 1´842,09 0,00

51 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice
29.P15.A25. CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 SOMMANO t 454,36 10,99 4´993,42 0,00

52 Fornitura e posa in opera di giunto universale antisfilamento, corpo in acciaio e controflangia in
A.P.01 ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 16; rivestito con materiale termoplastico completo di

guarnizione; per tubi di diametro esterno 46 - 71 mm; diam. 50
SOMMANO cad 3,00 214,78 644,34 127,98 19,862

53 Fornitura e posa in opera di giunto universale antisfilamento, corpo in acciaio e controflangia in
A.P.02 ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 16; rivestito con materiale termoplastico completo di

guarnizione; per tubi di diametro esterno 69 - 90 mm; diam. 65
SOMMANO cad 1,00 279,78 279,78 42,66 15,248

54 Cartella con flangia codolo lungo DN 40 e 50
N.P.05 SOMMANO cad 8,00 14,20 113,60 0,00

55 Fornitura dei pezzi speciali per la realizzazione degli allacciamenti, mediante collare di presa a
A.P.05 staffa inox filettato, valvola a T di derivazione, asta di manovra e chiusino in ghisa sferodale per il

collegamento sulle tubazioni fino a DN100
SOMMANO cadauno 21,00 321,86 6´759,06 0,00

56 Realizzazione di stazione di sollevamento fognaria composta da manufatti prefabbricati con le
N.P.08 seguenti caratteristiche: N.1 VASCA POLMONE realizzata con calcestruzzo autocompattant ...

impatto, UNI EN ISO 6272, Classe III: 20 N·m, permeabilità alla CO2 UNI EN 1062/6.  Sd > 200
m, marcatura CE EN 1504/2..

SOMMANO cadauno 22
1,00 800,00 22´800,00 8´208,00 36,000

57 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla
08.A40.I33.0 norma EN 13476-3, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte intern ...  trincea;
10 compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro

esterno 250
SOMMANO m 67,73 59,10 4´002,84 1´488,66 37,190

58 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15. di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
030 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250

kg/m³
SOMMANO m³ 0,88 95,27 83,84 0,00

59 Acciaio per strutture in cemento armato precompresso, dato in opera, compresa la formazione dei
01.A04.F50. cavi, il rivestimento con guaina in lamierino, gli ancoraggi terminali, la messa in tensione,
005 l'iniezione ed ogni altro onere e magistero: In fili di qualunque diametro

SOMMANO kg 70,40 12,08 850,43 615,54 72,380

60 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30. cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo
005 sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 1,76 38,87 68,41 63,49 92,810

Parziale LAVORI A CORPO euro 134´085,73 47´358,45 35,320

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO Spa - via Triggiani, 9 - 28100 Novara
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

61 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...

Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 5´686,65 5´686,65 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5´686,65 0,00 0,000

T O T A L E   euro 143´356,54 50´114,52 34,958

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3´584,16 2´756,07 76,896

M:001 Via Don Bosco comune di Gignese Frazione Vezzo euro 3´584,16 2´756,07 76,896

M:001.003      Stazione sollevamento euro 3´584,16 2´756,07 76,896

M:001.003.011           Economie euro 3´584,16 2´756,07 76,896

C LAVORI A CORPO euro 134´085,73 47´358,45 35,320

C:001 Via Don Bosco comune di Gignese Frazione Vezzo euro 134´085,73 47´358,45 35,320

C:001.001      Rete Idrica euro 52´098,67 21´698,92 41,650

C:001.001.001           Demolizioni euro 1´220,53 439,39 36,000
C:001.001.002           Scavi euro 4´863,80 2´541,82 52,260
C:001.001.003           Trasporto e smaltimento euro 3´517,48 285,62 8,120
C:001.001.004           Riempimenti e inerti euro 6´087,04 1´073,14 17,630
C:001.001.005           Ripristini in conglomerato bituminoso euro 3´756,50 523,35 13,932
C:001.001.006           Tubazioni euro 4´363,90 2´559,92 58,661
C:001.001.007           Pezzi speciali euro 11´510,71 1´753,40 15,233
C:001.001.008           Allacciamenti euro 16´778,71 12´522,28 74,632

C:001.002      Rete Fognaria euro 35´193,11 11´367,18 32,299

C:001.002.001           Demolizioni euro 1´465,65 527,63 36,000
C:001.002.002           Scavi euro 7´488,24 3´913,35 52,260
C:001.002.003           Trasporto e smaltimento euro 4´306,68 351,77 8,168
C:001.002.004           Riempimenti e inerti euro 8´057,10 1´570,00 19,486
C:001.002.005           Ripristini in conglomerato bituminoso euro 4´613,18 642,61 13,930
C:001.002.006           Tubazioni euro 9´262,26 4´361,82 47,092

C:001.003      Stazione sollevamento euro 26´217,53 10´407,45 39,697

C:001.003.009           Opere per realizzazionestazione rilancio euro 26´217,53 10´407,45 39,697

C:001.004      Opere Stradali euro 20´576,42 3´884,90 18,880

C:001.004.010           Tappeto d'usura euro 20´576,42 3´884,90 18,880

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5´686,65 0,00 0,000

TOTALE  euro 143´356,54 50´114,52 34,958

     Novara, 06/06/2022

Il Tecnico
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