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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio specializzato Ore norméli
01.PO1.A10. SOMMANO h| 16,00 44,29 708,64 708,64 | 100,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h| 16,00 41,05 656,80 656,80| 100,000
005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto
01.P24.A10. |inloco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 0.250
003 SOMMANO h| 16,00 63,59 1°017,44 713,23| 70,100
4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.C60.0| onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre g 40 fino ag 120
10 SOMMANO h| 16,00 75,08 1'201,28 677,40, 56,390
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'584,16 2'756,07| 76,896
A RIPORTARE 3'584,16 2'756,07
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 3'584,16 2'756,07
LAVORI A CORPO
5 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. SOMMANO m3| 181,34 37,19 6'744,04 0,00
005
6 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.0 SOMMANO m3| 3,95 15,52 61,30 0,00
05
7 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m3| 0,44 29,21 12,85 0,00
05
8 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione €/o rifiuto ad impianto di trattamento
01.P26.A60. |autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5
020 km fino a 10 km di distanza
SOMMANO m3| 357,30 3,48 1'243,40 661,00, 53,160
9 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti,
01.A01.A55. |di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di
010 profondita da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto a piano di
sbancamento
SOMMANO m3| 12,76 13,24 168,94 86,75 51,350
10 Scavo in trincea, in vie gid sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
01.A01.A85. |intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la ... ao dello
005 scavo 0 nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino ala
profondita di m 2
SOMMANO m3| 495,27 24,94 12'352,04 6'455,17| 52,260
11 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3| 150,72 9,64 1'452,94 635,08 43,710
12 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione
01.A01.B90. |ogni 30 cm di spessore, esclusalafornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 SOMMANO m3| 181,34 8,11 1'470,67 1'010,94| 68,740
13 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15. |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la;
010 vibrazione, il ponteggio, la cassaformaed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150
kg/m3
SOMMANO m3| 0,88 81,47 71,69 0,00
14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03. |canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m3| 1,76 10,48 18,44 18,44| 100,000
15 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita di
01.A04.E00. |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
005 cementizio armato
SOMMANO m3| 1,76 10,78 18,97 13,29| 70,040
16 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccali in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro,
01.A18.B50. |bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri € mezzo con due ... una,
005 ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a
lineediritte
SOMMANOkg| 64,80 10,20 660,96 419,97 63,540
17 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compres i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10. |plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50
015 SOMMANO m?| 21,60 50,95 1'100,52 935,66 85,020
18 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo dimpiego,
01.A21.A20. |per laformazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati
005 Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m3| 0,44 8,04 354 2,27 64,090
19 Spandimento di materiai vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. |per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... ilindratura ed
A RIPORTARE 28'964,46 12'994,64
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 28'964,46 12'994,64
010 ogni atro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo
meccanico
SOMMANO m3| 3,95 5,29 20,90 12,31 58,910
20 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40. |citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
005 materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20
SOMMANO m?| 1,52 7,93 12,05 3,03| 25,100
21 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40. |citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
010 materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm30
SOMMANO m?| 362,68 11,90 4'315,89 956,40, 22,160
22 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti,
01.A21.A46. |confezionato con inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ... a ottima,
005 determinata in laboratorio (aas.h.o. modificata) Per ogni m? dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
SOMMANO m3| 1,94 82,78 160,60 40,72| 25,350
23 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
01.A21.A50. |dtri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati .1 8no a
005 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
superiorea 30 cm
SOMMANO m?| 4,40 2,26 9,94 5,09 51,140
24 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da
01.A22.A80. |inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dala frantumazione di rocc ... atico o vibrante,
033 con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
cm 12
SOMMANO m?| 362,68 22,76 8254,60 1'149,04| 13,920
25 Provvista e stesa di emulsione bituminosa a 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m?
01.A22.A90. SOMMANO n? 1
010 507,43 0,78 1'175,80 305,94/ 26,020
26 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme dle
01.A22.B00. |norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa
010 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 4 compressi
SOMMANO m?| 12,96 8,88 115,08 16,92| 14,710
27 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10. |prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa
015 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
COmpresso pari acm 4
SOMMANO n? 1
507,43 9,47 14'275,36 2'021,39| 14,160
28 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E00. |comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... Tl
105 COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI
NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profonditada 3 a4 cm
SOMMANO n? 1
507,43 3,40 5125,26 1'557,57| 30,390
29 Provvista e posadi idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 + UNI 100
05.P75.D20. SOMMANO cad| 1,00] 610,45 610,45 219,76 36,000
025
30 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANOcad| 4,00 36,17 144,68 0,00
25
31 Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5
07.P02.C25.0 SOMMANOcad| 4,00 53,28 213,12 0,00
05
32 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg| 95,00 4,40 418,00 0,00
05
A RIPORTARE 63'816,19 19'282,81
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 63'816,19 19'282,81
33 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
07.P06.GO05. SOMMANO m| 325,04 5,38 1'748,72 0,00
135
34 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.GO5. SOMMANO m| 297,96 7,80 2'324,09 0,00
140
35 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione
07.P07.H10. |interna a passaggio totale ; rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; a ... in ghisa
010 sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata
UNI PN 16; DN 65
SOMMANOcad| 4,00 84,91 339,64 0,00
36 Guarnizione gomma con inserti antisfilamento per tubo ghisa; DN 60
07.P20.U25. SOMMANO cad| 8,00 59,75 478,00 0,00
005
37 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m| 690,73 0,17 117,43 0,00
010
38 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufetti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale
07.A09.105.0 |carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante,
15 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni atro onere; per tubi diam. 75
mm
SOMMANO m| 325,04 5,92 1'924,24 1'924,24/ 100,000
39 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufetti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale
07.A09.105.0 |carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i giunti mediante,
20 manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulicaed ogni atro onere; per tubi diam. 90
mm
SOMMANO m| 297,96 7,63 227343 2'273,43| 100,000
40 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse dla tubazione ad
07.A11.K20. |una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
005 appoggio ed ogni altro onere
SOMMANO m| 690,73 1,64 1'132,80 1"132,80| 100,000
41 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
07.A14.N0O5. |formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o
005 compensati a parte; compreso il collaudo, laprovaidraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SOMMANOcad| 4,00 20,29 81,16 81,16/ 100,000
42 Costruzione di pezzi specidi in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la
07.A17.Q05. |fornitura dei materiali occorrenti; per diametri finoaDN 100
005 SOMMANOKkg| 79,70 4,14 329,96 197,51| 59,860
43 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci,
07.A17.Q10. |tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a
005 parte
SOMMANOKkg| 79,70 0,94 74,92 60,33| 80,530
44 Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie gia sistemate, a pareti verticdi, eseguito
07.A18.R18. |a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a ... istrazione,
005 Appaltante, ove presente, sara da compensarsi a parte; per prese di diametro compreso frai 13
mm ed i 40 mm
SOMMANO cad| 20,00 776,60 15'532,00 11'555,81| 74,400
45 Scavo per rifacimento 0 aumento di presa esistente; in vie gid sistemate, a pareti verticali, eseguito
07.A18.R18. |a macchina con eventuae intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a ... strazione
010 Appaltante, ove presente, sara da compensarsi a parte; per prese di diametro compreso frai 50
mm ed i 150 mm
SOMMANO cad| 1,00| 1144,30 1'144,30 864,06| 75,510
46 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esstente su condotta di nuova posa, mediante
07.A18.R48. |l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall’Amministrazione Appalta ... i a parte, di
005 lunghezza fino a 1. 50 m per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. frai 13 mm ed
i 40 mm
SOMMANO cad| 20,00 51,20 1'024,00 1'024,00| 100,000
47 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esstente su condotta di nuova posa, mediante
07.A18.R48. |l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dal’Amministrazione Appalta ... i a parte, di
015 lunghezza fino a1. 50 m per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. frai 50 mm ed i
A RIPORTARE 92'340,88 387396,15
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 92°340,88 38°396,15
150 mm
SOMMANO cad| 1,00 102,41 102,41 102,41/ 100,000
48 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto a fontaniere incaricato o
07.A19.S25. |effettuazione della manovra sotto il controllo dell’Amministrazione Appaltante; eventuale sv ...
015 antenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni
introduzione di ipoclorito
SOMMANO cad| 1,00 102,61 102,61 102,61/ 100,000
49 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi
14.PO1.A05. |sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con 'uso del tegliasfalto, in conglomerato
005 bituminoso
SOMMANO m?| 357,68 7,51 2'686,18 967,02| 36,000
50 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15. \miscele bituminose diverse daquelle di cui alavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 SOMMANOt| 69,75 26,41 1'842,09 0,00
51 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiae di dragaggio (rif.codice
29.P15.A25. |CER 17 05) terrae rocce, diverse daquelledi cui alavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 SOMMANO t| 454,36 10,99 4'993,42 0,00
52 Fornitura e posa in opera di giunto universale antisfilamento, corpo in acciaio e controflangia in
A.P.01 ghisa sferoidae; flangiato UNI PN 16; rivestito con materide termoplastico completo di
guarnizione; per tubi di diametro esterno 46 - 71 mm; diam. 50
SOMMANO cad| 3,00] 214,78 644,34 127,98| 19,862
53 Fornitura e posa in opera di giunto universale antisfilamento, corpo in acciaio e controflangia in
A.P.02 ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 16; rivestito con materiale termoplastico completo di
guarnizione; per tubi di diametro esterno 69 - 90 mm; diam. 65
SOMMANO cad| 1,00] 279,78 279,78 42,66 15,248
54 Cartella con flangia codolo lungo DN 40 e 50
N.P.05 SOMMANO cad| 8,00 14,20 113,60 0,00
55 Fornitura dei pezzi speciali per la redizzazione degli allacciamenti, mediante collare di presa a
A.P.05 staffainox filettato, valvolaaT di derivazione, astadi manovra e chiusino in ghisa sferodale per il
collegamento sulle tubazioni fino a DN100
SOMMANO cadauno| 21,00 321,86 6'759,06 0,00
56 Resdlizzazione di stazione di sollevamento fognaria composta da manufatti prefabbricati con le
N.P.08 seguenti caratteristiche: N.1 VASCA POLMONE realizzata con calcestruzzo autocompattant ...
impatto, UNI EN 1SO 6272, Classe Ill: 20 N-m, permesbilita ala CO2 UNI EN 1062/6. Sd > 200
m, marcatura CE EN 1504/2..
SOMMANO cadauno 22
1,00/ 800,00 22°800,00 8208,00| 36,000
57 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti ala
08.A40.133.0 [norma EN 13476-3, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m2, eseguiti con parteintern ... trincea;
10 compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro
esterno 250
SOMMANO m| 67,73 59,10 4°002,84 1°488,66| 37,190
58 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15. |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
030 vibrazione, il ponteggio, la cassaformaed il ferro darmatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250
kg/m?3
SOMMANO m3| 0,88 95,27 83,84 0,00
59 Acciao per strutture in cemento armato precompresso, dato in opera, compresa la formazione del
01.A04.F50. |cavi, il rivestimento con guaina in lamierino, gli ancoraggi termindi, la messa in tensione,
005 I'iniezione ed ogni altro onere e magistero: In fili di qualunque diametro
SOMMANO kg| 70,40 12,08 850,43 615,54| 72,380
60 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30. |cordali, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo
005 sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m?| 1,76 38,87 68,41 63,49, 92,810
Parziale LAVORI A CORPO euro 134°085,73 47'358,45 35,320
A RIPORTARE 137'669,89 50'114,52
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

. COSTO incid.
E DELLE duantit: o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE | Manodopera | %
RIPORTO 137669,89 50'114,52
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
61 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL | apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...
Specidi” dellaSICUREZZA NON sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’' Asta
SOMMANO %| 100,00/ 5686,65 5'686,65 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 5'686,65 0,00/ 0,000
TOTALE euro 143'356,54 50'114,52| 34,958

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3'584,16 2'756,07| 76,896
M:001 Via Don Bosco comune di Gignese Frazione VVezzo euro 3'584,16 2'756,07| 76,896
M:001.003 Stazione sollevamento euro 3'584,16 2'756,07| 76,896
M:001.003.011 Economie euro 3'584,16 2'756,07| 76,896
C LAVORI A CORPO euro 134°085,73 47°358,45| 35,320
C:001 Via Don Bosco comune di Gignese Frazione Vezzo euro 134°085,73 47°358,45 35,320
C:001.001 Rete Idrica euro 52°098,67 21°698,92| 41,650
C:001.001.001 Demolizioni euro 1220,53 439,39/ 36,000
C:001.001.002 Scavi euro 4'863,80 2'541,82| 52,260
C:001.001.003 Trasporto e smaltimento euro 3517,48 285,62| 8,120
C:001.001.004 Riempimenti e inerti euro 6087,04 1'073,14| 17,630
C:001.001.005 Ripristini in conglomerato bituminoso euro 3756,50 523,35/ 13,932
C:001.001.006 Tubazioni euro 4'363,90 2'559,92| 58,661
C:001.001.007 Pezzi speciali euro 11'510,71 1'753,40| 15,233
C:001.001.008 Allacciamenti euro 16'778,71 12'522,28| 74,632
C:001.002 Rete Fognaria euro 35193,11 11'367,18| 32,299
C:001.002.001 Demolizioni euro 1°465,65 527,63 36,000
C:001.002.002 Scavi euro 7°488,24 3913,35| 52,260
C:001.002.003 Trasporto e smaltimento euro 4306,68 351,77, 8,168
C:001.002.004 Riempimenti e inerti euro 8057,10 1'570,00| 19,486
C:001.002.005 Ripristini in conglomerato bituminoso euro 4'613,18 642,61 13,930
C:001.002.006 Tubazioni euro 9262,26 4'361,82| 47,092
C:001.003 Stazione sollevamento euro 26'217,53 10°407,45| 39,697
C:001.003.009 Opere per realizzazionestazione rilancio euro 26'217,53 10°407,45| 39,697
C:001.004 Opere Straddi euro 20'576,42 3884,90| 18,880
C:001.004.010 Tappeto dusuraeuro 20'576,42 3884,90| 18,880
S COSTI| SICUREZZA (SPECIALI) euro 5686,65 0,00/ 0,000

TOTALE euro 143°356,54 50114,52| 34,958

Novara, 06/06/2022
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