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1. Premessa

Larisorsa idrica del comune di Gignese ¢ attualmente garantita da un rilancio sul torrente Scoccia che alimenta
direttamente il serbatoio denominato “Principale” dov’¢ presente, oltre alle vasche di accumulo, un sistema di
potabilizzazione costituito da tre filtri a sabbia disposti in parallelo.

Il presente progetto riguarda I’ampliamento del serbatoio al fine di aumentare la disponibilita della risorsa
idrica ed evitare disservizi nei momenti in cui le torbide del torrente impediscono il rilancio verso 1’impianto.

2. Descrizione dell’area di intervento

L’area oggetto di intervento interessa il Comune di Gignese, localita Alpino incrocio via nova — strada privata
Borromea, che collega il lago Maggiore con il Mottarone.

Alpino

i Andromeda Ex-Sottestazione

Sasso Papale

Figura 1 — Vista aerea area di intervento.
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Ad oggi il serbatoio principale di Gignese presenta un complesso di tre vasche completamente interrate di
cui una dismessa, I’intera struttura ¢ accessibile da una traversa di via Nova che, scendendo di quota rispetto
alla via principale, permette 1’accesso dal lato opposto della struttura rispetto alla via.
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Figura 2:planimetria dello stato di fatto

Le uniche strutture realmente visibili da strada sono la torretta di accesso alla vasca dismessa, le cupole
della copertura del locale filtri e il parapetto installato sulla soletta delle vasche ad impedire la caduta verso la
strada di ingresso al serbatoio:

Figura 3:elementi visibili da strada
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3. Descrizione degli interventi da realizzare

L’intervento in progetto consiste nel realizzare due nuove vasche per lo stoccaggio e 1’accumulo dell’acqua
prima dell’immissione in rete, modificando di conseguenza il piping esistente ed adeguandolo alla nuova
conformazione del serbatoio.

A margine del progetto, tra le opere di sistemazione finale, si prevede inoltre una leggera deviazione di via
Nova; tale opera si rende necessaria al fine di evitare cedimenti differenziali alla viabilita dovuti alla presenza,
al di sotto del sedime stradale, dell’angolo Nord — Ovest delle nuove vasche, la cui sagoma si sovrappone per
una piccola porzione all’attuale tracciato della strada.

Per la realizzazione delle opere oggetto di intervento sono quindi previsti:

Chiusura del tratto di via Nova adiacente alle aree di lavoro (il tratto stradale restera chiuso per tutta
la durata dei lavori).

Scavo di shancamento con pendenza minima delle pareti di scavo pari 1:1 con rampa di accesso per i
mezzi operativi;

Demolizione di alcune porzioni del serbatoio esistente ed in particolare della vasca circolare
(attualmente dismessa) e delle murature necessarie per accedere alle nuove vasche;

Predisposizione dello strato di sottofondazione, realizzazione delle armature, delle casserature e getto
in opera delle strutture delle nuove vasche;

Durante il periodo di indurimento dei getti sara possibile provvedere alle modifiche dei piping delle
vecchie vasche e alla realizzazione dei collegamenti per le nuove vasche realizzati con condotte in
acciaio INOX AISI 304 DN200 e DN150;

Al termine del periodo di indurimento del CLS sono previste le attivita di impermeabilizzazione
interna ed esterna delle vasche, il rinterro e sagomatura del terreno, 1’ultimazione dei collegamenti
idraulici, la realizzazione degli scarichi di troppopieno e di fondo in PEAD PN16 DE200 e le opere di
finitura;

Ripristino stradale con:

o larealizzazione del nuovo strato di fondazione in misto granulare anidro compattato per uno
strato di 30 cm;

o Lastesuradi 12 cm di Tout-venante debitamente costipato;
o Laposa, previo stesura di emulsione bituminosa, di uno strato di 5 cm di Binder
o Larealizzazione di tappeto d’usura spesso 3 cm su strato di emulsione bituminosa d’attacco;

Inerbimento dei tratti non pavimentati interessati dagli scavi.

Le valvole necessari per le modifiche e la realizzazione del nuovo piping saranno in ghisa sferoidale completi
di volantino o eventuale asta di manovra e chiusino in ghisa sferoidale (classe D400, conforme alla norma
UNI-EN 124);
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I materiali di risulte verranno smaltiti c/o i centri autorizzati (CER 170302 “Miscele bituminose diverse da
guelle di cui alla voce 1703017, CER 170504 “Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce170503”,CER
170101”cemento ”, 170102 “mattoni ).

4. Vincoli

Da un’analisi delle tavole dei vincoli del PRGC del comune di Gignese 1’area oggetto di intervento ¢ risultata
essere ricompresa nelle zone oggetto di pratica paesaggistica secondo i dettami dell’art. 142 lett. g (aree
boscate) e h (usi civici) del D.Lgs 42/04.
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Figura 4: estratto della tavola VPA 4-2 vincoli del PRGC.

L‘area ricade inoltre in vincolo per scopi geologici secondo i dettami della L.R. 45/1989 e in fascia di rispetto
pozzi.

5. Accertamento in ordine alla disponibilita delle aree
L’area di intervento risulta di proprieta dell’amministrazione comunale del comune di Gignese; come gia
indicato, parte delle lavorazioni interesseranno anche il sedime stradale della via Nova che verra spostata
sempre nell’ambito della particella di proprieta del comune.

6. Interferenze con reti aeree e sotterranee di servizi — Accessibilita al cantiere
Fatto salvo le condotte e cavi a servizio dell’impianto, questo progetto é stato realizzato cercando di ridurre al
minimo le interferenze con i sottoservizi, ma rimane valido il fatto che le reti dei servizi quali telefonia, energia

elettrica, gas, illuminazione pubblica, fibra ottica, acqua potabile e fognatura, possano interferire con le
lavorazioni in progetto.
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La posizione effettiva di tali reti dovra percio essere nota prima dell’inizio dei lavori e pertanto come previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto:

“Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore é tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari delle
infrastrutture presenti sotto le strade interessate dall'esecuzione delle opere se eventualmente esistono cavi
sotterranei o condutture che possono in qualche modo intralciare le lavorazioni previste. In caso
affermativo I'Appaltatore dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di mettersi in grado di eseguire
gli stessi con opportune cautele, onde evitare danneggiamenti e rotture”.

Qualora le attivita dovessero interferire con sottoservizi preesistenti occorrera predisporre idonei
apprestamenti finalizzati a garantirne integrita per I’intera durata dei lavori.

7. Cave e discariche

I materiali provenienti dal disfacimento delle pavimentazioni stradali, dalla demolizione delle strutture ed il
materiale di risulta degli scavi, verranno trasportati alle discariche autorizzate e idonee a riceverli nel rispetto
delle normative vigenti di carattere igienico-ambientale.

L’approvvigionamento delle materie prime (inerti, calcestruzzo, leganti ecc.) potra avvenire invece nelle cave
presenti nei territori limitrofi al Comune di Gignese.

8. Fattori attuali e futuri di rischio, soluzioni prescelte

Una volta in esercizio, la struttura risultera, per quasi la totalita, interrata al di sotto del piano campagna,
pertanto I’impatto derivante dalla realizzazione dell’opera, in termini di alterazione paesaggistica, si ritiene
praticamente nullo e limitato al periodo di esecuzione dei lavori.

Tutte le nuove condotte saranno in acciaio inox e PEAD con pezzi speciali in ghisa e PEAD, in quanto tali
materiali risultano possedere ottime caratteristiche meccaniche, garantiscono la perfetta impermeabilita e
presentano un’ottima resistenza chimico-fisica sia alle impurita eventualmente trasportate che agli agenti
potenzialmente aggressivi del terreno.

9. Impatto del cantiere sull’ambiente circostante

Come gia indicato, dovendo intervenire in parte nell’area di pertinenza della via Nova, occorrera interdire il
traffico lungo tale via (nel tratto oggetto dei lavori) per I’intera durata dell’intervento; al termine delle attivita
il tracciato stradale verra modificato in maniera definitiva.

Altre alla modifica di cui sopra ¢ previsto I’abbattimento del torrino a servizio della vasca attualmente
dismessa, attivita che avra sicuramente un impatto positivo sull’aspetto paesaggistico/ambientale dell’area.

Un altro aspetto molto rilevante € la produzione di rifiuti, in massima parte costituiti da inerti provenienti dalle
operazioni di scavo e demolizione delle strutture preesistenti, che saranno depositati per poi essere trasportati
alle idonee discariche, qualora non riutilizzati, previa vagliatura, per il riempimento parziale della sezione di
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scavo. Particolare attenzione poi dovra porsi nella rimozione e nella manipolazione dei resti di pavimentazione
bituminose, che dovranno essere avviati ai siti idonei. Gli oneri di smaltimento dei materiali di rifiuto sono
stati inoltre debitamente valutati e computati nel computo metrico estimativo.

L’esecuzione delle lavorazioni comporta, inoltre, I’impiego di apparecchiature con emissioni sonore, il cui
utilizzo sara perd limitato nel corso della giornata lavorativa.

Per una valutazione dei livelli sonori e delle classi di esposizione si rimanda al documento di valutazione del
rumore facente parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento, fermo restando che tutti i macchinari e le loro
emissioni saranno conformi alle prescrizioni di legge. Sara in ogni caso cura del Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione richiedere nel Piano Operativo di Sicurezza prodotto dall’Impresa Appaltatrice la
valutazione del rischio rumore per verificarla con le prescrizioni di legge.

Non vi saranno invece emissioni in atmosfera, tutt’al piu nei giorni piu caldi e secchi si potra avere il
sollevamento di polveri derivanti dalla movimentazione degli inerti, che pero si potranno evitare bagnando
preventivamente 1’area di cantiere.

10.Considerazioni relative all’impatto paesaggistico/ambientale dell’opera

10.1 Effetti conseguenti alla realizzazione dell’'opera

L'impatto dell’opera in termini di alterazione ambientale e paesaggistica si ritiene limitato al periodo di
realizzazione degli interventi (cantiere aperto), poiché il risultato finale si integra completamente con il
contesto e conserva le caratteristiche preesistenti le opere.

L’unica modifica estetica alla situazione attuale ¢ costituita dall’installazione di paletti in acciaio zincato,
verniciati nel medesimo colore dei parapetti preesistenti, dotati di catene removibili all’occorrenza che avranno
lo scopo di interdire 1’accesso a mezzi pesanti alle aree al di sopra delle solette di copertura del serbatoio.

Nel complesso, a lavori ultimati, 1’aspetto paesaggistico verra altresi migliorato con I’abbattimento della
torretta di accesso alla vasca attualmente in disuso.

Le opere relative allo spostamento del sedime stradale di via Nova si ritengono a basso impatto ambientale in
guanto pur variandone il percorso, la strada mantiene medesima sezione, il contesto paesaggistico nel
complesso viene mantenuto invariato.

10.2 Misure di inserimento paesaggistico

Le opere in progetto saranno completamente interrare, non necessitano pertanto di particolari attivita di
mitigazione dell’impatto ambientale; al di sopra delle solette delle nuove vasche verra realizzato un tetto verde
che si inserira perfettamente nel contesto andando ad integrarsi con le banchine a verde della strada principale.

10.3 Conformita con i contenuti della disciplina

Gli interventi in progetto saranno condotti nel rispetto delle norme vigenti, ed il progetto sara subordinato
all'approvazione degli organi preposti alla tutela ambientale per quanto di competenza.
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11.Pareri e autorizzazioni

Il progetto definitivo verra inviato all’Autorita d’Ambito n. 1 per il Verbano Cusio Ossola ¢ la Pianura
Novarese per indizione Conferenza dei Servizi.

Verranno altresi raccolte le autorizzazioni, le prescrizioni e i pareri previsti da normativa e che verranno
richiesti a:

- ATOnN. 1 per il Verbano Cusio Ossola e la Pianura Novarese
- ARPA Piemonte Di. Nord Est

- Comune di Gignese

- AS.L.Novara

- E-distribuzione per le reti elettriche

- Italgas per le reti di distribuzione gas

- Telecom

- SNAM
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12.Relazione idraulica

12.2 Premesse

Sotto I’aspetto idraulico le opere in progetto hanno la finalita di garantire un volume di accumulo maggiore
presso il serbatoio principale di Gignese e, conseguentemente, una maggiore autonomia della rete acquedotto
in caso di indisponibilita delle fonti di approvvigionamento in condizioni di intorbidimento elevato delle acque
captate.

La rete acquedotto comunale di Gignese presenta lo schema raffigurato nell’immagine sottostante:
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Figura 5: schema funzionale dell'acquedotto di Gignese

12.3 Fabbisogni

La natura turistica del territorio di Gignese rende assai complessa una valutazione certa di quelli che potrebbero
essere i fabbisogni della rete, specie nelle condizioni di picco, considerando pero le finalita dell’intervento ci
si puo limitare a valutare un volume di accumulo tale da poter garantire un’autonomia di almeno 12h in
condizioni di consumo elevato.

Il serbatoio oggetto di intervento ha un bacino sotteso pari all’intero territorio comunale che vede una
popolazione residente pari a 1056 unita, le utenze di tipo produttivo possono essere considerate ininfluenti; in
periodo estivo le varie attivita turistiche permettono di ospitare un numero di turisti prossimo alle 4000 unita,
portando cosi il valore complessivo degli abitanti equivalenti a 5000 unita.
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Per la stima della dotazione idrica é possibile riferirsi a dati statistici che correlano la dotazione idrica al numero
di abitanti equivalenti:

Popolazione Dotazione idrica (I/d abitante)
< 5000 150 - 220
5000 - 10000 180 - 250
10000 - 20000 200 - 270
20000 - 50000 220 - 300
50000 - 100000 250 - 400
100000 - 250000 400 - 500
250000 — 1000000 450 - 550
> 1000000 500 - 750

Tabella 1:dotazione idrica giornaliera

Dovendo valutare una situazione di maggior consumo verra preso in considerazione il valore piu alto presente
in tabella, pari a 250 I/abg.

Individuato il numero di utenti serviti e la relativa dotazione idrica risulta di semplice valorizzazione il volume
complessivo giornaliero di acqua immessa in rete in condizioni di maggior consumo:

V, = Pop x Dot.idr.= 5000 A.E. X025 ™/, - = 1250 m?

Ovviamente il volume immesso in rete non ha un andamento costante sulle 24h, il volume immesso in rete
durante le ore notturne risulta assai inferiore rispetto a quello medio giornaliero e decisamente inferiore rispetto
a quello individuabile durante i picchi di consumo, piti nello specifico considerata una portata media di 52m®/h
(pari appunto a 1250 m*/giorno) I’andamento dei consumi puo essere stimato applicando dei coefficienti orari
statistici:

= Periodo : Coeff. Orario Portata mc/h

Inizio Fine

0:00 1:00 0,30 15,60
1:00 2:00 0,20 10,40
2:00 3:00 0,20 10,40
3:00 4:00 0,24 12,48
4:00 5:00 0,30 15,60
5:00 6:00 0,48 24,96
6:00 7:00 0,87 45,24
7:00 8:00 1,20 62,40
8:00 9:00 1,35 70,20
9:00 10:00 1,36 70,72
10:00 11:00 1,46 75,92
11:00 12:00 1,56 81,12
12:00 13:00 1,50 78,00
13:00 14:00 1,45 75,40
14:00 15:00 1,43 74,36
15:00 16:00 1,36 70,72
16:00 17:00 1,36 70,72
17:00 18:00 1,37 71,24
18:00 19:00 1,38 71,76
19:00 20:00 1,40 72,80
20:00 21:00 1,25 65,00
21:00 22:00 0,80 41,60
22:00 23:00 0,70 36,40
23:00 0:00 0,48 24,96

La portata espressa in m3h di fatto indica direttamente il volume immesso in rete durante un dato periodo
orario, la sommatoria delle portate orarie (e quindi dei volumi immessi in rete in un’ora) di un certo arco
temporale permette di valutare i volumi complessivi immessi in rete per quel periodo.

b ACQUA 9
k \ NOVARA.VCO

SpA.



Emergenza idrica 2022 — Aumento capacita serbatoio
Elaborato A — Relazione tecnico illustrativa

L’andamento giornaliero puo essere reso piu leggibile se riportato su un grafico periodo-consumi, qui sotto
tale grafico riporta sia I’andamento dei consumi orari che il volume immesso in rete cumulato di ora in ora:

Volumi immessi in rete

1400,00 80,00
1200,00 70,00
1000,00 60,00
50,00

800,00

40,00 @ \/0|lumi cumulati

600,00
30,00 e yolumi orari
400,00
’ 20,00
200,00 10,00
0,00 0,00
0000000000000 OO
P22
CHANNTNORNIBPNS AT ANITNONGRODS AN D
™ = A A AN NN

Figura 6: grafico volumi orari - volumi cumulati

12.4 Portate derivate dal Rio Scoccia

Individuato quello che potrebbe essere lo scenario pitl probabile di maggior consumo, al fine di effettuare una
valutazione afflussi/deflussi si ¢ optato per I’individuazione di un caso reale, registrato dal telecontrollo di
Acqua Novara VCO, che si avvicinasse il pit possibile al contesto valutato nel precedente paragrafo.

Nel corso di un giorno festivo del mese di Luglio 2022 si é registrato un volume derivato dal Rio Scoccia pari
a poco pili di 1146 m3, valore che si avvicina molto ai 1250 m?® individuati con 1’analisi statistica sui fabbisogni
delle utenze.

L’andamento delle portate in ingresso al serbatoio principale € quello sotto riportato:

GIGNESE - SERBATOIO PRINCIPALE (ISTANTANEE)
25

20

L L

00:00 03:00 06:00 09:00

12:00 00:00
17 lug 2022 | 18 lug 2022

Figura 7: grafico riportante le portate in ingresso al serbatoio (in litri/secondo)

Anche in questo caso sono stati stimati i volumi orari e quelli cumulati.
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Volumi in ingresso ai serbatoi
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Figura 8:grafico riportante i volumi derivati dalla presa del Rio Scoccia

12.5 Dimensionamento delle nuove vasche

Noti gli andamenti delle portate in ingresso al serbatoio e stimate quelle in uscita risulta possibile valutare i
volumi necessari per compensare i picchi di consumo e, oggetto della presente analisi, valutare il volume
necessario affinche il sistema, con le nuove vasche, permetta un’autonomia di 12h valutate nel periodo di
maggior consumo (dalle ore 8:00 alle ore 20:00).

Al fine di poter valutare in maniera corretta I’andamento afflussi/deflussi, le portate in uscita dal serbatoio
verranno riferite al volume giornaliero di 1146 m®(47,8 m3/h).

Il grafico sotto riporta i volumi orari in ingresso e uscita dal serbatoio, la differenza di questi ultimi indica il
volume stoccato necessario per la compensazione dei picchi:

confronto volumi orari

40,00 30,00
35,00 25,00
20,00
30,00 15,00
25,00 10,00
5,00
20,00
0,00
15,00 -5,00
10,00 -10,00
-15,00
5,00 -20,00
0,00 -25,00

Q 20 40 50 40 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 O AO AO A0 A0 A0 A0 AN O O O
SR R U U N I N

@ \/0lume orario IN @ \/0lume orario OUT e DELTA

Figura 9: grafico delle portate orarie INNOUT
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Valutando le differenze tra i volumi cumulati & possibile stimare il volume di invaso minimo necessario per
garantire la copertura dei consumi nelle ore di picco:

confronto volumi cumulati

1400,00 r 200,00
1200,00 L 150,00
1000,00
I 100,00
800,00
I 50,00
600,00
I 0,00
400,00
200,00 r ->000
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@ \/0|lumi cum. IN e yolumicum. OUT e DELTA

Figura 10: grafico delle portate cumulate INJOUT

Durante il giorno preso in esame risulta che intorno alle ore 6:30 la fonte di approvvigionamento aveva
garantito uno stoccaggio pari a 183 m?.

I volume stoccato é quindi diminuito, il bilancio diventa negativo intorno alle ore 14:30 per raggiungere un
picco negativo di 66 m? intorno alle 20:30.

Nel giorno preso in considerazione il volume complessivo di stoccaggio necessario a garantire il bilancio idrico
& risultato essere pari a circa 250 m?; la capienza delle vasche nella configurazione attuale é di circa 360 m?
garantendo quindi un margine di circa 100 m® in caso di indisponibilita della fonte di approvvigionamento.

Tale volume residuo risulta sufficiente a coprire un fabbisogno di poco piu di un’ora durante i consumi di
picco, sicuramente insufficiente in caso di fermo prolungato della captazione c/o il Torrente Scoccia.

Sempre partendo dalle portate orarie considerate nel giorno in analisi, € possibile valutare i volumi immessi in
rete in un periodo di 12 h in condizioni di forte prelievo (dalle ore 8:00 alle ore 20:00).

Volumi immessi in rete

80,00
70,00
o 60,00
€ 50,00
()
£ 40,00
% 30,00 @ \/0lUMi Orari
= 20,00
10,00
0,00
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Figura 11: volume immesso in rete - fascia oraria in analisi
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Su base statistica, partendo dalla portata media rilevata (47,8 m®h) le portate immesse in rete in tale periodo
sono:

Periodo Coeff. Portata
Inizio Fine Orario mc/h

8:00 9:00 1,35 64,46
9:00 10:00 1,36 64,94
10:00 11:00 1,46 69,72
11:00 12:00 1,56 74,49
12:00 13:00 1,50 71,63
13:00 14:00 1,45 69,24
14:00 15:00 1,43 68,28
15:00 16:00 1,36 64,94
16:00 17:00 1,36 64,94
17:00 18:00 1,37 65,42
18:00 19:00 1,38 65,90
19:00 20:00 1,40 66,85
TOTALE 810,80

Per il dimensionamento delle nuove vasche tale volume verra approssimato a 810 m? e si sommera a quello
necessario per il bilanciamento delle portate in ingresso/ uscita pari a (come sopra dimostrato) 250 m? per un
totale di 1060 m®.

Come indicato in precedenza, il sistema attuale garantisce un volume massimo di stoccaggio pari a 360 m?;
per soddisfare i requisiti sopra stimati occorre pertanto che le nuove vasche presentino un volume di stoccaggio
superiore o uguale a 700 m®,

12.6 Verifica della soluzione progettuale

Verranno di seguito riportati i calcoli relativi ai volumi disponibili considerando le vasche preesistenti e le due
nuove vasche:
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Locale Filtri

i Vasca 1

Figura 12:planimetria di progetto con le 4 vasche

VOLUMI DI STOCCAGGIO SERBATOIO PRINCIPALE
LARGH. LUNGH. ALTEZZA VOLUME
[m] [m] [m] [mc]

VASCA 1
10,00 3,80 3,45 131,10
0,20 8,85 3,45 -6,11
TOT 124,99

VASCA 2
12,70 3,35 4,10 174,43
4,55 1,70 4,10 31,71
4,55 1,70 4,10 31,71
0,30 2,35 4,10 -2,89
TOT 234,97

VASCA 3
4,85 9,90 4,10 196,86
1,75 6,60 4,10 47,36
0,30 8,40 4,10 -10,33
TOT 233,88

VASCA 4
6,70 18,05 4,10 495,83
0,30 3,20 4,10 -3,94
0,30 15,05 4,10 -18,51
TOT 473,39
VOLUME TOTALE 1067,24

Il volume complessivo del nuovo serbatoio pari a circa 1067 m?® & superiore al volume stimato nei paragrafi
precedenti (1060 m®); rispettando le condizioni di progetto il nuovo serbatoio risulta quindi sufficiente a
garantire un’autonomia di 12h in una giornata di forte consumo
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13.Quadro economico di spesa

Si rimanda all’elaborato per la visualizzazione del quadro economico.

14.Composizione del progetto

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

R \ NOVARA.VCO
SpA.

ID Descrizione
A Relazione tecnico illustrativa
B Computo Metrico Estimativo
C Elenco Prezzi
D Analisi Prezzi
E Stima incidenza manodopera
F Costi per la sicurezza
G Quadro economico
H - Prime indicazioni Sicurezza
GEO.01 Relazione Geologica
STR.01 Relazione di Calcolo Strutturale
ELA Capitolato Tecnico Impianti Elettrici
ELB Relazione dimensionamento Impianti Elettrici
Tav. 001 Corografia — Planimetria CTR — Planimetria catastale — Estratti PRGC
Tav. 002 Planimetria stato di fatto
Tav. 003 Planimetria stato di confronto
Tav. 004 Planimetria stato di progetto
Tav. 005 Sezioni stato di confronto e di progetto
Tav. 006 Planimetria schema drenaggi + sottofondo vasche
Tav. 007 Planimetria reti esistenti
Tav. 008 Planimetria intervento piping
Tav. 009 Volumi di scavo
Tav. Str.02 Carpenteria serbatoio principale: Pianta, sezioni e dettagli costruttivi
Tav. Str.03 Armature serbatoio principale — Fondazioni e pareti: Sezione e dettagli
Tav. Str.04 Armature serbatoio principale — Copertura: Pianta, travi e dettagli costruttivi
Tav. EL1 Architettura alimentazione
Tav. EL2 Quadro Distribuzione Principale Schema unifilare
Tav. EL3 Planimetria stato di fatto impianti elettrici
Tav. EL4 Planimetria stato di progetto impianti elettrici Layout nuova strumentazione e
Tav. EL5 Planimetria stato di progetto impianti elettrici Layout nuova illuminazione
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