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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione  (SpCat 4)

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)
Allacci  (SbCat 7)

1 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo,
AP.ALL.UT fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio
ENZA1'' in PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della
1/4 tubazione, rubinetto pesante diametro 1" e 1/4 di intercettazione della

derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e l'asportazione
dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli
oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante fornitura
e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa
di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10.
Compresi i ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su
una larghezza di 1 metro a cavallo della tubazione. Compreso ogni
onere per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di
tubazione.
Via Nuova 45,00
Via Cantarana 25,00
Via XX Settembre 60,00
Via Pariani 15,00
Via Officine Elettriche 2,00
Via Cirla 15,00

SOMMANO cadauno 162,00 717,41 116´220,42

2 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo,
AP.ALL. fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio
UTENZA 2'' in PEAD 2" PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della

tubazione, rubinetto pesante diametro 2'' di intercettazione della
derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e l'asportazione
dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli
oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante fornitura
e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa
di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10.
Compresi i ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su
una larghezza di 1 metro a cavallo della tubazione. Compreso ogni
onere per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di
tubazione.
Via Nuova 5,00
Via Cantarana 10,00
Via XX Settembre 15,00
Via Pariani 15,00
Via Cirla 10,00

SOMMANO cadauno 55,00 779,23 42´857,65

3 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo,
AP.ALL.UT fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio
ENZA in PEAD 2" e 1/2 PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della
2''1/2 tubazione, rubinetto pesante diametro 2'' e 1/2 di intercettazione della

derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e l'asportazione
dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli
oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante fornitura
e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa
di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10.
Compresi i ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su
una larghezza di 1 metro a cavallo della tubazione. Compreso ogni

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 159´078,07
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R I P O R T O 159´078,07

onere per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte. Fino a m 5 di
tubazione.
Antincendio 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 825,63 6´605,04

4 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali
IDRANTE12 in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
5 altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla perfette regola

dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
2,00

SOMMANO cad 2,00 1´184,43 2´368,86

Varie  (Cat 5)

5 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 100,00
005

SOMMANO h 100,00 34,21 3´421,00

6 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. 100,00
005

SOMMANO h 100,00 36,91 3´691,00

7 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
010 tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000

100,00

SOMMANO h 100,00 79,80 7´980,00

8 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
10 impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120

100,00

SOMMANO h 100,00 58,03 5´803,00

9 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori,
01.P24.F35.0 carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per
05 la manovra per il tempo di effettivo impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .
50,00

SOMMANO h 50,00 5,21 260,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 189´207,47

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 189´207,47
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R I P O R T O 189´207,47

LAVORI A CORPO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - Via Nuova  (SpCat 1)

Movimenti terra  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

10 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o

la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m
Via Nuova - Tubazione 650,00 0,600 1,000 390,00
Via Nuova - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 1,000 4,50
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 0,600 1,000 12,00

SOMMANO m³ 406,50 14,34 5´829,21

11 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
Via Nuova - Tubazione 650,00 0,600 0,100 39,00
Via Nuova - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 0,600 0,100 1,20

SOMMANO m³ 40,65 15,97 649,18

12 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. Via Nuova - Tubazione 650,00 0,600 0,250 97,50
005 a dedurre tubazione in PEAD DE110 *(H/peso=3,14*(0,055^2)) 650,00 0,009 -5,85

Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 0,600 0,250 3,00

Sommano positivi m³ 100,50
Sommano negativi m³ -5,85

SOMMANO m³ 94,65 30,99 2´933,20

13 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 12 [m³ 94.65] 94,65

SOMMANO m³ 94,65 6,42 607,65

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

14 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km

di distanza
Vedi voce n° 10 [m³ 406.50] 406,50
Vedi voce n° 11 [m³ 40.65] 40,65
a dedurre reinterro tubazione 650,00 0,600 0,450 -175,50

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 271,65 199´226,71
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R I P O R T O 271,65 199´226,71

a dedurre reinterro nodi 2,00 1,50 1,500 0,700 -3,15

Sommano positivi m³ 447,15
Sommano negativi m³ -178,65

SOMMANO m³ 268,50 4,71 1´264,64

15 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 10 [m³ 406.50] 1,800 731,70
a dedurre reinterro tubazione *(H/peso=0,45*1,8) 650,00 0,600 0,810 -315,90
a dedurre reinterro nodi *(H/peso=0,700*1,8) 2,00 1,50 1,500 1,260 -5,67

Sommano positivi t 731,70
Sommano negativi t -321,57

SOMMANO t 410,13 9,16 3´756,79

16 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 11 [m³ 40.65] 1,800 73,17

SOMMANO t 73,17 8,15 596,34

17 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 15 [t 410.13] 410,13
Vedi voce n° 16 [t 73.17] 73,17

SOMMANO t 483,30 9,00 4´349,70

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)
Tubazioni  (SbCat 3)

18 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
145 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm

Via Nuova 650,00 650,00

SOMMANO m 650,00 9,61 6´246,50

19 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.I10.0 barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
05 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm
Vedi voce n° 18 [m 650.00] 650,00

SOMMANO m 650,00 8,53 5´544,50

20 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. Vedi voce n° 18 [m 650.00] 650,00
005

SOMMANO m 650,00 0,06 39,00

21 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 221´024,18
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R I P O R T O 221´024,18

ogni altro onere
Vedi voce n° 20 [m 650.00] 650,00

SOMMANO m 650,00 1,37 890,50

22 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al
07.A19.S25. fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale

delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle
quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51

Nodi e Diramazioni  (SbCat 4)

23 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e di via Robinie
AP. NODO della nuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di via Nuova. Fornitura e
N1 VIA posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i
NUOV ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´217,71 1´217,71

24 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN16 di
AP. NODO Via Nuova. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S1 VIA speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese
NUOV le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.
S1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 474,14 474,14

25 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN16 di
AP. NODO Via Nuova. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S12.13.14 speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese

le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
S12 1,00
S13 1,00
S14 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 744,14 2´232,42

26 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e alla tubazione in
AP. NODO progetto di Via Cirla della nuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di
N2 VIA via Nuova. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
NUOV Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO 1,00 1´878,50 1´878,50

27 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali
IDRANTE11 in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
0 altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla perfette regola

dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
1,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 227´802,96
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R I P O R T O 1,00 227´802,96

SOMMANO cad 1,00 1´145,19 1´145,19

28 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
AP. progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
BYPASS compresi i maggiori scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il
RETE collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta alla perfetta

regola dell'arte
Via Nuova 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,88 408,88

Ripristini pavimentazioni stradali  (Cat 4)
Ripristini provvisori  (SbCat 5)

29 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Via Nuova - Tubazione 650,00 0,600 390,00
Via Nuova - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 4,50
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 0,600 12,00

SOMMANO m² 406,50 6,52 2´650,38

30 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 29 [m² 406.50] 406,50

SOMMANO m² 406,50 1,29 524,39

31 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito cm 10

Sp. finito cm 10
Via Nuova - Tubazione 2,00 650,00 0,600 780,00
Via Nuova - Allargamenti per nodi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 1,500 9,00
Via Nuova - Collegamenti *(par.ug.=4*2) 8,00 5,00 0,600 24,00

SOMMANO m² 813,00 8,24 6´699,12

Ripristini definitivi  (SbCat 6)

32 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 239´230,92
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R I P O R T O 239´230,92

qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
Via Nuova - Tubazione 650,00 1,500 975,00
Via Nuova  - Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50
Via Nuova  - Collegamenti 4,00 5,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 1´007,50 3,95 3´979,63

33 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m² e per uno spessore di cm 3
Via Nuova - Tubazione 650,00 1,500 975,00
Via Nuova - Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 1´007,50 4,91 4´946,83

34 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Vedi voce n° 33 [m² 1 007.50] 1´007,50

SOMMANO m² 1´007,50 0,86 866,45

35 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,

computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Via Nuova 650,00 650,00

SOMMANO m 650,00 0,72 468,00

36 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,04 42,08

37 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbana a due direzioni

1,00

SOMMANO cad 1,00 11,47 11,47

38 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;

oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via Nuova 5,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,00 249´545,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 249´545,38

SOMMANO cad 5,00 178,04 890,20

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

39 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 32 [m² 1 007.50] *(H/peso=0,03*1,8) 0,054 54,41

SOMMANO t 54,41 8,15 443,44

40 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 39 [t 54.41] 54,41

SOMMANO t 54,41 9,00 489,69

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - Via Cantarana  (SpCat 3)

Movimenti terra  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

41 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o

la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m
Via Cantarana - Tubazione 720,00 0,600 1,300 561,60
Via Cantarana - Allargamento per nodi 2,00 1,50 1,500 1,300 5,85
Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 0,600 1,300 11,70

SOMMANO m³ 579,15 14,34 8´305,01

42 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
Via Cantarana - Tubazione 720,00 0,600 0,100 43,20
Via Cantarana - Allargamento per nodi 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 0,600 0,100 0,90

SOMMANO m³ 44,55 15,97 711,46

43 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. Via Cantarana - Tubazione 720,00 0,600 0,250 108,00
005 a dedurre tubazione in PEAD DE125 *(H/peso=3,14*(0,0625^2)) 720,00 0,012 -8,64

Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 0,600 0,250 2,25

Sommano positivi m³ 110,25
Sommano negativi m³ -8,64

SOMMANO m³ 101,61 30,99 3´148,89

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 263´534,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 263´534,07

44 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 43 [m³ 101.61] 101,61

SOMMANO m³ 101,61 6,42 652,34

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

45 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km

di distanza
Vedi voce n° 41 [m³ 579.15] 579,15
Vedi voce n° 42 [m³ 44.55] 44,55
a dedurre rinterro tubazione 720,00 0,600 0,750 -324,00
a dedurre rinterro nodi 2,00 1,50 1,500 0,750 -3,38

Sommano positivi m³ 623,70
Sommano negativi m³ -327,38

SOMMANO m³ 296,32 4,71 1´395,67

46 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 41 [m³ 579.15] 1,800 1´042,47
a dedurre rinterro tubazione *(H/peso=0,75*1,8) 720,00 0,600 1,350 -583,20
a dedurre rinterro nodi *(H/peso=0,75*1,8) 2,00 1,50 1,500 1,350 -6,08

Sommano positivi t 1´042,47
Sommano negativi t -589,28

SOMMANO t 453,19 9,16 4´151,22

47 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 42 [m³ 44.55] 1,800 80,19

SOMMANO t 80,19 8,15 653,55

48 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 46 [t 453.19] 453,19
Vedi voce n° 47 [t 80.19] 80,19

SOMMANO t 533,38 9,00 4´800,42

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)
Tubazioni  (SbCat 3)

49 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
150 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm

Via Cantarana 720,00 720,00

SOMMANO m 720,00 12,45 8´964,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 284´151,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´151,27

50 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.I10.0 barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 49 [m 720.00] 720,00

SOMMANO m 720,00 9,24 6´652,80

51 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. Vedi voce n° 49 [m 720.00] 720,00
005

SOMMANO m 720,00 0,06 43,20

52 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

ogni altro onere
Vedi voce n° 51 [m 720.00] 720,00

SOMMANO m 720,00 1,37 986,40

53 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al
07.A19.S25. fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale

delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle
quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51

Nodi e Diramazioni  (SbCat 4)

54 Collegamento alla tubazione esistente di Via Stronetta della nuova rete
AP. NODO idrica PE100 DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa
N9 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VCANTAR Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a
A perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´459,93 1´459,93

55 Collegamento alla tubazione in progetto di Via Cirla della nuova rete
AP. NODO idrica PE100 DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa
N10 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VCANTAR Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cad 1,00 1´406,86 1´406,86

56 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di
AP. NODO Via Cantarana. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint,
S2.3.4 V CA pezzi speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini.

Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
S2 1,00
S3 1,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 294´785,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 294´785,97

S4 1,00

SOMMANO cad 3,00 950,60 2´851,80

57 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali
IDRANTE12 in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
5 altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla perfette regola

dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
Via Cantarana 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´184,43 1´184,43

58 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
AP. progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
BYPASS compresi i maggiori scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il
RETE collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta alla perfetta

regola dell'arte
Via Cantarana 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,88 408,88

Ripristini pavimentazioni stradali  (Cat 4)
Ripristini provvisori  (SbCat 5)

59 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Via Cantarana - Tubazione 720,00 0,600 432,00
Via Cantarana - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 4,50
Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 0,600 9,00

SOMMANO m² 445,50 6,52 2´904,66

60 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 59 [m² 445.50] 445,50

SOMMANO m² 445,50 1,29 574,70

61 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

sp. finito cm 10

sp. finito cm 10
Via Cantarana - Tubazione 2,00 720,00 0,600 864,00
Via Cantarana - Allargamenti nodi *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,50 1,500 9,00
Via Cantarana - Collegamenti *(par.ug.=3,00*2) 6,00 5,00 0,600 18,00

SOMMANO m² 891,00 8,24 7´341,84

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 310´052,28



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´052,28

Ripristini definitivi  (SbCat 6)

62 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
Via Cantarana - Tubazione, larghezza 1,5 m *(lung.=720,00-130) 590,00 1,500 885,00
Via Cantarana - Civ.7-27 intera carreggiata 130,00 5,000 650,00
Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 1,000 15,00
Via Cantarana - Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50

SOMMANO m² 1´562,50 3,95 6´171,88

63 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m² e per uno spessore di cm 3
Via Cantarana - Tubazione, larghezza 1,5 m 590,00 1,500 885,00
Via Cantarana - Civ. 7-27 intera carreggiata 130,00 5,000 650,00
Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 0,600 9,00
Via Cantarana - Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50

SOMMANO m² 1´556,50 4,91 7´642,42

64 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Vedi voce n° 63 [m² 1 556.50] 1´556,50

SOMMANO m² 1´556,50 0,86 1´338,59

65 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,

computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Via Cantarana 720,00 720,00
+10% ripristino allacci 0,10 720,00 72,00

SOMMANO m 792,00 0,72 570,24

66 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,04 21,04

67 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 325´796,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 325´796,45

010 verniciato. Freccia urbana a due direzioni
2,00

SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94

68 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;

oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via Cantarana 10,00

SOMMANO cad 10,00 178,04 1´780,40

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

69 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 62 [m² 1 562.50] *(H/peso=0,03*1,8) 0,054 84,38

SOMMANO t 84,38 8,15 687,70

70 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 69 [t 84.38] 84,38

SOMMANO t 84,38 9,00 759,42

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - Via Pariani  (SpCat 5)

Movimenti terra  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

71 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o

la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m
Via Pariani - Tubazione 855,00 0,600 1,000 513,00
Via Pariani - Allargamenti per nodi 6,00 1,50 1,500 1,000 13,50
Piazza della Chiesa - Tubazione 95,00 0,600 1,000 57,00
Via Cavagnino - Tubazione 30,00 0,600 1,000 18,00

SOMMANO m³ 601,50 14,34 8´625,51

72 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
Via Pariani - Tubazione 855,00 0,600 0,100 51,30
Via Pariani - Allargamenti per nodi 6,00 1,50 1,500 0,100 1,35
Piazza della Chiesa - Tubazione 95,00 0,600 0,100 5,70

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58,35 337´672,42
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,35 337´672,42

Via Cavagnino - Tubazione 30,00 0,600 0,100 1,80

SOMMANO m³ 60,15 15,97 960,60

73 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. Via Pariani - Tubazione 855,00 0,600 0,250 128,25
005 a dedurre tubazione in PEAD DE125 *(H/peso=3,14*(0,0625^2)) 855,00 0,012 -10,26

Piazza della Chiesa - Tubazione 95,00 0,600 0,250 14,25
a dedurre tubazione in PEAD DE90 *(H/peso=3,14*(0,045^2)) 95,00 0,006 -0,57
Via Cavagnino - Tubazione 30,00 0,600 0,250 4,50
a dedurre tubazione in PEAD DE75 *(H/peso=3,14*(0,0355^2)) 30,00 0,004 -0,12

Sommano positivi m³ 147,00
Sommano negativi m³ -10,95

SOMMANO m³ 136,05 30,99 4´216,19

74 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 73 [m³ 136.05] 136,05

SOMMANO m³ 136,05 6,42 873,44

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

75 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km

di distanza
Vedi voce n° 71 [m³ 601.50] 601,50
Vedi voce n° 72 [m³ 60.15] 60,15
a dedurre reinterro tubazione PEAD DE125 855,00 0,600 0,450 -230,85
a dedurre reinterro tubazione PEAD DE90 95,00 0,600 0,450 -25,65
a dedurre reinterro tubazione PEAD DE75 30,00 0,600 0,450 -8,10
a dedurre reinterro allargamenti nodi 6,00 1,50 1,500 0,700 -9,45

Sommano positivi m³ 661,65
Sommano negativi m³ -274,05

SOMMANO m³ 387,60 4,71 1´825,60

76 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 71 [m³ 601.50] 1,800 1´082,70
a dedurre reinterro tubazione PEAD DE125 *(H/peso=0,450*1,8) 855,00 0,600 0,810 -415,53
a dedurre reinterrro tubazione PEAD DE90 *(H/peso=0,45*1,8) 95,00 0,600 0,810 -46,17
a dedurre reinterro tubazione PEAD DE75 *(H/peso=0,45*1,8) 30,00 0,600 0,810 -14,58
a dedurre reinterro allargamenti nodi *(H/peso=1,8*0,7) 6,00 1,50 1,500 1,260 -17,01

Sommano positivi t 1´082,70
Sommano negativi t -493,29

SOMMANO t 589,41 9,16 5´399,00

77 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 72 [m³ 60.15] 1,800 108,27

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 108,27 350´947,25



pag. 15

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,27 350´947,25

SOMMANO t 108,27 8,15 882,40

78 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 76 [t 589.41] 589,41
Vedi voce n° 77 [t 108.27] 108,27

SOMMANO t 697,68 9,00 6´279,12

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)
Tubazioni  (SbCat 3)

79 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
150 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm

Via Pariani 855,00 855,00

SOMMANO m 855,00 12,45 10´644,75

80 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.I10.0 barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 79 [m 855.00] 855,00

SOMMANO m 855,00 9,24 7´900,20

81 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. Piazza della Chiesa 95,00 95,00
140

SOMMANO m 95,00 6,39 607,05

82 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
Vedi voce n° 81 [m 95.00] 95,00

SOMMANO m 95,00 6,36 604,20

83 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
135 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm

Via Cavagnino 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,48 134,40

84 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
15 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
Vedi voce n° 83 [m 30.00] 30,00

SOMMANO m 30,00 4,93 147,90

85 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 378´147,27

07.P21.V20. Vedi voce n° 79 [m 855.00] 855,00
005 Vedi voce n° 81 [m 95.00] 95,00

Vedi voce n° 83 [m 30.00] 30,00

SOMMANO m 980,00 0,06 58,80

86 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

ogni altro onere
Vedi voce n° 85 [m 980.00] 980,00

SOMMANO m 980,00 1,37 1´342,60

87 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al
07.A19.S25. fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale

delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle
quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
PEAD DE125 1,00
PEAD DE90 1,00

SOMMANO cad 2,00 85,51 171,02

Nodi e Diramazioni  (SbCat 4)

88 Collegamento alla tubazione esistente di via Leone XIII e via Magnani
AP. NODO della nuova rete idrica PE100 DE90 PN16 di via Pariani e piazza della
N11 Chiesa. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
VPARIAN Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO 1,00 1´047,75 1´047,75

89 Collegamento alla tubazione esistente di Via Papa Leone XIII della
AP. NODO nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa
N12 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VPARIAN Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cad 1,00 1´441,11 1´441,11

90 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cavagnino e della
AP. NODO tubazione di mandata del Pozzo XX Settembre della nuova rete idrica
N13 PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa tubazioni,
VPARIAN saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese

le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´304,93 2´304,93

91 Collegamento alla tubazione esistente di Via Lagostina della nuova
AP. NODO rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa
N14 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VPARIAN Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
1,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 384´513,48
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 384´513,48

SOMMANO cad 1,00 1´840,63 1´840,63

92 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
AP. di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
POZ.MISUR sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi speciali in PEAD,
A n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
DN100 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso

magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo d'uomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante l'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN100
M1 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´192,25 3´192,25

93 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
AP. di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
POZ.MISUR sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi speciali in PEAD,
A n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
DN80 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso

magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo d'uomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante l'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN80
M2 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´797,63 2´797,63

94 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali
IDRANTE12 in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
5 altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla perfette regola

dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
Via Pariani 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´184,43 1´184,43

95 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
AP. progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
BYPASS compresi i maggiori scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il
RETE collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta alla perfetta

regola dell'arte
Via Pariani 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,88 408,88

Ripristini pavimentazioni stradali  (Cat 4)
Ripristini provvisori  (SbCat 5)

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 393´937,30

96 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Via Pariani - Tubazione 855,00 0,600 513,00
Via Pariani - Allargamenti per nodi 6,00 1,50 1,500 13,50
Piazza della Chiesa - Tubazione 95,00 0,600 57,00
Via Cavagnino - Tubazione 30,00 0,600 18,00

SOMMANO m² 601,50 6,52 3´921,78

97 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 96 [m² 601.50] 601,50

SOMMANO m² 601,50 1,29 775,94

98 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito cm 10

Sp. finito cm 10
Via Pariani - Tubazione 2,00 855,00 0,600 1´026,00

Via Pariani - Allargamenti per nodi *(par.ug.=6,00*2)

Via Pariani - Allargamenti per nodi
 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 1,50 1,500 27,00
Piazza della Chiesa - Tubazione 2,00 95,00 0,600 114,00
Via Cavagnino - Tubazione 2,00 30,00 0,600 36,00

SOMMANO m² 1´203,00 8,24 9´912,72

Ripristini definitivi  (SbCat 6)

99 Ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di qualsiasi natura, per
07.A20.T05. ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o
005 disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico e

il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale;
profondità fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e
rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia;
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra,
formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso
sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per
maciapiedi tipo "asfalto colato"; per ripristini superiori a 10 mq scavo
a macchina fino a 25 cm; per superfici superiori a 10 mq
Ripristino area Nodo N13 15,00 1,000 15,00

SOMMANO m² 15,00 74,92 1´123,80

100 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 409´671,54

le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
Via Pariani 855,00 1,500 1´282,50
Via Pariani - Allargamenti per nodi 6,00 2,50 2,500 37,50
Piazza della Chiesa 95,00 1,500 142,50
Via Cavagnino 30,00 1,500 45,00

SOMMANO m² 1´507,50 3,95 5´954,63

101 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m² e per uno spessore di cm 3
Via Pariani 855,00 1,500 1´282,50
Via Pariani - Allargamenti per nodi 6,00 2,50 2,500 37,50
Piazza della Chiesa 95,00 1,500 142,50
Via Cavagnino 30,00 1,500 45,00

SOMMANO m² 1´507,50 4,91 7´401,83

102 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Vedi voce n° 101 [m² 1 507.50] 1´507,50

SOMMANO m² 1´507,50 0,86 1´296,45

103 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,

computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Via Pariani 855,00 855,00
Piazza della Chiesa 95,00 95,00
Via Cavagnino 3,00 30,00 90,00
+10% corsie preferenziali 0,10 950,00 95,00

SOMMANO m 1´135,00 0,72 817,20

104 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e

di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo
RAL 1003
Via Pariani 3,00 2,00 8,000 48,00

SOMMANO m² 48,00 5,57 267,36

105 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI,

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 425´409,01

005 altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano
3,00

SOMMANO cad 3,00 21,04 63,12

106 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento
005 verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,31 16,62

107 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbana a due direzioni

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94

108 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;

oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via Pariani 12,00

SOMMANO cad 12,00 178,04 2´136,48

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

109 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 100 [m² 1 507.50] *(H/peso=0,03*1,8) 0,054 81,41

SOMMANO t 81,41 8,15 663,49

110 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 109 [t 81.41] 81,41

SOMMANO t 81,41 9,00 732,69

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - Via XX Settembre  (SpCat 2)

Movimenti terra  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

111 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
Tratto BC - Tubazioni 130,00 1,000 1,150 149,50
Tratto BC - Allargamento per nodo acquedotto 1,00 1,50 1,500 1,150 2,59
Tratto BC - Collegamenti acquedotto 5,00 1,00 0,600 1,150 3,45

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 155,54 429´044,35

SOMMANO m³ 155,54 29,84 4´641,31

112 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a
01.A01.A80. qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla
080 profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di

campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza
d'acqua

Stimato 30% del volume

Stimato 30% del volume
Vedi voce n° 111 [m³ 155.54] 0,30 46,66

SOMMANO m³ 46,66 88,79 4´142,94

113 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate
01.A02.B40. nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa
005 la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una
superficie di almeno m² 0,50

Stimato 20 % del volume

Stimato 20 % del volume
Vedi voce n° 111 [m³ 155.54] 0,20 31,11

SOMMANO m² 31,11 15,77 490,60

114 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità
010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm

Via XX Settembre 

Via XX Settembre 
Tratto AB - Tubazione 30,00 0,600 1,300 23,40
Tratto CD - Tubazione 250,00 0,600 1,300 195,00
Tratto DE - Tubazione 450,00 0,600 1,300 351,00
Tratto EF - Tubazione 300,00 0,600 1,300 234,00
Allargamenti per nodi acquedotto 6,00 1,50 1,500 1,300 17,55
Collegamenti acquedotto 2,00 3,00 0,600 1,300 4,68

Via Lagostina (Anello con Via Pariani)

Via Lagostina (Anello con Via Pariani)
Via Lagostina - Tubazione 70,00 0,600 1,300 54,60

SOMMANO m³ 880,23 10,78 9´488,88

115 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
Tratto AB - Tubazione acquedotto 30,00 0,600 0,100 1,80
Tratto BC - Tubazione acquedotto 130,00 1,000 0,100 13,00
Tratto CD - Tubazione acquedotto 250,00 0,600 0,100 15,00
Tratto DE - Tubazione acquedotto 450,00 0,600 0,100 27,00
Tratto EF - Tubazione 300,00 0,600 0,100 18,00
Via Lagostina - Tubazione acquedotto 70,00 0,600 0,100 4,20
Allargamenti per nodi acquedotto 7,00 1,50 1,500 0,100 1,58
Collegamenti acquedotto 7,00 3,00 0,600 0,100 1,26

SOMMANO m³ 81,84 15,97 1´306,98

116 Sabbia granita di cava

Tratto AB - Tubazione

01.P03.A60. Tratto AB - Tubazione 30,00 0,600 0,250 4,50
005 Tratto BC - Tubazione 130,00 1,000 0,250 32,50

Tratto CD - Tubazione 250,00 0,600 0,250 37,50

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 74,50 449´115,06

Tratto DE - Tubazione 450,00 0,600 0,250 67,50
Tratto EF - Tubazione 300,00 0,600 0,250 45,00
Via Lagostina - Tubazione 70,00 0,600 0,250 10,50
Collegamenti acquedotto 7,00 3,00 0,600 0,250 3,15
a dedurre tubazione in PEAD DE125 *(lung.=30+130+250+450+
300+70)*(H/peso=3,14*(0,0625^2)) 1230,00 0,012 -14,76

Sommano positivi m³ 200,65
Sommano negativi m³ -14,76

SOMMANO m³ 185,89 30,99 5´760,73

117 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 116 [m³ 185.89] 185,89

SOMMANO m³ 185,89 6,42 1´193,41

118 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
Tratto AB 30,00 0,600 0,750 13,50
Tratto BC 130,00 1,000 0,600 78,00
Tratto CD 250,00 0,600 0,750 112,50
Tratto DE 450,00 0,600 0,750 202,50
Tratto EF 300,00 0,600 0,750 135,00
Via Lagostina 70,00 0,600 0,750 31,50

SOMMANO m³ 573,00 7,87 4´509,51

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

119 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km

di distanza
Vedi voce n° 111 [m³ 155.54] 155,54
Vedi voce n° 112 [m³ 46.66] 46,66
Vedi voce n° 114 [m³ 880.23] 880,23
Vedi voce n° 115 [m³ 81.84] 81,84
Vedi voce n° 118 [m³ 573.00] -573,00

Sommano positivi m³ 1´164,27
Sommano negativi m³ -573,00

SOMMANO m³ 591,27 4,71 2´784,88

120 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 111 [m³ 155.54] 1,800 279,97
Vedi voce n° 112 [m³ 46.66] 1,800 83,99
Vedi voce n° 114 [m³ 880.23] 1,800 1´584,41
Vedi voce n° 118 [m³ 573.00] 1,800 -1´031,40

Sommano positivi t 1´948,37
Sommano negativi t -1´031,40

SOMMANO t 916,97 9,16 8´399,45

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 471´763,04



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 471´763,04

121 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 115 [m³ 81.84] 1,800 147,31

SOMMANO t 147,31 8,15 1´200,58

122 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 120 [t 916.97] 916,97
Vedi voce n° 121 [t 147.31] 147,31

SOMMANO t 1´064,28 9,00 9´578,52

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)
Tubazioni  (SbCat 3)

123 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
150 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm

Via XX Settembre

Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 30,00
Tratto BC 130,00 130,00
Tratto CD 250,00 250,00
Tratto DE 450,00 450,00
Tratto EF 300,00 300,00

Via Lagostina (Anello con via Pariani)

Via Lagostina (Anello con via Pariani)

Via Lagostina 

Via Lagostina 70,00 70,00

SOMMANO m 1´230,00 12,45 15´313,50

124 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.I10.0 barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 123 [m 1 230.00] 1´230,00

SOMMANO m 1´230,00 9,24 11´365,20

125 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. Vedi voce n° 123 [m 1 230.00] 1´230,00
005

SOMMANO m 1´230,00 0,06 73,80

126 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

ogni altro onere
Vedi voce n° 125 [m 1 230.00] 1´230,00

SOMMANO m 1´230,00 1,37 1´685,10

127 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al
07.A19.S25. fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale

delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle
quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 510´979,74

isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito

2,00

SOMMANO cad 2,00 85,51 171,02

Nodi e Diramazioni  (SbCat 4)

128 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Leone XIII della nuova
AP.NODO rete idrica PE100 DE110 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa
N3 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VXXSETTE Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´810,66 1´810,66

129 Collegamento alla tubazione esistente di via Officine Elettriche in
AP. NODO PEAD PE100 DE125 PN16 della nuova rete idrica PE100 DE125
N4 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche,
VXXSETTE pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e

ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´463,65 1´463,65

130 Collegamento alla tubazione in progetto di Via Cantarana della nuova
AP. NODO rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa
N5 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VXXSETTE Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cad 1,00 1´393,84 1´393,84

131 Collegamento alla tubazione esistente di via Risaie e via Nuova della
AP. NODO nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembrei. Fornitura
N6 e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i
VXXSETTE ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cad 1,00 2´041,05 2´041,05

132 Collegamento alla tubazione di mandata del pozzo XX Settembre in
AP. NODO acciaio DN80 della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX
N7 Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
VXXSETTE Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´639,38 1´639,38

133 Collegamento alla tubazione in progetto di via Lagostina e di via XX
AP. NODO Settembre della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX
N8 Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
VXXSETTE Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´400,35 1´400,35

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 520´899,69

134 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di
AP. NODO Via XX Settembre. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint,
S VXXSETT pezzi speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini.

Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
S5 1,00
S6 1,00
S7 1,00
S8 1,00
S9 1,00
S10 1,00
S11 1,00

SOMMANO cad 7,00 919,55 6´436,85

135 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
AP. di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
POZ.MISUR sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi speciali in PEAD,
A n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
DN100 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso

magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo d'uomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante l'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN100
M3 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´192,25 3´192,25

136 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali
IDRANTE12 in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
5 altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla perfette regola

dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
Via XX Settembre - Via Officine Elettriche 1,00
Via XX Settembre - Via Cantarana 1,00
Via XX Settembre - Via Lagostina 1,00

SOMMANO cad 3,00 1´184,43 3´553,29

137 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
AP. progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
BYPASS compresi i maggiori scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il
RETE collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta alla perfetta

regola dell'arte
Via XX Settembre 2,00

SOMMANO cad 2,00 408,88 817,76

Ripristini pavimentazioni stradali  (Cat 4)
Ripristini provvisori  (SbCat 5)

138 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 534´899,84

Via XX Settembre

Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 0,600 18,00
Tratto BC 130,00 1,000 130,00
Tratto CD 250,00 0,600 150,00
Tratto DE 450,00 0,600 270,00
Tratto EF 300,00 0,600 180,00
Allargamenti per nodi acquedotto 7,00 1,50 1,500 15,75
Collegamenti acquedotto 7,00 3,00 0,600 12,60

Via Lagostina (Anello con via Pariani)

Via Lagostina (Anello con via Pariani)
Via Lagostina 450,00 0,600 270,00

SOMMANO m² 1´046,35 6,52 6´822,20

139 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 138 [m² 1 046.35] 1´046,35

SOMMANO m² 1´046,35 1,29 1´349,79

140 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito 10 cm

Sp. finito 10 cm

Via XX Settembre

Via XX Settembre
Tratto AB 2,00 30,00 0,600 36,00
Tratto BC 2,00 130,00 1,000 260,00
Tratto CD 2,00 250,00 0,600 300,00
Tratto DE 2,00 450,00 0,600 540,00
Tratto EF 2,00 300,00 0,600 360,00
Allargamenti per nodi acquedotto *(par.ug.=2,00*7) 14,00 1,50 1,500 31,50
Collegamenti acquedotto *(par.ug.=7*2) 14,00 3,00 0,600 25,20

Via Lagostina (Anello con via Pariani)

Via Lagostina (Anello con via Pariani)
Via Lagostina 2,00 70,00 0,600 84,00

SOMMANO m² 1´636,70 8,24 13´486,41

Ripristini definitivi  (SbCat 6)

141 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E00. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500
MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

Via XX Settembre

Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 4,000 120,00
Tratto BC 130,00 3,500 455,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 575,00 556´558,24

Tratto CD 250,00 1,500 375,00
Tratto DE 450,00 1,500 675,00
Tratto EF 300,00 1,500 450,00
Collegamenti acquedotto 2,00 3,00 1,000 6,00
Allargamenti per nodi 7,00 2,50 2,500 43,75

Via Lagostina (Anello con via Pariani)

Via Lagostina (Anello con via Pariani)
Via Lagostina 70,00 1,500 105,00

SOMMANO m² 2´229,75 2,73 6´087,22

142 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m² e per uno spessore di cm 3

Via XX Settembre

Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 4,000 120,00
Tratto BC 130,00 3,500 455,00
Tratto CD 250,00 1,500 375,00
Tratto DE 450,00 1,500 675,00
Tratto EF 300,00 1,500 450,00
Collegamenti acquedotto 2,00 3,00 1,000 6,00
Allargamenti per nodi 7,00 2,50 2,500 43,75

Via Lagostina (Anello con via Pariani)

Via Lagostina (Anello con via Pariani)
Via Lagostina 70,00 1,500 105,00

SOMMANO m² 2´229,75 4,91 10´948,07

143 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Vedi voce n° 142 [m² 2 229.75] 2´229,75

SOMMANO m² 2´229,75 0,86 1´917,59

144 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,

computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Via XX Settembre *(lung.=30+250+450+300) 1030,00 1´030,00
Via XX Settembre - Tratto BC 2,00 130,00 260,00
Via Lagostina 70,00 70,00

SOMMANO m 1´360,00 0,72 979,20

145 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,04 63,12

146 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbana a due direzioni

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 576´576,38

147 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;

oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via XX Settembre 25,00

SOMMANO cad 25,00 178,04 4´451,00

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

148 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 141 [m² 2 229.75] *(H/peso=0,03*1,8) 0,054 120,41

SOMMANO t 120,41 8,15 981,34

149 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 148 [t 120.41] 120,41

SOMMANO t 120,41 9,00 1´083,69

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - Via Cirla  (SpCat 8)

Movimenti terra  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

150 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o

la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m
Via Cirla - Tubazione 550,00 0,600 1,300 429,00
Via Cirla - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 1,300 5,85
Via Cirla - Collegamenti 2,00 5,00 0,600 1,300 7,80

SOMMANO m³ 442,65 14,34 6´347,60

151 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
Via Cirla - Tubazione 550,00 0,600 0,100 33,00
Via Cirla - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Via Cirla - Collegamenti 2,00 5,00 0,600 0,100 0,60

SOMMANO m³ 34,05 15,97 543,78

152 Sabbia granita di cava

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 589´983,79

01.P03.A60. Via Cirla - Tubazione 550,00 0,600 0,250 82,50
005 a dedurre tubazione in PEAD DE125 *(H/peso=3,14*(0,0625^2)) 550,00 0,012 -6,60

Via Cirla - Collegamenti 2,00 5,00 0,600 0,250 1,50

Sommano positivi m³ 84,00
Sommano negativi m³ -6,60

SOMMANO m³ 77,40 30,99 2´398,63

153 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 152 [m³ 77.40] 77,40

SOMMANO m³ 77,40 6,42 496,91

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

154 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km

di distanza
Vedi voce n° 150 [m³ 442.65] 442,65
Vedi voce n° 151 [m³ 34.05] 34,05
a dedurre reinterro 550,00 0,600 0,750 -247,50

Sommano positivi m³ 476,70
Sommano negativi m³ -247,50

SOMMANO m³ 229,20 4,71 1´079,53

155 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 150 [m³ 442.65] 1,800 796,77
a dedurre rinterro tubazione *(H/peso=0,75*1,8) 550,00 0,600 1,350 -445,50

Sommano positivi t 796,77
Sommano negativi t -445,50

SOMMANO t 351,27 9,16 3´217,63

156 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 151 [m³ 34.05] 1,800 61,29

SOMMANO t 61,29 8,15 499,51

157 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 155 [t 351.27] 351,27
Vedi voce n° 156 [t 61.29] 61,29

SOMMANO t 412,56 9,00 3´713,04

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 601´389,04

Tubazioni  (SbCat 3)

158 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
150 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm

Via Cirla 550,00 550,00

SOMMANO m 550,00 12,45 6´847,50

159 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.I10.0 barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 158 [m 550.00] 550,00

SOMMANO m 550,00 9,24 5´082,00

160 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. Vedi voce n° 158 [m 550.00] 550,00
005

SOMMANO m 550,00 0,06 33,00

161 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

ogni altro onere
Vedi voce n° 160 [m 550.00] 550,00

SOMMANO m 550,00 1,37 753,50

162 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al
07.A19.S25. fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale

delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle
quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
Via Cirla 1,00

SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51

Nodi e Diramazioni  (SbCat 4)

163 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cirla e via XX Settembre
AP. NODO e della rete in progetto di via XX Settembre della nuova rete idrica
N16 PE100 DE125 PN16 di via Cirla. Fornitura e posa tubazioni,
VCIRLA saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese

le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´739,36 1´739,36

164 Collegamento alla tubazione esistente di Via Robinie della nuova rete
AP. NODO idrica PE100 DE125 PN16 di via Cirla. Fornitura e posa tubazioni,
N17 saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese
VCIRLA le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´503,07 1´503,07

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 617´432,98

165 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di
AP. NODO Via Cirla. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S15 speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese

le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 971,84 971,84

166 Collegamento della rete esistente di via Pattoni alla nuova rete idrica
AP. NODO principale PE100 DE125 PN16 di Via Cirla. Fornitura e posa tee
S16 ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e asta manovra.

Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 977,39 977,39

167 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello
07.A12.L05. ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
015 materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

DN 100
Via Cirla - Raccordo rete esistente ponte Torrente Stronetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,51 6,51

168 Giunto universale antisfilamento PN16 DN100 (range 104-132)
PM. MJ Via Cirla - Raccordo rete esistente ponte Torrente Stronetta 1,00
DN100

SOMMANO cad 1,00 390,00 390,00

169 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
AP. di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
POZ.MISUR sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi speciali in PEAD,
A n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
DN100 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso

magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo d'uomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante l'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN100
M5 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´192,25 3´192,25

170 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali
IDRANTE12 in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
5 altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla perfette regola

dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
Via Cirla 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´184,43 1´184,43

171 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
AP. progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 624´155,40

BYPASS compresi i maggiori scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il
RETE collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta alla perfetta

regola dell'arte
Via Cirla 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,88 408,88

Ripristini pavimentazioni stradali  (Cat 4)
Ripristini provvisori  (SbCat 5)

172 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Via Cirla - Tubazione 550,00 0,600 330,00
Via Cirla - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 4,50
Via Cirla -  Collegamenti 2,00 5,00 0,600 6,00

SOMMANO m² 340,50 6,52 2´220,06

173 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 172 [m² 340.50] 340,50

SOMMANO m² 340,50 1,29 439,25

174 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
sp. finito cm 10
Via Cirla - Tubazione 2,00 550,00 0,600 660,00
Via Cirla - Allargamenti nodi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 1,500 9,00
Via Cirla - Collegamenti *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 0,600 12,00

SOMMANO m² 681,00 8,24 5´611,44

Ripristini definitivi  (SbCat 6)

175 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
Via Cirla - Tubazione 550,00 1,500 825,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 825,00 632´835,03

Via Cirla - Collegamenti 2,00 5,00 1,000 10,00
Via Cirla - Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50

SOMMANO m² 847,50 3,95 3´347,63

176 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
Vedi voce n° 175 [m² 847.50] 847,50

SOMMANO m² 847,50 8,24 6´983,40

177 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Vedi voce n° 176 [m² 847.50] 847,50

SOMMANO m² 847,50 0,86 728,85

178 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,

computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Via Cirla 550,00 550,00
+10% ripristino allacci 0,10 550,00 55,00

SOMMANO m 605,00 0,72 435,60

179 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,04 21,04

180 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbana a due direzioni

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94

181 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;

oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via Cirla 10,00

SOMMANO cad 10,00 178,04 1´780,40

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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182 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 175 [m² 847.50] *(H/peso=0,03*1,8) 0,054 45,77

SOMMANO t 45,77 8,15 373,03

183 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 182 [t 45.77] 45,77

SOMMANO t 45,77 9,00 411,93

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - SS 33 del Sempione  (SpCat 6)

Movimenti terra  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

184 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
Via Pariani 2,00 9,50 1,000 1,200 22,80
Via XX Settembre 9,50 1,000 1,200 11,40
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 1,200 11,40

SOMMANO m³ 45,60 29,84 1´360,70

185 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
Via Pariani 2,00 9,50 1,000 0,100 1,90
Via XX Settembre 9,50 1,000 0,100 0,95
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 0,100 0,95

SOMMANO m³ 3,80 15,97 60,69

186 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. Via Pariani 2,00 9,50 1,000 0,300 5,70
005 Via XX Settembre 9,50 1,000 0,300 2,85

Via Officine Elettriche 9,50 1,000 0,300 2,85

SOMMANO m³ 11,40 30,99 353,29

187 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 186 [m³ 11.40] 11,40

SOMMANO m³ 11,40 6,42 73,19

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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188 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
Via Pariani 2,00 9,50 1,000 0,250 4,75
Via XX Settembre 9,50 1,000 0,250 2,38
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 0,250 2,38

SOMMANO m³ 9,51 7,87 74,84

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

189 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km

di distanza
Vedi voce n° 184 [m³ 45.60] 45,60
Vedi voce n° 185 [m³ 3.80] 3,80
Vedi voce n° 188 [m³ 9.51] -9,51

Sommano positivi m³ 49,40
Sommano negativi m³ -9,51

SOMMANO m³ 39,89 4,71 187,88

190 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 184 [m³ 45.60] 1,800 82,08
Vedi voce n° 188 [m³ 9.51] -9,51

Sommano positivi t 82,08
Sommano negativi t -9,51

SOMMANO t 72,57 9,16 664,74

191 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 185 [m³ 3.80] 1,800 6,84

SOMMANO t 6,84 8,15 55,75

192 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 190 [t 72.57] 72,57
Vedi voce n° 191 [t 6.84] 6,84

SOMMANO t 79,41 9,00 714,69

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)
Tubazioni  (SbCat 3)

193 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
150 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm

Via Pariani 9,50 9,50
Via XX Settembre 9,50 9,50
Via Officine Elettriche 9,50 9,50

SOMMANO m 28,50 12,45 354,83

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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194 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.I10.0 barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 193 [m 28.50] 28,50

SOMMANO m 28,50 9,24 263,34

195 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. Via Pariani verso Piazza della Chiesa 9,50 9,50
140

SOMMANO m 9,50 6,39 60,71

196 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
Via Pariani verso Piazza della Chiesa 9,50 9,50

SOMMANO m 9,50 6,36 60,42

197 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. Vedi voce n° 193 [m 28.50] 28,50
005 Vedi voce n° 195 [m 9.50] 9,50

SOMMANO m 38,00 0,06 2,28

198 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

ogni altro onere
Vedi voce n° 197 [m 38.00] 38,00

SOMMANO m 38,00 1,37 52,06

Nodi e Diramazioni  (SbCat 4)

199 Collegamento definitivo della nuova tubazione acquedottistica, in
AP. C 1-4 attraversamento alla SS33 del Sempione, alla rete esistente di c.so
SS33 Milano. Compresi i pezzi speciali necessari per raccordare le tubazioni

in progetto alle saracinesche esistenti poste nelle camerette di
ispezione di c.so Milano, eventuali demolizioni e successivi ripristini
delle camerette. Esclusi gli scavi e i ripristini stradali. Comprese le
saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Via Pariani 2,00
Via XX Settembre 1,00
Via Officine Elettriche 1,00

SOMMANO cad 4,00 465,71 1´862,84

Ripristini pavimentazioni stradali  (Cat 4)
Ripristini provvisori  (SbCat 5)

200 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
010 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 653´142,10

quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30
Via Pariani 2,00 9,50 1,000 19,00
Via XX Settembre 9,50 1,000 9,50
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 9,50

SOMMANO m² 38,00 9,81 372,78

201 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Vedi voce n° 200 [m² 38.00] 38,00

SOMMANO m² 38,00 6,52 247,76

202 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito superiore a 30 cm
Vedi voce n° 200 [m² 38.00] 38,00
Vedi voce n° 201 [m² 38.00] 38,00

SOMMANO m² 76,00 1,74 132,24

203 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito 15 cm

Sp. finito 15 cm

Via Pariani *(par.ug.=3*2)

Via Pariani
 *(par.ug.=3*2) 6,00 9,50 1,000 57,00
Via XX Settembre 3,00 9,50 1,000 28,50
Via Officine Elettriche 3,00 9,50 1,000 28,50

SOMMANO m² 114,00 8,24 939,36

Ripristini definitivi  (SbCat 6)

204 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm

Sp. 3 cm

Sp. 3 cm
Via Pariani 9,50 20,000 190,00
Via XX Settembre 9,50 20,000 190,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 380,00 654´834,24

Via Officine Elettriche 9,50 20,000 190,00

SOMMANO m² 570,00 3,95 2´251,50

205 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
110 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm

Sp. 7 cm

Sp. 7 cm
Via Pariani 2,00 9,50 3,000 57,00
Via XX Settembre 9,50 3,000 28,50
Via Officine Elettriche 9,50 3,000 28,50

SOMMANO m² 114,00 4,45 507,30

206 Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante
08.A05.B81. posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un
005 geocomposito rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata

elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene
attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso
steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia
inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore
ricoperta con un fine strato minerale. Il geocomposito di spessore pari
a 2,5 mm (EN 1849-1), sarà resistente alla compattazione del
conglomerato bituminoso (EN 14692), dovrà superare la prova di
impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694),
avrà una resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311- 1), un
allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1), sarà resistente allo
scorrimento a 100°C (EN 1110), avrà una flessibilità a freddo di -
25°C (EN 1109); una resistenza al taglio su cls min 0,15 N/mm2 (EN
13653), una resistenza a taglio di picco all'interfaccia su conglomerato
misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak min 0,30
MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2 MPa) e una resistenza alla
propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective Cracking Test
(520 N a 30 °C ) > 12.600 cicli e resistenza alla prova dinamica
flessionale su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8
kN. Il geocomposito dovrà avere una resistenza alla spellatura su
lamina di acciaio min 120 N/5 cm, dovrà superare la prova di
impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) sia
sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno
risultare impermeabili all'aria al Vacuum test (EN 12730)..
Via Pariani 2,00 9,50 1,500 28,50
Via XX Settembre 9,50 1,500 14,25
Via Officine Elettriche 9,50 1,500 14,25

SOMMANO m² 57,00 14,13 805,41

207 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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Sp. finito 7 cm

Sp. finito 7 cm
Via Pariani *(par.ug.=1,50*2) 3,00 9,50 3,000 85,50
Via XX Settembre 1,50 9,50 3,000 42,75
Via Officine Elettriche 1,50 9,50 3,000 42,75

SOMMANO m² 171,00 8,24 1´409,04

208 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m² e per uno spessore di cm 3
Via Pariani 9,50 20,000 190,00
Via XX Settembre 9,50 20,000 190,00
Via Officine Elettriche 9,50 20,000 190,00

SOMMANO m² 570,00 4,91 2´798,70

209 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Vedi voce n° 208 [m² 570.00] 570,00

SOMMANO m² 570,00 0,86 490,20

210 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,

computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Incrocio via Pariani 3,00 20,00 60,00
Incrocio via XX Settembre 3,00 20,00 60,00
Incrocio via Officine Elettriche 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 180,00 0,72 129,60

211 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A12. alchidica e clorocaucciu') Triangolo elongato complementare del
005 segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art.

148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo elongato
100x200 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 9,59 9,59

212 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbana a due direzioni

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94

213 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e

di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo
RAL 1003
Passaggi pedonali 4,00 2,50 9,500 95,00

SOMMANO m² 95,00 5,57 529,15

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

214 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 204 [m² 570.00] *(H/peso=0,03*1,8) 0,054 30,78
Vedi voce n° 205 [m² 114.00] *(H/peso=0,07*1,800) 0,126 14,36

SOMMANO t 45,14 8,15 367,89

215 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 214 [t 45.14] 45,14

SOMMANO t 45,14 9,00 406,26

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - Via Officine Elettriche  (SpCat 7)

Movimenti terra  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

216 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o

la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m
Via Officine Elettriche - Tubazione 10,00 0,600 1,000 6,00
Via Officine Elettriche - Allargamento per nodi 2,00 2,000 1,500 6,00

SOMMANO m³ 12,00 14,34 172,08

217 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
Via Officine Elettriche - Tubazione 10,00 0,600 0,100 0,60
Via Officine Elettriche - Allargamento per nodi 2,00 2,000 0,100 0,40

SOMMANO m³ 1,00 15,97 15,97

218 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. Via Officine Elettriche - Tubazione 10,00 0,600 0,250 1,50
005

SOMMANO m³ 1,50 30,99 46,49

219 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
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R I P O R T O 664´796,36

005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 218 [m³ 1.50] 1,50

SOMMANO m³ 1,50 6,42 9,63

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

220 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km

di distanza
Vedi voce n° 216 [m³ 12.00] 12,00
a dedurre reinterro tubazione 10,00 0,600 0,500 -3,00
a dedurre reinterro nodi 1,00 1,000 1,500 -1,50

Sommano positivi m³ 12,00
Sommano negativi m³ -4,50

SOMMANO m³ 7,50 4,71 35,33

221 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 216 [m³ 12.00] 1,800 21,60
a dedurre reinterro tubazione 10,00 0,600 0,500 -3,00
a dedurre reinterro nodi *(H/peso=1,500*1,8) 1,00 1,000 2,700 -2,70

Sommano positivi t 21,60
Sommano negativi t -5,70

SOMMANO t 15,90 9,16 145,64

222 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 217 [m³ 1.00] 1,800 1,80

SOMMANO t 1,80 8,15 14,67

223 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 221 [t 15.90] 15,90
Vedi voce n° 222 [t 1.80] 1,80

SOMMANO t 17,70 9,00 159,30

Canalizzazioni acquedotto  (Cat 2)
Tubazioni  (SbCat 3)

224 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. 8,00 8,00
140

SOMMANO m 8,00 6,39 51,12

225 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
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R I P O R T O 665´212,05

giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
Vedi voce n° 224 [m 8.00] 8,00 64,00

SOMMANO m 64,00 6,36 407,04

226 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
135 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 4,48 8,96

227 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
15 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei

giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
Vedi voce n° 226 [m 2.00] 2,00

SOMMANO m 2,00 4,93 9,86

228 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. Vedi voce n° 224 [m 8.00] 8,00
005 Vedi voce n° 226 [m 2.00] 2,00

SOMMANO m 10,00 0,06 0,60

229 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

ogni altro onere
Vedi voce n° 228 [m 10.00] 10,00

SOMMANO m 10,00 1,37 13,70

230 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al
07.A19.S25. fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale

delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle
quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51

Nodi e Diramazioni  (SbCat 4)

231 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Officine Elettriche e
AP. N15 VIA Corso Milano della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 in
OFFICINE attraversamento a Corso Milano. Fornitura e posa tubazioni,

saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese
le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 708,45 708,45

232 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
AP. di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
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R I P O R T O 666´446,17

POZ.MISUR sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi speciali in PEAD,
A n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
DN100 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso

magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo d'uomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante l'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN100
M4 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´192,25 3´192,25

233 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
AP. progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
BYPASS compresi i maggiori scavi, i pezzi speciali da utilizzare per il
RETE collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta alla perfetta

regola dell'arte
1,00

SOMMANO cad 1,00 408,88 408,88

Ripristini pavimentazioni stradali  (Cat 4)
Ripristini provvisori  (SbCat 5)

234 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Via Officine Elettriche - Tubazione 10,00 0,600 6,00
Via Officine Elettriche - Allargamenti per nodi 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 7,00 6,52 45,64

235 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 234 [m² 7.00] 7,00

SOMMANO m² 7,00 1,29 9,03

236 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito cm 10

Sp. finito cm 10
Via Officine Elettriche - Tubazione 2,00 10,00 0,600 12,00
Via Officine Elettriche - Allargamenti per nodi 2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 14,00 8,24 115,36
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R I P O R T O 670´217,33

Ripristini definitivi  (SbCat 6)

237 Ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di qualsiasi natura, per
07.A20.T05. ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o
005 disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico e

il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale;
profondità fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e
rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia;
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra,
formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso
sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per
maciapiedi tipo "asfalto colato"; per ripristini superiori a 10 mq scavo
a macchina fino a 25 cm; per superfici superiori a 10 mq
Ripristino area Nodo N15 4,00 1,500 6,00

SOMMANO m² 6,00 74,92 449,52

238 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E05. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
Via Officine Elettriche 10,00 4,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 3,95 158,00

239 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali

indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m² e per uno spessore di cm 3
Via Officine Elettriche 10,00 4,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 4,91 196,40

240 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,800/m²
010 Vedi voce n° 239 [m² 40.00] 40,00

SOMMANO m² 40,00 0,86 34,40

241 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e

di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo
RAL 1003

4,00 2,000 8,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 8,00 671´055,65

SOMMANO m² 8,00 5,57 44,56

Trasporti e Smaltimenti  (SbCat 2)

242 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 238 [m² 40.00] *(H/peso=0,03*1,8) 0,054 2,16

SOMMANO t 2,16 8,15 17,60

243 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI istituito dalla legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE 1/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.

Vedi voce n° 242 [t 2.16] 2,16

SOMMANO t 2,16 9,00 19,44

Parziale LAVORI A CORPO euro 481´929,78

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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R I P O R T O 671´137,25

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

244 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 22´589,95 22´589,95

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22´589,95

T O T A L E   euro 693´727,20

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 189´207,47 27,274-(100,000)

M:004 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 189´207,47 27,274-(100,000)

M:004.002      Canalizzazioni acquedotto euro 168´051,97 24,225-(88,819)

M:004.002.007           Allacci euro 168´051,97 24,225-(88,819)

M:004.005      Varie euro 21´155,50 3,050-(11,181)

C LAVORI A CORPO euro 481´929,78 69,470-(100,000)

C:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Nuova euro 62´161,24 8,960-(12,898)

C:001.001      Movimenti terra euro 19´986,71 2,881-(4,147)

C:001.001.001           Scavi e rinterri euro 10´019,24 1,444-(2,079)
C:001.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 9´967,47 1,437-(2,068)

C:001.002      Canalizzazioni acquedotto euro 20´162,85 2,906-(4,184)

C:001.002.003           Tubazioni euro 12´806,01 1,846-(2,657)
C:001.002.004           Nodi e Diramazioni euro 7´356,84 1,060-(1,527)

C:001.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 22´011,68 3,173-(4,567)

C:001.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 933,13 0,135-(0,194)
C:001.004.005           Ripristini provvisori euro 9´873,89 1,423-(2,049)
C:001.004.006           Ripristini definitivi euro 11´204,66 1,615-(2,325)

C:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via XX Settembre euro 154´048,06 22,206-(31,965)

C:002.001      Movimenti terra euro 53´497,79 7,712-(11,101)

C:002.001.001           Scavi e rinterri euro 31´534,36 4,546-(6,543)
C:002.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 21´963,43 3,166-(4,557)

C:002.002      Canalizzazioni acquedotto euro 52´357,70 7,547-(10,864)

C:002.002.003           Tubazioni euro 28´608,62 4,124-(5,936)
C:002.002.004           Nodi e Diramazioni euro 23´749,08 3,423-(4,928)

C:002.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 48´192,57 6,947-(10,000)

C:002.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 2´065,03 0,298-(0,428)
C:002.004.005           Ripristini provvisori euro 21´658,40 3,122-(4,494)
C:002.004.006           Ripristini definitivi euro 24´469,14 3,527-(5,077)

C:003 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cantarana euro 77´678,20 11,197-(16,118)

C:003.001      Movimenti terra euro 23´818,56 3,433-(4,942)

C:003.001.001           Scavi e rinterri euro 12´817,70 1,848-(2,660)
C:003.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 11´000,86 1,586-(2,283)

C:003.002      Canalizzazioni acquedotto euro 24´043,81 3,466-(4,989)

C:003.002.003           Tubazioni euro 16´731,91 2,412-(3,472)
C:003.002.004           Nodi e Diramazioni euro 7´311,90 1,054-(1,517)

C:003.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 29´815,83 4,298-(6,187)

C:003.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 1´447,12 0,209-(0,300)
C:003.004.005           Ripristini provvisori euro 10´821,20 1,560-(2,245)
C:003.004.006           Ripristini definitivi euro 17´547,51 2,529-(3,641)
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C:005 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Pariani euro 99´997,44 14,415-(20,749)

C:005.001      Movimenti terra euro 29´061,86 4,189-(6,030)

C:005.001.001           Scavi e rinterri euro 14´675,74 2,115-(3,045)
C:005.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 14´386,12 2,074-(2,985)

C:005.002      Canalizzazioni acquedotto euro 35´828,53 5,165-(7,434)

C:005.002.003           Tubazioni euro 21´610,92 3,115-(4,484)
C:005.002.004           Nodi e Diramazioni euro 14´217,61 2,049-(2,950)

C:005.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 35´107,05 5,061-(7,285)

C:005.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 1´396,18 0,201-(0,290)
C:005.004.005           Ripristini provvisori euro 14´610,44 2,106-(3,032)
C:005.004.006           Ripristini definitivi euro 19´100,43 2,753-(3,963)

C:006 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - SS 33 del Sempione euro 17´621,97 2,540-(3,657)

C:006.001      Movimenti terra euro 3´545,77 0,511-(0,736)

C:006.001.001           Scavi e rinterri euro 1´922,71 0,277-(0,399)
C:006.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 1´623,06 0,234-(0,337)

C:006.002      Canalizzazioni acquedotto euro 2´656,48 0,383-(0,551)

C:006.002.003           Tubazioni euro 793,64 0,114-(0,165)
C:006.002.004           Nodi e Diramazioni euro 1´862,84 0,269-(0,387)

C:006.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 11´419,72 1,646-(2,370)

C:006.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 774,15 0,112-(0,161)
C:006.004.005           Ripristini provvisori euro 1´692,14 0,244-(0,351)
C:006.004.006           Ripristini definitivi euro 8´953,43 1,291-(1,858)

C:007 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Officine Elettriche euro 6´575,43 0,948-(1,364)

C:007.001      Movimenti terra euro 599,11 0,086-(0,124)

C:007.001.001           Scavi e rinterri euro 244,17 0,035-(0,051)
C:007.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 354,94 0,051-(0,074)

C:007.002      Canalizzazioni acquedotto euro 4´886,37 0,704-(1,014)

C:007.002.003           Tubazioni euro 576,79 0,083-(0,120)
C:007.002.004           Nodi e Diramazioni euro 4´309,58 0,621-(0,894)

C:007.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 1´089,95 0,157-(0,226)

C:007.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 37,04 0,005-(0,008)
C:007.004.005           Ripristini provvisori euro 170,03 0,025-(0,035)
C:007.004.006           Ripristini definitivi euro 882,88 0,127-(0,183)

C:008 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cirla euro 63´847,44 9,204-(13,248)

C:008.001      Movimenti terra euro 18´296,63 2,637-(3,797)

C:008.001.001           Scavi e rinterri euro 9´786,92 1,411-(2,031)
C:008.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 8´509,71 1,227-(1,766)

C:008.002      Canalizzazioni acquedotto euro 23´175,24 3,341-(4,809)

C:008.002.003           Tubazioni euro 12´801,51 1,845-(2,656)
C:008.002.004           Nodi e Diramazioni euro 10´373,73 1,495-(2,153)

C:008.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 22´375,57 3,225-(4,643)

C:008.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 784,96 0,113-(0,163)
C:008.004.005           Ripristini provvisori euro 8´270,75 1,192-(1,716)

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 49

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

C:008.004.006           Ripristini definitivi euro 13´319,86 1,920-(2,764)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22´589,95 3,256-(100,000)

TOTALE  euro 693´727,20 100,000

     Data, 09/04/2021

Il Tecnico
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