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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o competti, fino a 2 m di profondita
01.A01.A65. |rispetto al piano di shancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventua e intervento manuale ove occorra, esclusa laroccia
010 da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei

materiai ai lati dello scavo stesso. Anche in presenzadi acquafino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/78) m3 10,78
Nr. 2 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in
01.A01.A70. |terreni sciolti 0 compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in
005 sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere, escluse eventuali shadacchiature

per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore

euro (ventinove/84) m3 29,84
Nr. 3 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino ala
01.A01.A80. |profondita di 1,5 m, misurata rispetto a piano di shancamento o di campagna e deposito dei materiali a lati dello scavo stesso In
080 assenzad'acqua

euro (ottantaotto/79) m? 88,79
Nr. 4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (sette/87) m3 7,87
Nr.5 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in quaunque piano di fabbricato,
01.A02.B40. |compresaladiscesa o la sdlita aterradel materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso
005 il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una superficie di ameno m2 0,50

euro (quindici/77) m2 15,77
Nr. 6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari,
01.A21.A20. |secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni dtro intervento per
005 regolarizzare |la sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

euro (sei/42) m? 6,42
Nr. 7 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme dle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. |di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
005 quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiae fine secondo i piani

stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acmz20

euro (si/52) m?2 6,52
Nr. 8 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme dle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. |di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
010 quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiae fine secondo i piani

stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acm30

euro (nove/8l1) m? 9,81
Nr.9 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o atri materiai anidri, secondo i piani
01.A21.A50. |stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per
005 spessore finito superiore a30 cm

euro (uno/74) m?2 1,74
Nr. 10 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o atri materiai anidri, secondo i piani
01.A21.A50. |stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per
010 spessore finito fino a30 cm

euro (uno/29) m2 1,29
Nr. 11 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationicaa 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?2
01.A22.A44. |euro (zer 0/86) m? 0,86
010
Nr. 12 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00. |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
015 secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

euro (otto/24) m?2 8,24
Nr. 13 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuai opere di
01.A22.E00. |rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
105 raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risultaad impianto di recupero ericiclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata

pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di

deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per

il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola darte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE

1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profonditada3 a4 cm

euro (due/73) m2 2,73

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.




pag. 2

Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 14 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuai opere di
01.A22.E05. |rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno a chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
105 raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risultaad impianto di recupero ericiclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione ddl traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di
deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messain quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per
il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A
1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada 3 a4 cm
euro (tre/95) m2 3,95
Nr. 15 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventudi opere di
01.A22.E05. [rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
110 raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risultaad impianto di recupero ericiclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione ddl traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di
deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messain quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per
il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola darte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A
1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada’5 a7 cm
euro (quattr o/45) m?2 4,45
Nr. 16 Operaio specializzato Ore normdli
01.P01.A10. |euro (trentasei/91) h 36,91
005
Nr. 17 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. |euro (trentaquattro/21) h 34,21
005
Nr. 18 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |euro (trenta/99) m? 30,99
005
Nr. 19 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
01.P24.A10. |tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 1,000
010 euro (settantanove/80) h 79,80
Nr. 20 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
01.P24.C60.0| effettivo impiego Della portata oltre g 40 finoa q 120
10 euro (cinquantaotto/03) h 58,03
Nr. 21 Nolo di martello demalitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la
01.P24.F35.0 |[manovra per il tempo di effettivoimpiego. .......................
05 euro (cinque/21) h 521
Nr. 22 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione /o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi
01.P26.A60. |sedovuti. Inimpianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a30 km di distanza
030 euro (quattro/71) m3 4,71
Nr. 23 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina achidica e clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni
04.P83.A04. |elemento verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione
005 euro (otto/31) cad 8,31
Nr. 24 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni
04.P83.A04. |elemento verniciato. Freccia urbanaa due direzioni
010 euro (undici/47) cad 11,47
Nr. 25 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Scritta completa di STOP urbano o
04.P83.A06. |TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano
005 euro (ventiuno/04) cad 21,04
Nr. 26 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina achidica e clorocaucciu’) Triangolo elongato complementare del
04.P83.A12. |segndle dare precedenza secondo gli schemi della fig. Il 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni € emento verniciato. Triangolo elongato
005 100x200 cm
euro (nove/59) cad 9,59
Nr. 27 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione
04.P83.B01.0|di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di dtri segni sulla carreggiata computabili @ metro quadrato, da tracciarsi ex-
05 novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN
1436, con particolare riguardo a criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o gialo RAL 1003
euro (cinque/57) m?2 5,57
Nr. 28 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle
04.P83.B02.0|linee di mezzeria e di corsia, margindi, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa
10 in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa strisciain vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o gialo, larghezza cm 15
euro (zerol72) m 0,72
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Nr. 29 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
07.A01.A10. |escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
005 deposito prowvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nd sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni atro onere; per
profonditafinoal,5m
euro (quattordici/34) m? 14,34
Nr. 30 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradae; taglio con macchina operatrice a lama circolare
07.A01.A20. |rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed
025 ogni atro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
euro (quindici/97) m3 15,97
Nr. 31 Posa in opera nelle trincee o ne manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.105.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
15 provaidraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
euro (quattro/93) m 4,93
Nr. 32 Posa in opera nelle trincee o ne manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.105.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
20 provaidraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
euro (sei/36) m 6,36
Nr. 33 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.110.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione alivelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
05 idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm
euro (otto/53) m 8,53
Nr. 34 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.110.0 | cantiere, lo sfilamento, |a sistemazione alivelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
10 idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
euro (nove/24) m 9,24
Nr. 35 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse ala tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
07.A11.K20. |viabile; compresa la sistemazione amano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 euro (uno/37) m 1,37
Nr. 36 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
07.A12.L05. |materidi di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni atro onere; per DN 100
015 euro (sei/51) cad 6,51
Nr. 37 Disinfezione di condotte e prese; compreso I'eventuale aiuto d fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
07.A19.S25. |dell'’Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziae delle tubazioni ed introduzione, in piu riprese, ddl'ipoclorito nelle
015 quantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene
ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito
euro (ottantacinque/51) cad 85,51
Nr. 38 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
07.A19.S30. |costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
030 abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quotafino a20 cm; per chiusini misura 64 x 64
euro (centosettantaotto/04) cad 178,04
Nr. 39 Ripristino di marcigpiedi: scavo di materiai di quasiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso I'eventuale dissodamento e/o
07.A20.T05. |disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico el trasporto ad impianto di smatimento aLtorizzato del materiae;
005 profondita fino a 25 cm, eseguito a macching; regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra,
formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per
maciapiedi tipo "asfalto colato"; per ripristini superiori a10 mq scavo a macchinafino a 25 cm; per superfici superiori 210 mq
euro (settantaquattro/92) m?2 74,92
Nr. 40 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme ale
07.P06.G05. |norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
135 euro (quattro/48) m 4,48
Nr. 41 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.GO05. |euro (sei/39) m 6,39
140
Nr. 42 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme ale
07.P06.G05. |norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
145 euro (nove/61) m 9,61
Nr. 43 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell’acqua per uso umano conforme ale
07.P06.G05. |norme UNI EN 12201-2 1SO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
150 euro (dodici/45) m 12,45
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Nr. 44 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |euro (zer 0/06) m 0,06
005
Nr. 45 Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa al'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un
08.A05.B81. |geocomposito rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione
005 viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri
elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad ata
resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale. 11
geocomposito di spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1), sara resistente dla compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692),
dovra superare la prova di impermeabilita dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694), avra unaresistenza atrazione L/T di 40
kN/m (EN 12311- 1), un alungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1), sara resistente alo scorrimento a 100°C (EN 1110), avra
una flessibilita a freddo di -25°C (EN 1109); una resistenza al taglio su cls min 0,15 N/mm2 (EN 13653), una resistenza a taglio di
picco al'interfaccia su conglomerato misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak min 0,30 MPa (T = 20°C; sforzo
normale = 0,2 MPa) e una resistenza ala propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective Cracking Test (520 N a30 °C ) >
12.600 cicli e resistenza alla prova dinamica flessionae su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8 kN. Il geocomposito
dovra avere una resistenza alla spellatura su lamina di acciaio min 120 N/5 cm, dovra superare la prova di impermeabilita dinamica ad
una pressione di 500 kPa (EN 14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterdli e le stesse dovranno risultare impermeabili
al'ariaal Vacuum test (EN 12730)..
euro (quattordici/13) m?2 14,13
Nr. 46 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile
25.A15.A20. |a perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compresala cilindratura con rullo
010 statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m2 e per uno spessore di cm 3
euro (quattro/91) m?2 4,91
Nr. 47 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di
29.P15.A15. |cui dlavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 euro (otto/15) t 8,15
Nr. 48 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
29.P15.A25. |queledi cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 euro (nove/16) t 9,16
Nr. 49 Esecuzione di by-pass per la messain carico della nuovalinea in progetto mantenendo in esercizio lalinea attuamente esistente. Sono
AP. compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da utilizzare per il collegamento ed ogni atro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta
BYPASS regoladdl'arte
RETE euro (quattr ocentootto/88) cad 408,88
Nr. 50 Collegamento definitivo della nuova tubazione acquedottistica, in attraversamento ala SS33 del Sempione, alarete esistente di ¢.so
AP.C1-4 |Milano. Compresi i pezzi speciali necessari per raccordare le tubazioni in progetto alle saracinesche esistenti poste nelle camerette di
SS33 ispezione di ¢.so Milano, eventuali demolizioni e successivi ripristini delle camerette. Esclusi gli scavi ei riprigtini stradali. Comprese
le saldature e ogni altro onere per dare I'operafinita a perfetta regolad'arte.
euro (quattr ocentosessantacinque/71) cad 465,71
Nr. 51 Esecuzione di alaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi
AP. speciali in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni atro onere e provvista per dare I'opera compiuta alla perfette
IDRANTEL1 |regola ddll'arte, inclusala pavimentazione superficiae.
0 euro (millecentoquarantacinque/19) cad 1145,19
Nr. 52 Esecuzione di alaccio alarete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi
AP. speciali in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni atro onere e provvista per dare I'opera compiuta ala perfette
IDRANTEZ12 |regola ddl'arte, inclusala pavimentazione superficiae.
5 euro (millecentoottantaquattro/43) cad 1184,43
Nr. 53 Collegamento dle tubazioni esigenti di Via Officine Elettriche e Corso Milano della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 in
AP. N15 VIA |attraversamento a Corso Milano. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le
OFFICINE |saldature e ogni dtro onere per dare |'opera finitaa perfettaregoladarte.
euro (settecentootto/45) acorpo 708,45
Nr. 54 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e di via Robinie della nuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di via Nuova
AP. NODO |Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
N1VIA I'opera finita a perfettaregola d'arte.
NUOQV euro (milleduecentodiciassette/71) acorpo 1217,71
Nr. 55 Collegamento alla tubazione in progetto di Via Cirla della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa
AP. NODO |tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le sadature e ogni altro onere per dare I'opera finita a
N10 perfettaregola darte.
VCANTAR |euro (millequattrocentosei/86) cad 1°406,86
Nr. 56 Collegamento alla tubazione esistente di via Leone XllI e via Magnani della nuova rete idrica PE100 DE9O PN 16 di via Pariani e
AP. NODO |piazza della Chiesa. Fornitura e posatubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni
N11 altro onere per dare l'operafinitaa perfettaregoladarte.
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VPARIAN |euro (millequarantasette/75) 1°047,75
Nr. 57 Collegamento alla tubazione esistente di Via Papa Leone XIII della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e
AP. NODO |posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'operal
N12 finitaa perfetta regola d'arte.
VPARIAN |euro (millequattrocentoquarantauno/11) cad 144111
Nr. 58 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cavagnino e della tubazione di mandata del Pozzo XX Settembre della nuova rete idrica
AP. NODO |PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le
N13 saldature e ogni atro onere per dare l'opera finita a perfettaregoladarte.
VPARIAN |euro (duemilatrecentoquattro/93) cad 2'304,93
Nr. 59 Collegamento ala tubazione esistente di Via Lagostina della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa
AP. NODO |tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare I'opera finita a
N14 perfettaregola darte.
VPARIAN |euro (milleottocentoquar anta/63) cad 1'840,63
Nr. 60 Collegamento dla tubazione esistente di Via Cirla e via XX Settembre e della rete in progetto di via XX Settembre della nuova rete
AP. NODO |idrica PE100 DE125 PN16 di via Cirla Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
N16 Comprese |le saldature e ogni dtro onere per dare |'operafinita a perfetta regoladarte.
VCIRLA euro (millesettecentotrentanove/36) acorpo 1'739,36
Nr. 61 Collegamento ala tubazione esistente di Via Robinie della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Cirla Fornitura e posa
AP. NODO |tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le sadature e ogni altro onere per dare I'operafinita a
N17 perfettaregola darte.
VCIRLA euro (millecinquecentotre/07) acorpo 1'503,07,
Nr. 62 Collegamento alle tubazioni esistenti di ViaNuova e alatubazione in progetto di Via Cirladellanuova rete idrica PE100 DE110 PN16
AP. NODO |di viaNuova. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro
N2 VIA onere per dare I'opera finitaa perfettaregoladarte.
NUoV euro (milleottocentosettantaotto/50) 1'878,50
Nr. 63 Collegamento dla tubazione esistente di via Officine Elettriche in PEAD PE100 DE125 PN16 della nuova rete idrica PE100 DE125
AP. NODO |PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciai. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le
N4 saldature e ogni altro onere per darel'opera finita a perfettaregoladarte.
VXXSETTE |euro (millequattrocentosessantatr €/65) cadauno 1'463,65
Nr. 64 Collegamento alatubazione in progetto di Via Cantarana della nuova rete idrica PE100 DE125 PN 16 di viaXX Settembre. Fornitura e
AP. NODO |posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera
N5 finitaa perfetta regola darte.
VXXSETTE |euro (milletrecentonovantatre/84) cad 1'393,84]
Nr. 65 Collegamento alla tubazione esistente di via Risaie e via Nuova della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembrei.
AP. NODO |Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
N6 I'opera finita a perfetta regola d'arte.
VXXSETTE |euro (duemilaguarantauno/05) cad 2'041,05
Nr. 66 Collegamento alla tubazione di mandata del pozzo XX Settembre in acciaio DN80 della nuova rete idrica PE100 DE125 PN 16 di via
AP. NODO |XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese |e saldature e ogni
N7 altro onere per dare l'operafinitaa perfettaregolad'arte.
VXXSETTE |euro (milleseicentotrentanove/38) cadauno 1639,38
Nr. 67 Collegamento alla tubazione in progetto di via Lagostinae di via XX Settembre della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX
AP. NODO |Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro
N8 onere per dare 'opera finitaa perfettaregoladarte.
VXXSETTE |euro (millequattrocento/35) cadauno 1°400,35
Nr. 68 Coallegamento alla tubazione esistente di Via Stronetta della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa
AP. NODO |tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare I'operafinita a
N9 perfettaregola darte.
VCANTAR |euro (millequattrocentocinquantanove/93) cad 1'459,93
A
Nr. 69 Collegamento ala nuova rete idrica principde PE100 DE125 PN16 di Via XX Settembre. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione,
AP. NODO |multijoint, pezzi specidli, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni dtro onere per dare I'opera
SVXXSETT (finitaa perfetta regola darte

euro (novecentodiciannove/55) cad 919,55
Nr. 70 Collegamento dla nuova rete idrica principae PE100 DE110 PN16 di Via Nuova. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint,
AP. NODO |pezzi specidi, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare I'opera finita a
S1VIA perfetta regola d'arte.
NUOV euro (quattr ocentosettantaquattro/14) acorpo 474,14
Nr. 71 Collegamento dla nuova rete idrica principae PE100 DE110 PN16 di Via Nuova. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint,
AP. NODO |pezzi specidli, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare I'opera finita a
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S12.13.14 | perfettaregoladarte.
euro (settecentoquar antaquattro/14) acorpo 744,14
Nr. 72 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di Via Cirla. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint,
AP. NODO |pezzi specidi, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare |'opera finita a
S15 perfettaregola darte.
euro (novecentosettantauno/84) acorpo 971,84
Nr. 73 Collegamento della rete esistente di via Pattoni alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di Via Cirla. Fornitura e posatee
AP. NODO |ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro
S16 onere per dare I'opera finitaa perfettaregoladarte.
euro (novecentosettantasette/39) acorpo 977,39
Nr. 74 Collegamento ala nuova rete idrica principale PEI00 DE125 PN16 di Via Cantarana. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione,
AP. NODO |multijoint, pezzi specidi, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'operal
S2.3.4V CA |finitaa perfetta regola darte
euro (novecentocinquanta/60) cad 950,60
Nr. 75 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracineschein
AP. ghisa sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi specidi in PEAD, n. 3 aste di manovraen. 3 chiusini per saracinescain ghisa
POZ.MISUR | D400 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda
A fase in cls Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materide
DN100 composito D400, diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60; Dimensione interna pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m
1,00. Altezza maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il raggiungimento della quota del piano finito mediante
I'utilizzo di mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere necessario a dare I'operafinita aregoladarte. Esclusi gli scavi
ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare |'operafinita a perfetta regoladarte. Per misuratore DN100
euro (tremilacentonovantadue/25) cad 3'192,25
Nr. 76 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in
AP. ghisa sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi specidi in PEAD, n. 3 aste di manovraen. 3 chiusini per saracinesca in ghisa
POZ.MISUR | D400 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di secondal
A fase in cls Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materide
DN80 composito D400, diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60; Dimensione interna pozzetto: m 1,00 X m 1,00 x h interna netta m
1,00. Altezza maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il raggiungimento della quota del piano finito mediante
I'utilizzo di mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere necessario a dare I'operafinita aregoladarte. Esclusi gli scavi
ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare |'operafinita a perfetta regola darte. Per misuratore DN80
euro (duemilasettecentonovantasette/63) cad 2'797,63
Nr. 77 Reslizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di
AP.ALL. alaccio in PEAD 2" PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 2" di intercettazione della
UTENZA 2" |derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della pavimentazione stradale, la messa in disuso e l'asportazione
dell'dlaccio esistente, il trasporto a discarica del materiai di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante
fornitura e spandimento di ghiaia naturae, fornitura e spandimento di misto granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20,
fornitura e stesa di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i ripristini definiti, previa scarifica
della pavimentazione, su unalarghezza di 1 metro a cavalo della tubazione. Compreso ogni onere per dare I'opera finita ala perfetta
regoladel'arte. Fino am 5 di tubazione.
euro (settecentosettantanove/23) cadauno 779,23
Nr. 78 Redlizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di
AP.ALL.UT |dlaccio in PEAD 2" e 1/2 PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 2" e 1/2 di
ENZA inter cettazione della derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della pavimentazione stradale, la messa in disuso
2'1/2 e l'asportazione dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei materiai di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino definitivo dello
scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e spandimento di misto granulare anidro per la fondazione stradale
di cm 20, fornitura e stesa di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i ripristini definiti, previa
scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a cavallo della tubazione. Compreso ogni onere per dare I'opera finita ala
perfettaregola dell'arte. Fino am 5 di tubazione.
euro (ottocentoventicinque/63) cadauno 825,63
Nr. 79 Reslizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di
AP.ALL.UT |dlaccio in PEAD 1" e /4 PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 1" e 1/4 di
ENZA1" intercettazione della derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della pavimentazione stradale, la messa in disuso
v4 e |'asportazione dell'allaccio esistente, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino definitivo dello
scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaianaturale, fornitura e spandimento di misto granulare anidro per la fondazione stradale
di cm 20, fornitura e stesa di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i ripristini definiti, previa
scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a cavallo della tubazione. Compreso ogni onere per dare I'opera finita ala
perfettaregola dell'arte. Fino am 5 di tubazione.
euro (settecentodiciassette/41) cadauno 717,41
Nr. 80 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Leone Xl della nuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e
AP.NODO |posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'operal
N3 finitaa perfetta regola darte.
VXXSETTE |euro (milleottocentodieci/66) cadauno 1'810,66
Nr. 81 Giunto universale antisfilamento PN16 DN 100 (range 104-132)
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PM. MJ euro (trecentonovanta/00) cad 390,00
DN100
Nr. 82 Tributo regionale speciale per il depositoin discarica dei rifiuti istituito dallalegge n. 549/1995 e disciplinato dallalegge regionale n. 1/
TRIB.REGI |2018. Rifiuti ammissibili al conferimentoin discarica per rifiuti inerti.
ONALE.INE |euro (nove/00) t 9,00
RT
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euro (ventiduemilacinquecentoottantanove/95)
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 83 La presente VOCE scaturisce dalla stima anditicadei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari dellelavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’' Asta
% 22'589,95
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