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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio specializzato Ore norméli
01.PO1.A10. SOMMANO h 100,00 36,91 3691,00 0,00
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 100,00 34,21 3'421,00 0,00
005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita
010 di m3 1,000
SOMMANO h 100,00 79,80 7°980,00 3'691,55| 46,260
4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, tragporto in loco
01.P24.C60.0|ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata dltre g 40 fino aq
10 120
SOMMANO h 100,00 58,03 57803,00 3'420,87| 58,950
5 Nolo di martello demalitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e
01.P24.F35.0 |trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego
05
SOMMANO h 50,00 521 260,50 0,00
6 Esecuzione di allaccio ala rete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70
AP. su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi specidi in PEAD, i raccordi, i ripristini, i
IDRANTE12 |cordoli del marciapiede, ed ogni altro onere e provvista per dare |'opera compiuta alla
5 perfette regola dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
SOMMANO cad 2,00] 1184,43 2'368,86 202,82| 8,562
7 Reslizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di
AP.ALL. collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD 2" PN 16, sabbia per
UTENZA 2" |rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 2" di intercettazione
della derivazione con chiusino in ghisa sferoidde. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e |'asportazione dell'dlaccio esistente, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino definitivo
dello scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e spandimento
di misto granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa di strato
di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i ripristini
definiti, previa scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a cavallo
della tubazione. Compreso ogni onere per dare I'operafinita alla perfetta regola dell'arte.
Finoam 5 di tubazione.
SOMMANO cadauno 55,00 779,23 42'857,65 9'741,60| 22,730
8 Reslizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di
AP.ALL.UT |collare di presa, raccorderia, tubazione di alaccio in PEAD 2" e 1/2 PN 16, sabbia per
ENZA rinfianco e caottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 2" e 1/2 di
2"1/2 intercettazione della derivazione con chiusino in ghisa sferoidde. Compreso il taglio
della pavimentazione stradale, la messa in disuso e I'asportazione dell'allaccio esistente,
il trasporto a discarica dei materiai di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino
definitivo dello scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e
spandimento di misto granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e
stesa di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i
ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a
cavallo della tubazione. Compreso ogni onere per dare I'opera finita alla perfetta regola
dell'arte. Fino am 5 di tubazione.
SOMMANO cadauno 8,00 825,63 6'605,04 1'458,80| 22,086
9 Reslizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di
AP.ALL.UT |collare di presa, raccorderia, tubazione di alaccio in PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbia per
ENZA1" rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 1" e 1/4 di
s intercettazione della derivazione con chiusino in ghisa sferoidde. Compreso il taglio
della pavimentazione stradale, la messa in disuso e I'asportazione dell'allaccio esistente,
il trasporto a discarica dei materiai di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino
definitivo dello scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e
spandimento di misto granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e
stesa di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i
ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a
cavalo della tubazione. Compreso ogni onere per dare I'opera finita dla perfetta regola
dell'arte. Fino am 5 di tubazione.
A RIPORTARE 72'987,05 18'515,64

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

s |— W50, |
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 72°987,05 18'515,64
SOMMANO cadauno 162,00 717,41 116°220,42 20°381,22| 17,537
Parziale LAVORI A MISURA euro 189°207,47 38'896,86| 20,558
A RIPORTARE 189°207,47 38°896,86

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 189°207,47 38'896,86
LAVORI A CORPO
10 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
01.A01.A65. |sciolti o compaiti, fino a2 m di profondita rispetto a piano di shancamento, eseguito
010 con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 ma,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiai ai lati dello scavo stesso. Anche
in presenzadi acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m? 880,23 10,78 9'488,88 609091 64,190
11 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di
01.A01.A70. |tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o competti, anche in
005 presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione
entro 'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
SOMMANO m3 201,14 29,84 6°002,01 4°467,90 74,440
12 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a qualsiasi scopo
01.A01.A80. |destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profonditadi 1,5 m, misurata rispetto al
080 piano di shancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In
assenzad'acqua
SOMMANO m3 46,66 88,79 4142,94 4'142,94, 100,000
13 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 582,51 7,87 4'584,35 2'060,66| 44,950
14 Rimozione di lastre di pietra o0 marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
01.A02.B40. |superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la sdita a terra
005 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto del detriti ad impianto di trattamento autorizzeto Con una
superficie di almeno m2 0,50
SOMMANO n? 3111 15,77 490,60 464,46 94,670
15 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. |dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli streti Materiai terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m3 608,50 6,42 3'906,57 2'543,18| 65,100
16 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. |prescrizioni della cittal attuamente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
005 dimensioni non superiori a cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
e con minime quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresal
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari acm20
SOMMANO m?|  2'885,35 6,52 18'812,48 4'768,97, 25,350
17 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme ale
01.A21.A40. |prescrizioni della cittal attuamente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
010 dimensioni non superiori a cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
e con minime quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari acm30
SOMMANO m2 38,00 9,81 372,78 83,43 22,380
18 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. |anidro o altri materiai anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
005 separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito superiore a30 cm
SOMMANO 2 76,00 1,74 132,24 70,01| 52,940
19 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. |anidro o altri materiai anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
010 separati sino a raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a30 cm
A RIPORTARE 237'140,32 63'589,32

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 237140,32 63'589,32
SOMMANO m?|  2'847,35 1,29 3673,10 1'944,53| 52,940
20 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume modificato in
01.A22.A44. |ragione di Kg 0,800/m?
010 SOMMANO m?|  7'758,75 0,86 6'672,53 1'262,45/ 18,920
21 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00. |conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
015 Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrafinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso |'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessorefinito di cm 5 compressi
SOMMANO m?|  6°371,20 8,24 52°498,69 8877,53| 16,910
22 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchinal
01.A22.E00. |fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
105 mano (per esempio attorno a chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
prowvvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profonditada3 a4 cm
SOMMANO m?|  2'229,75 2,73 6°087,22 1'914,43| 31,450
23 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. |fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
105 mano (per esempio attorno a chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
prowvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per
profonditada3 a4 cm
SOMMANO m?|  5'535,00 3,95 21'863,27 7'610,60| 34,810
24 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. |fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
110 mano (per esempio attorno a chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
prowvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per
profonditada5 a7 cm
SOMMANO m2 114,00 4,45 507,30 177,40| 34,970
25 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. SOMMANO m3 608,50 30,99 18'857,42 0,00
005
26 Trasporto e scarico di materidle di scavo, demolizione €/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m?  1'820,28 4,71 8573,53 4769,45 55,630
27 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina achidica e
04.P83.A04. |clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana ad
005 unasoladirezione
SOMMANO cad 2,00 8,31 16,62 6,50/ 39,110
28 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A04. |clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana a
010 due direzioni
A RIPORTARE 3557890,00 90'152,21

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3557890,00 90'152,21
SOMMANO cad 11,00 11,47 126,17 48,95| 38,780
29 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A06. |clorocaucciu’) Scrittacompleta di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta
005 completadi STOP/TAXI urbano
SOMMANO cad 10,00 21,04 210,40 81,73| 38,850
30 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A12. |clorocaucciu’) Triangolo €longato complementare del segnale dare precedenza secondo
005 gli schemi dellafig. Il 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo
elongato 100x200 cm
SOMMANO cad 1,00 9,59 9,59 3,73| 38,900
31 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.B01.0|resina achidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
05 di zebrature e di dtri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
€X-NovOo Su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL
1003
SOMMANO m? 151,00 5,57 841,07 430,54, 51,190
32 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.B02.0|resina achidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia,
10 margindi, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su
nuovi manti. La stesain opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo a criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco
ogidlo, larghezzacm 15
SOMMANOm|  4722,00 0,72 3399,84 961,13 28,270
33 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfdtate, a pareti verticali, eseguito a macchina
07.A01.A10. [con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
005 preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare |a stabilita delle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafinoal,5m
SOMMANO m?  2°041,80 14,34 29°279,41 15761,10| 53,830
34 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradae; taglio
07.A01.A20. |con macchina operatrice alamacircolare rotante o atri mezzi idonei e disgregazione con
025 mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed
ogni atro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
SOMMANO m3 266,04 15,97 4'248,66 3926,61| 92,420
35 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.105.0 |l'eventude carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
15 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
provaidraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
SOMMANO m 32,00 4,93 157,76 157,76/ 100,000
36 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.105.0 |I'eventuae carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
20 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
provaidraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
SOMMANO m 168,50 6,36 1'071,66 1'071,66| 100,000
37 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.110.0 [compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
05 sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni dtro onere; per tubi diam. 110 mm
SOMMANO m 650,00 8,53 5'544,50 5062,68| 91,310
38 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.110.0 [compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
10 sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni atro onere; per tubi diam. 125 mm
A RIPORTARE 4007779,06 117°658,10

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4007779,06 117°658,10
SOMMANO mM|  3'383,50 9,24 31'263,54 28'556,11| 91,340
39 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse ala
07.A11.K20. |tubazione ad una profondita di circa50 cm da piano viabile; compresala sistemazione a
005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
SOMMANOmM|  4°178,00 1,37 5723,86 57723,86| 100,000
40 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa
07.A12.L05. |larifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiai di uso, della attrezzatura occorrente
015 edi ogni atro onere; per DN 100
SOMMANO cad 1,00 6,51 6,51 6,27| 96,380
41 Disinfezione di condotte e prese; compreso I'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o
07.A19.S25. |effettuazione della manovra sotto il controllo dellAmministrazione Appaltante;
015 eventuale svuotamento parziade delle tubazioni ed introduzione, in piu riprese,
dellipoclorito nelle quantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse
le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il
tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito
SOMMANO cad 8,00 85,51 684,08 684,08/ 100,000
42 Modifica di quotadel piano di posadel chiusino, compresalarimozione ericollocazione
07.A19.S30. |del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni
030 nel caso di rialzo; oppure la demalizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senzaripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64
SOMMANO cad 62,00 178,04 11°038,48 8'818,63| 79,890
43 Ripristino di marciapiedi: scavo di materiai di qualsiasi natura, per ripristini o
07.A20.T05. |risanamenti; compreso |'eventuale dissodamento /o disfacimento della pavimentazione
005 bituminosa, I'accumulo, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
del materiale; profondita fino a 25 cm, eseguito a macching; regolarizzazione e rullatura
con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di sottofondo in terra o del piano
dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo
0 della piastra, formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso sottofondo
in cacestruzzo cementizio; formazione di pavimento per maciapiedi tipo "asfalto
colato"; per ripristini superiori a 10 mq scavo a macchina fino a 25 cm; per superfici
superiori 210 mq
SOMMANO 2 21,00 74,92 1'573,32 808,05/ 51,360
44 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05. |distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 1SO 4427
135 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
SOMMANO m 32,00 4,48 143,36 0,00
45 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.GO5. SOMMANO m 112,50 6,39 718,88 0,00
140
46 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05. |distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 1SO 4427
145 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
SOMMANO m 650,00 9,61 6°246,50 0,00
47 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05. |distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 1SO 4427
150 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
SOMMANOm|  3'383,50 12,45 42'124,58 0,00
48 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANOmM|  4°178,00 0,06 250,68 0,00
005
49 Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa
08.A05.B81. |dl'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposito rinforzato
005 codtituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesival
antipumping, la cui adesione viene dtivata dal calore dello strato superiore di
conglomerato bituminoso steso a cddo, a base di bitume distillato e polimeri
elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessutain fibradi vetro
e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore
autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale. || geocomposito di spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1), sara resistente alla
compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692), dovra superare la prova di
A RIPORTARE 500'552,85 162'255,10
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 500'552,85 162'255,10
impermeabilita dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694), avra unaresistenzaa
trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311- 1), un alungamento a rottura L/T del 4% (EN
12311-1), sara resistente alo scorrimento a 100°C (EN 1110), avra una flessibilita a
freddo di -25°C (EN 1109); unaresistenzaal taglio su cls min 0,15 N/mm2 (EN 13653),
una resistenza a teglio di picco dl'interfaccia su conglomerato misurata con prova
ASTRA (UNI/TS 11214/2007) pesk min 0,30 MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2
MPa) e una resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective
Cracking Test (520 N a 30 °C ) > 12.600 cicli e resistenza dla prova dinamical
flessionde su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8 kN. Il
geocomposito dovra avere una resistenza alla spellatura su lamina di acciaio min 120 N/
5 cm, dovra superare la prova di impermeabilita dinamica ad una pressione di 500 kPa
(EN 14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno
risultare impermeabili al'ariad Vacuum test (EN 12730)..
SOMMANO m? 57,00 14,13 805,41 98,02/ 12,170
50 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme
25.A15.A20. |tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la
010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compresa la
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesai emulsione per mano di atacco. Per m2 e per
uno spessore di cm 3
SOMMANO m?|  6911,25 491 33934,25 4'716,86| 13,900
51 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. |17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17
010 03 02)
SOMMANO t 912,55 8,15 7°437,29 0,00
52 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materide di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui ala voce 17 05 03
010 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANOt| 2°809,44 9,16 25'734,47 0,00
53 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in progetto mantenendo
AP. in esercizio la linea atuamente esistente. Sono compresi i maggiori scavi, i pezzi
BYPASS specidi da utilizzare per il collegamento ed ogni altro onere per dare I'opera compiutal
RETE alaperfettaregola dell'arte
SOMMANO cad 7,00 408,88 2'862,16 346,01 12,089
54 Collegamento definitivo della nuova tubazione acquedottistica, in attraversamento dlal
AP.C1-4 |SS33 de Sempione, dla rete esistente di c.so Milano. Compresi i pezzi speciali
SS33 necessari per raccordare le tubazioni in progetto ale saracinesche esistenti poste nelle
camerette di ispezione di c.so Milano, eventuali demolizioni e successivi ripristini delle
camerette. Esclusi gli scavi e i ripristini stradali. Comprese le saldature e ogni dtro
onere per dare I'opera finita a perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 4,00 465,71 1'862,84 294,72 15,821
55 Esecuzione di allaccio alarete idrica per larealizzazione di idrante sopra suolo DN 70
AP. su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi specidi in PEAD, i raccordi, i ripristini, i
IDRANTEZ11 |cordoli del marciapiede, ed ogni altro onere e provvista per dare |'opera compiuta ala
0 perfette regola dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
SOMMANO cad 1,00 114519 1'145,19 100,02| 8,734
56 Esecuzione di allaccio alarete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70
AP. su marcigpiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali in PEAD, i raccordi, i ripristini, i
IDRANTE12 |cordoli del marciapiede, ed ogni atro onere e provvista per dare I'opera compiuta ala
5 perfette regola dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.
SOMMANO cad 6,000 118443 7°106,58 608,46) 8562
57 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Officine Elettriche e Corso Milano della
AP. N15 VIA |nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 in attraversamento a Corso Milano. Fornitura e
OFFICINE |posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le
saldature e ogni &ltro onere per dare |'opera finita a perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 708,45 708,45 0,00
58 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e di via Robinie della nuova rete
AP. NODO |idricaPE100 DE110 PN16 di viaNuova. Fornitura e posatubazioni, saracinesche, pezzi
N1VIA specidi. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare,
NUOV I'opera finita a perfettaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,000 1217,71 1217,71 63,27| 5,196
A RIPORTARE 583'367,20 168'482,46

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.



pag. 8

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 583'367,20 168'482,46
59 Collegamento ala tubazione in progetto di Via Cirla déella nuova rete idrica PE100
AP. NODO |DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
N10 Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese |le sadature e ogni atro onere per dare I'opera
VCANTAR |[finitaa perfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00, 1'406,86 1'406,86 63,27| 4,497
60 Collegamento alla tubazione esistente di via Leone XIII e via Magnani della nuova rete,
AP. NODO |idrica PE100 DE90 PN16 di via Pariani e piazza della Chiesa. Fornitura e posa
N11 tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le
VPARIAN |saldature e ogni altro onere per dare I'operafinitaa perfetta regola d'arte.
SOMMANO 1,00 1°047,75 1'047,75 58,47| 5,581
61 Collegamento alla tubazione esistente di Via Papa Leone XllII della nuova rete idrical
AP. NODO |PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi
N12 specidli. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
VPARIAN |I'operafinitaa perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 1,00 144111 144111 103,38| 7,174
62 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cavagnino e della tubazione di mandata del
AP.NODO |Pozzo XX Settembre della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani.
N13 Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VPARIAN |Comprese le saldature e ogni dtro onere per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.
SOMMANO cad 1,00 2°304,93 2'304,93 136,97| 5,942
63 Collegamento alla tubazione esistente di Via Lagostina della nuova rete idrica PE100
AP.NODO |DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi.
N14 Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le sadature e ogni atro onere per dare I'opera
VPARIAN [finitaa perfettaregola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 1'840,63 1'840,63 120,06/ 6,523
64 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cirla e via XX Settembre e della rete in
AP. NODO |progetto di via XX Settembre della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Cirla
N16 Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VCIRLA Comprese |le saldature e ogni atro onere per dare I'operafinita a perfetta regoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 173936 1'739,36 80,18/ 4,610
65 Collegamento ala tubazione esistente di Via Robinie della nuova rete idrica PE100
AP. NODO |DE125 PN16 di via Cirla Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi.
N17 Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le sadature e ogni atro onere per dare I'opera
VCIRLA finitaa perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 1'503,07 1'503,07 63,27, 4,209
66 Collegamento ale tubazioni esistenti di Via Nuova e dla tubazione in progetto di Via
AP. NODO |Cirla della nuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di via Nuova. Fornitura e posa
N2 VIA tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le
NUQOV saldature e ogni atro onere per darel'opera finita a perfettaregoladarte.
SOMMANO 1,00/ 1'878,50 1'878,50 80,18/ 4,268
67 Collegamento alla tubazione esistente di via Officine Elettriche in PEAD PE100 DE125
AP. NODO |PN16 della nuovarete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa
N4 tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le
VXXSETTE |sadature e ogni altro onere per dare I'opera finita a perfettaregolad'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 1'463,65 1'463,65 88,59| 6,053
68 Collegamento alatubazione in progetto di Via Cantarana della nuova rete idrica PE100
AP. NODO |DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi
N5 speciali. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
VXXSETTE |l'operafinitaa perfettaregolad'arte.
SOMMANO cad 1,000 139384 1'393,84 50,73| 3,640
69 Collegamento adla tubazione esistente di via Risaie e via Nuova della nuova rete idrica
AP. NODO |PE100 DE125 PN16 di via XX Settembrei. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche,
N6 pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese e saldature e ogni atro onere per
VXXSETTE |dare I'opera finitaa perfettaregolad'arte.
SOMMANO cad 1,00 2°041,05 2'041,05 150,72| 7,384
70 Collegamento ala tubazione di mandata del pozzo XX Settembre in acciaio DN80 della
AP. NODO |nuovareteidrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni,
N7 saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese |le saldature e ogni
A RIPORTARE 601'427,95 169'478,28
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TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 601'427,95 169'478,28
VXXSETTE |dtro onere per dare I'opera finita a perfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 1,000 1'639,38 1'639,38 113,79| 6,941
71 Collegamento alla tubazione in progetto di via Lagostina e di via XX Settembre dellal
AP. NODO |nuovarete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni,
N8 saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni
VXXSETTE |dtro onere per dare I'opera finita a perfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 1'400,35 1'400,35 57,00, 4,070
72 Collegamento dla tubazione esistente di Via Stronetta della nuova rete idrica PE100
AP. NODO |DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi.
N9 Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le sadature e ogni atro onere per dare I'opera
VCANTAR |[finitaa perfettaregola darte.
A SOMMANO cad 1,00/ 1'459,93 1'459,93 113,24| 7,757
73 Collegamento alla nuova rete idrica principae PE100 DE125 PN16 di Via XX
AP. NODO | Settembre. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi specidi, chiusino e
SVXXSETT |astamanovra Esclusi scavi eripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare,
I'opera finita a perfettaregola d'arte
SOMMANO cad 7,00 919,55 6°436,85 251,93 3,914
74 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN16 di Via Nuova.
AP. NODO |Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi specidi, chiusino e asta
S1VIA manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare
NUQV I'opera finitaa perfettaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 474,14 474,14 41,56| 8,765
75 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN16 di Via Nuova.
AP. NODO |Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi specidi, chiusino e asta
S12.13.14  \manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le sadature e ogni altro onere per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO acorpo 3,00 744,14 2'232,42 124,68 5,585
76 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di Via Cirla
AP. NODO |Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi specidi, chiusino e asta
S15 manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 971,84 971,84 48,71| 5,012
77 Collegamento della rete esistente di via Pattoni alla nuova rete idrica principae PE100
AP. NODO |DE125 PN16 di Via Cirla. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S16 specidi, chiusino e astamanovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese |le saldature e ogni
altro onere per dare l'operafinitaa perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 977,39 977,39 48,71| 4,984
78 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di Via Cantarana.
AP. NODO |Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi specidi, chiusino e asta
S2.3.4V CA 'manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le sadature e ogni atro onere per dare
I'opera finita a perfettaregola d'arte
SOMMANO cad 3,00 950,60 2'851,80 146,13| 5,124
79 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa di misuratore di
AP. portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa sferoidale, tubazioni in PEAD
POZ.MISUR |PE100 PN16, pezzi speciai in PEAD, n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per
A saracinesca in ghisa D400 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato,
DN100 compreso magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls Rck>=
150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e posa di soletta carrabile, n.
1 chiusino in materiale composito D400, diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60;
Dimensione interna pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con gpposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il raggiungimento della
quota del piano finito mediante I'utilizzo di mattoni pieni, murati con malta cementizia g
ogni dtro onere necessario a dare I'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare I'operafinita a perfetta regola
d'arte. Per misuratore DN 100
SOMMANO cad 4,00] 3192,25 12769,00 1'709,68| 13,389
80 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa di misuratore di
AP. portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa sferoidale, tubazioni in PEAD
POZ.MISUR |PE100 PN16, pezzi speciai in PEAD, n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per
A saracinesca in ghisa D400 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato,
A RIPORTARE 632'641,05 17213371
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TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 632'641,05 17213371
DN80 compreso magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls Rck>=
150 kg/cm?2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e posa di soletta carrabile, n.
1 chiusino in materiale composito D400, diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60;
Dimensione interna pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il raggiungimento della
quota del piano finito mediante I'utilizzo di mattoni pieni, murati con malta cementizia e
ogni atro onere necessario a dare I'opera finita a regola darte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare I'operafinita a perfetta regola
darte. Per misuratore DN80
SOMMANO cad 1,000 279763 2'797,63 370,63 13,248
81 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Leone XIII della nuova rete idrica PE100
AP.NODO |DE110 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi
N3 specidi. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare,
VXXSETTE |l'operafinitaa perfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 1,00 1'810,66 1'810,66 105,50| 5,827
82 Giunto universale antisfilamento PN16 DN 100 (range 104-132)
PM. MJ SOMMANO cad 1,00 390,00 390,00 0,00
DN100
83 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla legge n.
TRIB.REGI |549/1995 e disciplinato dalla legge regionde n. 1/2018. Rifiuti ammissibili al
ONALE.INE |conferimento in discarica per rifiuti inerti.
RT SOMMANOt| 3721,99 9,00 33'497,91 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 4817929,78 133'712,98| 27,745
A RIPORTARE 671'137,25 172'609,84
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord, . IMPORTI costo | incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 671'137,25 172'609,84
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
84 La presente VOCE scaturisce dala stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL | apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere, denominati "Costi Specidi”. Tali "Costi Speciadi" della
SICUREZZA NON sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’ Asta
SOMMANO % 100,00 22'589,95 22'589,95 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22'589,95 0,00/ 0,000
TOTALE euro 693'727,20 172'609,84| 24,882

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 189°207,47 38'896,86| 20,558
M:004 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 189'207,47 38896,86| 20,558
M:004.002 Canalizzazioni acquedotto euro 168'051,97 31'784,44| 18913
M:004.002.007 Allacci euro 168°051,97 31'784,44| 18,913
M:004.005 Varieeuro 217155,50 7°112,42| 33,620
C LAVORI A CORPO euro 481°929,78 133'712,98| 27,745
C:001 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Nuova euro 62'161,24 16'518,19| 26,573
C:001.001 Movimenti terra euro 197986,71 4'836,93| 24,201
C:001.001.001 Scavi erinterri euro 10°019,24 4'133,41| 41,255
C:001.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 9967,47 703,52 7,058
C:001.002 Canalizzazioni acquedotto euro 20°162,85 6°497,83| 32,227
C:001.002.003 Tubazioni euro 12806,01 6°038,69| 47,155
C:001.002.004 Nodi e Diramazioni euro 7°356,84 459,14 6,241
C:001.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 22°011,68 57183,43| 23,549
C:001.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 933,13 0,00/ 0,000
C:001.004.005 Ripristini provvisori euro 9'873,89 2°082,30| 21,089
C:001.004.006 Ripristini definitivi euro 11'204,66 3101,13| 27,677
C:002 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - ViaXX Settembre euro 154°048,06 45'989,96| 29,854
C:002.001 Movimenti terra euro 53°497,79 19'714,38| 36,851
C:002.001.001 Scavi erinterri euro 31'534,36 18'165,15| 57,604
C:002.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 21°963,43 1'549,23| 7,054
C:002.002 Canalizzazioni acquedotto euro 52°357,70 13'885,86| 26,521
C:002.002.003 Tubazioni euro 28'608,62 12'237,09| 42,774
C:002.002.004 Nodi e Diramazioni euro 23'749,08 1'648,77| 6,942
C:002.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 48'192,57 12°389,72| 25,709
C:002.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 2°065,03 0,00/ 0,000
C:002.004.005 Ripristini provvisori euro 21°658,40 4'72456) 21,814
C:002.004.006 Ripristini definitivi euro 24°469,14 7'665,16| 31,326
C:003 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cantarana euro 77°678,20 21°297,97| 27,418
C:003.001 Movimenti terra euro 23'818,56 6°329,20| 26,573
C:003.001.001 Scavi erinterri euro 12'817,70 5552,79| 43,321
C:003.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 11°000,86 776,41 7,058
C:003.002 Canadlizzazioni acquedotto euro 24°043,81 7'622,06| 31,701
C:003.002.003 Tubazioni euro 16'731,91 7°148,58| 42,724
C:003.002.004 Nodi e Diramazioni euro 7°311,90 473,48, 6,475
C:003.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 29'815,83 7°346,71| 24,640
C:003.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 1'447,12 0,00/ 0,000
C:003.004.005 Ripristini provvisori euro 10°821,20 2'282,08| 21,089
C:003.004.006 Ripristini definitivi euro 17'547,51 5064,63| 28,862

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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C:005 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Pariani euro 99'997,44 27°084,55| 27,085
C:005.001 Movimenti terra euro 29°061,86 7°115,08| 24,483
C:005.001.001 Scavi erinterri euro 14°675,74 6°099,50| 41,562
C:005.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 14°386,12 1°015,58| 7,059
C:005.002 Candlizzazioni acquedotto euro 35'828,53 10°849,53| 30,282
C:005.002.003 Tubazioni euro 21'610,92 9'481,76| 43,875
C:005.002.004 Nodi e Diramazioni euro 14°217,61 1'367,77| 9,620
C:005.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 357107,05 9'119,94| 25,978
C:005.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 1'396,18 0,00, 0,000
C:005.004.005 Ripristini provvisori euro 14°610,44 3081,19| 21,089
C:005.004.006 Ripristini definitivi euro 19°100,43 6°038,75| 31,616
C:006 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - SS 33 del Sempione euro 17'621,97 4'376,99| 24,838
C:006.001 Movimenti terra euro 3'545,77 1'254,81| 35,389
C:006.001.001 Scavi erinterri euro 1'922,71 1'150,29| 59,826
C:006.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 1'623,06 104,52| 6,440
C:006.002 Candlizzazioni acquedotto euro 2'656,48 647,73| 24,383
C:006.002.003 Tubazioni euro 793,64 353,01| 44,480
C:006.002.004 Nodi e Diramazioni euro 1'862,84 294,72| 15,821
C:006.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 11°419,72 2°474,45| 21,668
C:006.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 774,15 0,00 0,000
C:006.004.005 Ripristini provvisori euro 1692,14 375,10| 22,167
C:006.004.006 Ripristini definitivi euro 8953,43 2°099,35| 23,447
C:007 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Officine Elettriche euro 6'575,43 1'504,62| 22,882
C:007.001 Movimenti terra euro 599,11 133,31 22,251
C:007.001.001 Scavi erinterri euro 244,17 113,66/ 46,550
C:007.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 354,94 19,65 5,536
C:007.002 Candlizzazioni acquedotto euro 4'886,37 992,96| 20,321
C:007.002.003 Tubazioni euro 576,79 516,11| 89,480
C:007.002.004 Nodi e Diramazioni euro 4309,58 476,85 11,065
C:007.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 1°089,95 378,35/ 34,713
C:007.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 37,04 0,00/ 0,000
C:007.004.005 Ripristini provvisori euro 170,03 35,86| 21,090
C:007.004.006 Ripristini definitivi euro 882,88 342,49| 38,792
C:008 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodatti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cirlaeuro 63'847,44 16°940,70| 26,533
C:008.001 Movimenti terra euro 187296,63 4'843,50| 26,472
C:008.001.001 Scavi erinterri euro 9'786,92 4'24296| 43,353
C:008.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 8509,71 600,54| 7,057
C:008.002 Canadlizzazioni acquedotto euro 23'175,24 6306,31| 27,211
C:008.002.003 Tubazioni euro 12°801,51 5480,91| 42,815
C:008.002.004 Nodi e Diramazioni euro 10°373,73 825,40 7,957
C:008.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 22'375,57 57790,89| 25,880
C:008.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 784,96 0,00/ 0,000
C:008.004.005 Ripristini provvisori euro 8270,75 1'744,22| 21,089

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.




pag. 14

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 09/04/2021
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C:008.004.006 Ripristini definitivi euro 13'319,86 404667 30,381
s COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22'589,95 0,00 0,000
TOTALE euro 693'727,20 172°600,84| 24,882

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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