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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
APALL.UT
ENZA1"

V4

2
AP.ALL.
UTENZA 2"

3
AP.ALL.UT
ENZA

212

LAVORI A MISURA

OG6 - Acguedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione (SpCat 4)
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Allacci (ShCat 7)

Resdlizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo,
fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio
in PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della
tubazione, rubinetto pesante diametro 1" e 1/4 di intercettazione della
derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e |'asportazione
dell'dlaccio esistente, il trasporto a discaricadei materiali di risulta, gli
oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante fornitura
e spandimento di ghiaia naturae, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa
di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10.
Compres i ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su
una larghezza di 1 metro a cavallo della tubazione. Compreso ogni
onere per dare I'operafinita alla perfettaregola dell'arte. Finoam 5 di
tubazione.

ViaNuova

Via Cantarana

Via XX Settembre

Via Pariani

Via Officine Elettriche

ViaCirla

SOMMANO cadauno|

Resalizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo,
fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio
in PEAD 2" PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della
tubazione, rubinetto pesante diametro 2" di intercettazione della
derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e |'asportazione
dell'dlaccio esistente, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli
oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante fornitura
e spandimento di ghiaia naturae, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa
di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10.
Compres i ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su
una larghezza di 1 metro a cavalo della tubazione. Compreso ogni
onere per dare I'operafinita alla perfetta regola dell'arte. Finoam 5 di
tubazione.

ViaNuova

Via Cantarana

Via XX Settembre

Via Pariani

ViaCirla

SOMMANO cadauno|

Reslizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo,
fornitura e posa di collare di presa, raccorderia, tubazione di alaccio
in PEAD 2" e 1/2 PN 16, sabbia per rinfianco e calottamento della
tubazione, rubinetto pesante diametro 2" e 1/2 di intercettazione della
derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e |'asportazione
dell'dlaccio esistente, il trasporto a discaricadei materiali di risulta, gli
oneri di discarica, il ripristino definitivo dello scavo mediante fornitura
e spandimento di ghiaia naturae, fornitura e spandimento di misto
granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa
di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10.
Compres i ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su
una larghezza di 1 metro a cavalo della tubazione. Compreso ogni

45,00
25,00
60,00
15,00

2,00
15,00

162,00

5,00
10,00
15,00
15,00
10,00

55,00

717,41 116220,42

779,23 42'857,65

A RIPORTARE

159°078,07

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159'078,07
onere per dare I'operafinita alla perfetta regola dell'arte. Finoam 5 di
tubazione.
Antincendio 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 825,63 6'605,04
4 Esecuzione di alaccio dla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi specidli
IDRANTE12|in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
5 atro onere e prowvista per dare I'opera compiuta ala perfette regola
dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiae.
2,00
SOMMANO cad 2,00, 118443 2'368,86
Varie (Cat 5)
5 Operaio quadlificato Ore normali
01.P01.A20. 100,00
005
SOMMANO h 100,00 34,21 3'421,00
6 Operaio specializzato Ore normdli
01.P01.A10. 100,00
005
SOMMANO h 100,00 36,91 3'691,00
7 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10. |carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
010 tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 1,000
100,00
SOMMANO h 100,00 79,80 7°980,00
8 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0|trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
10 impiego Della portata oltre g 40 fino aq 120
100,00
SOMMANO h 100,00 58,03 57803,00
9 Nolo di martello demdlitore tipo cobra completo di accessori,
01.P24.F35.0 |carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per
05 lamanovra per il tempo di effettivoimpiego. ... ................
50,00
SOMMANO h 50,00 521 260,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 189207,47
A RIPORTARE 189207,47

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189207,47
LAVORI A CORPO
OG6 - Acguedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione - Via Nuova (SpCat 1)
Movimenti terra (Cat 1)
Scavi erinterri (ShCat 1)
10 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfdtate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuae intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione del masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
prowisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle|
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafino al,5
m
ViaNuova - Tubazione 650,00 0,600 1,000 390,00
ViaNuova - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 1,000 4,50
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 0,600 1,000 12,00
SOMMANO m3 406,50 14,34 5829,21
11 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione dela
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonel e disgregazione con mezzi idonei
gpprovati dala Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni dtro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
ViaNuova - Tubazione 650,00 0,600 0,100 39,00
Via Nuova - Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 0,600 0,100 1,20
SOMMANO m? 40,65 15,97 649,18
12 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |ViaNuova- Tubazione 650,00 0,600 0,250 97,50
005 adedurre tubazione in PEAD DE110 * (H/peso=3,14* (0,055"2)) 650,00 0,009 -5,85
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 0,600 0,250 3,00
Sommano positivi m3 100,50
Sommano negativi m? -5,85
SOMMANO m3 94,65 30,99 2'933,20
13 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo dimpiego, per laformazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 12 [m3 94.65] 94,65
SOMMANO m3 94,65 6,42 607,65
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
14 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 10 [m? 406.50] 406,50
Vedi voce n° 11 [m?3 40.65] 40,65
adedurre reinterro tubazione 650,00 0,600 0,450 -175,50
A RIPORTARE 271,65 199226,71

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 271,65 199'226,71
adedurre reinterro nodi 2,00 1,50 1,500 0,700 -3,15
Sommano positivi m3 447,15
Sommano negativi m3 -178,65
SOMMANO m3 268,50 4,71 1°264,64
15 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. 'materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 10 [m? 406.50] 1,800 731,70
adedurre reinterro tubazione * (H/peso=0,45* 1,8) 650,00 0,600 0,810 -315,90
adedurre reinterro nodi * (H/peso=0,700* 1,8) 2,00 1,50 1,500 1,260 -5,67
Sommano positivi t 731,70
Sommano negativi t -321,57
SOMMANO t 410,13 9,16 3756,79
16 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 11 [m? 40.65] 1,800 73,17
SOMMANO t 73,17 8,15 596,34
17 Tributo regionale specide per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 15 [t 410.13] 410,13
Vedi voce n° 16 [t 73.17] 73,17
SOMMANO t 483,30 9,00 4'349,70
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Tubazioni (SbCat 3)
18 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle|
145 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
ViaNuova 650,00 650,00
SOMMANO m 650,00 9,61 6'246,50
19 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
05 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, 1a formazione del
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm
Vedi voce n° 18 [m 650.00] 650,00
SOMMANO m 650,00 8,53 5544,50
20 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 18 [m 650.00] 650,00
005
SOMMANO m 650,00 0,06 39,00
21 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse dla tubazione ad una profondita di circa 50 cm da piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
A RIPORTARE 221°024,18

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221°024,18
ogni atro onere
Vedi voce n° 20 [m 650.00] 650,00
SOMMANO m 650,00 1,37 890,50
22 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventude auto a
07.A19.S25. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell’Amministrazione Appatante; eventuade svuotamento parzide
delle tubazioni ed introduzione, in piu riprese, del'ipoclorito nelle
quantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
1,00
SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51
Nodi e Diramazioni (SbhCat 4)
23 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e di via Robinie
AP. NODO |dellanuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di via Nuova. Fornitura e
N1VIA posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciai. Esclusi gli scavi e i
NUQV ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera
finitaa perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 121771 1217,71
24 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN 16 di
AP. NODO |Via Nuova. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S1VIA specidi, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi eripristini. Comprese
NUQV le saldature e ogni atro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
darte.
S1 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 474,14 474,14
25 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN 16 di
AP. NODO |Via Nuova Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S12.13.14  |specidi, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese
le saldature e ogni dtro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
darte.
S12 1,00
S13 1,00
S14 1,00
SOMMANO acorpo 3,00 744,14 223242
26 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e ala tubazione in
AP. NODO |progetto di Via Cirla della nuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di
N2 VIA via Nuova Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
NUQV Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere
per dare l'operafinita a perfetta regola darte.
1,00
SOMMANO 1,000 187850 1'878,50
27 Esecuzione di alaccio dla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, | pezzi specidli
IDRANTELL |in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
0 atro onere e prowvista per dare I'opera compiuta ala perfette regola
dell'arte, inclusa la pavimentazione superficide.
1,00
A RIPORTARE 1,00 227'802,96

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

227'802,96

28

AP.
BYPASS
RETE

29
01.A21.A40.
005

30
01.A21.A50.
010

31
01.A22.B00.
015

32
01.A22.E05.
105

SOMMANO cad

Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da utilizzare per il
collegamento ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta
regola dell'arte

ViaNuova

SOMMANO cad

Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 4)
Ripristini provvisori (SbCat 5)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddi,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantitat di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acmz20
ViaNuova - Tubazione

Via Nuova - Allargamenti per nodi

Via Nuova - Collegamenti

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito finoa 30 cm

Vedi voce n° 29 [m? 406.50]

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito cm 10

ViaNuova - Tubazione

ViaNuova - Allargamenti per nodi * (par.ug.=2*2)

Via Nuova - Collegamenti *(par.ug.=4*2)

SOMMANO m?

Ripristini definitivi (SbCat 6)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuae|
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,

2,00
4,00

2,00
4,00
8,00

650,00
1,50
5,00

650,00
1,50
5,00

0,600
1,500
0,600

0,600
1,500
0,600

1,00

1,00

1,00

390,00
4,50
12,00

406,50

406,50

406,50

780,00
9,00
24,00

813,00

1'145,19

408,88

6,52

1,29

8,24

1'145,19

408,88

2'650,38

524,39

6'699,12

A RIPORTARE

239'230,92

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 239'230,92
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada3 a4 cm
Via Nuova - Tubazione 650,00 1,500 975,00
ViaNuova - Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50
ViaNuova - Collegamenti 4,00 5,00 1,000 20,00
SOMMANO n? 1'007,50 3,95 3979,63
33 Prowvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. |come da nhorme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'ate secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m? e per uno spessore di cm 3
Via Nuova - Tubazione 650,00 1,500 975,00
ViaNuova - Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50
Via Nuova - Collegamenti 4,00 5,00 1,000 20,00
SOMMANO n 1'007,50 491 4'946,83
34 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
01.A22.A44. \modificato in ragione di Kg 0,800/m?
010 Vedi voce n° 33 [m? 1 007.50] 1°007,50
SOMMANO n 1'007,50 0,86 866,45
35 Segnaletica orizzontde in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0| premiscel ata (composto di resina alchidicao acrilica) per latracciatural
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,
computabili @ metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in  vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o gialo, larghezza cm 15
Via Nuova 650,00 650,00
SOMMANO m 650,00 0,72 468,00
36 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. |achidica e clorocaucciu’) Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completadi STOP/TAXI urbano
2,00
SOMMANO cad 2,00 21,04 42,08
37 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. |achidica e clorocaucciu’) Frecce direziondi urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbanaa due direzioni
1,00
SOMMANO cad 1,00 11,47 11,47
38 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 codtituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;
oppure la demoalizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via Nuova 5,00
A RIPORTARE 5,00 249'545,38

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 249'545,38
SOMMANO cad 5,00 178,04 890,20
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
39 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 32 [m2 1 007.50] * (H/peso=0,03*1,8) 0,054 54,41
SOMMANO t 54,41 8,15 443,44
40 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica de rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |1/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 39 [t 54.41] 54,41
SOMMANO t 54,41 9,00 489,69
OG6 - Acguedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione - Via Cantarana (SpCat 3)
Movimenti terra (Cat 1)
Scavi erinterri (SbCat 1)
41 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfdtate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuae intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione del masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
prowisorio 0 ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafino al,5
m
Via Cantarana - Tubazione 720,00 0,600 1,300 561,60
Via Cantarana- Allargamento per nodi 2,00 1,50 1,500 1,300 5,85
Via Cantarana- Collegamenti 3,00 5,00 0,600 1,300 11,70
SOMMANO m3 579,15 14,34 8°305,01
42 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione dela
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
gpprovati dala Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni dtro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
Via Cantarana - Tubazione 720,00 0,600 0,100 43,20
Via Cantarana - Allargamento per nodi 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 0,600 0,100 0,90
SOMMANO m3 44,55 15,97 711,46
43 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |Via Cantarana- Tubazione 720,00 0,600 0,250 108,00
005 adedurre tubazione in PEAD DE125 * (H/peso=3,14*(0,0625"2)) 720,00 0,012 -8,64
Via Cantarana - Collegamenti 3,00 5,00 0,600 0,250 2,25
Sommano positivi m3 110,25
Sommano negativi m3 -8,64
SOMMANO m3 101,61 30,99 3148,89
A RIPORTARE 263'534,07

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 263'534,07
14 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 43 [m3 101.61] 101,61
SOMMANO m?3 101,61 6,42 652,34
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
45 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione €/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 41 [m3 579.15] 579,15
Vedi voce n° 42 [m?3 44.55] 44,55
adedurre rinterro tubazione 720,00 0,600 0,750 -324,00
adedurrerinterro nodi 2,00 1,50 1,500 0,750 -3,38
Sommano positivi m3 623,70
Sommano negativi m? -327,38
SOMMANO m? 296,32 4,71 17395,67
46 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. materiae di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 41 [m3 579.15] 1,800] 104247
adedurre rinterro tubazione * (H/peso=0,75* 1,8) 720,00 0,600 1,350 -583,20
adedurre rinterro nodi * (H/peso=0,75* 1,8) 2,00 1,50 1,500 1,350 -6,08
Sommano positivi t 1°042,47
Sommano negativi t -589,28
SOMMANO t 453,19 9,16 4151,22
47 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 42 [m3 44.55] 1,800 80,19
SOMMANO t 80,19 8,15 653,55
48 Tributo regionale specide per il deposito in discarica de rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 46 [t 453.19] 453,19
Vedi voce n° 47 [t 80.19] 80,19
SOMMANO t 533,38 9,00 4800,42
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Tubazioni (SbCat 3)
49 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle|
150 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
Via Cantarana 720,00 720,00
SOMMANO m 720,00 12,45 8964,00
A RIPORTARE 284'151,27

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 284'151,27
50 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 49 [m 720.00] 720,00
SOMMANO m 720,00 9,24 6'652,80
51 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 49 [m 720.00] 720,00
005
SOMMANO m 720,00 0,06 43,20
52 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse ala tubazione ad una profondita di circa 50 cm dd piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni atro onere
Vedi voce n° 51 [m 720.00] 720,00
SOMMANO m 720,00 1,37 986,40
53 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventude auto a
07.A19.S25. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell’Amministrazione Appatante; eventuae svuotamento parziae
delle tubazioni ed introduzione, in piu riprese, dell'ipaclorito nelle
quantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
1,00
SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51
Nodi e Diramazioni (ShCat 4)
54 Collegamento alla tubazione esistente di Via Stronetta della nuova rete
AP. NODO |idrica PE100 DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa
N9 tubazioni, saracinesche, pezzi speciai. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VCANTAR |Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
A perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 145993 1'459,93
55 Collegamento alla tubazione in progetto di Via Cirla della nuova rete
AP. NODO |idrica PE100 DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa
N10 tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VCANTAR |Comprese le sddature e ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1°406,86 1°406,86
56 Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN 16 di
AP. NODO |Via Cantarana. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint,
S2.34V CA |pezzi specidi, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini.
Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregola darte
S2 1,00
S3 1,00
A RIPORTARE 2,00 294785,97

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

294785,97

57

AP.
IDRANTE12
5

58

AP.
BYPASS
RETE

59
01.A21.A40.
005

60
01.A21.A50.
010

61
01.A22.B00.
015

SOMMANO cad

Esecuzione di alaccio dla rete idrica per la realizzazione di idrante
sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi specidli
in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
atro onere e prowvista per dare I'opera compiuta ala perfette regola
dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiae.

Via Cantarana

SOMMANO cad

Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da utilizzare per il
collegamento ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta
regoladdl'arte
Via Cantarana

SOMMANO cad

Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 4)
Ripristini provvisori (SbCat 5)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddi,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acmz20
Via Cantarana - Tubazione

Via Cantarana - Allargamenti per nodi

Via Cantarana - Collegamenti

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiai anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito finoa30 cm

Vedi voce n° 59 [m? 445.50]

SOMMANO m?

Prowista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

sp. finitocm 10

Via Cantarana - Tubazione

Via Cantarana - Allargamenti nodi * (par.ug.=2,00* 2)

Via Cantarana - Collegamenti * (par.ug.=3,00* 2)

SOMMANO m?

2,00
3,00

2,00
4,00
6,00

720,00
1,50
5,00

720,00
1,50
5,00

0,600
1,500
0,600

0,600
1,500
0,600

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

432,00
4,50
9,00

445,50

445,50

445,50

864,00
9,00
18,00

891,00

950,60

1'184,43

408,88

6,52

1,29

8,24

2'851,80

1'184,43

408,88

2'904,66

574,70

7'341,84

A RIPORTARE

310°052,28

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

310'052,28

62
01.A22.E05.
105

63
25.A15.A20.
010

64
01.A22.A44.
010

65
04.P83.B02.0
10

66
04.P83.A06.
005

67
04.P83.A04.

Ripristini definitivi (SbCat 6)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada3 a4 cm

Via Cantarana- Tubazione, larghezza 1,5 m * (lung.=720,00-130)

Via Cantarana - Civ.7-27 intera carreggiata

Via Cantarana - Collegamenti

Via Cantarana - Allargamenti per nodi

SOMMANO m?

Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le eventudi
indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m? e per uno spessore di cm 3

Via Cantarana - Tubazione, larghezza 1,5 m

Via Cantarana- Civ. 7-27 intera carreggiata

Via Cantarana - Collegamenti

Via Cantarana - Allargamenti per nodi

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,800/m?
Vedi voce n° 63 [m2 1 556.50]

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontdle in  vernice spartitraffico  rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per latracciatura
delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare e prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in  vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o gialo, larghezza cm 15
Via Cantarana

+10% ripristino allacci

SOMMANO m

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
achidica e clorocaucciu’) Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
altezza carattere cm 160 Scritta completadi STOP/TAXI urbano

SOMMANO cad

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
achidica e clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni elemento

3,00
2,00

3,00
2,00

0,10

590,00
130,00
5,00
2,50

590,00
130,00
5,00
2,50

720,00
720,00

1,500
5,000
1,000
2,500

1,500
5,000
0,600
2,500

885,00
650,00
15,00
12,50

1'562,50

885,00
650,00
9,00
12,50

1'556,50

1'556,50

1'556,50

720,00
72,00

792,00

1,00

1,00

3,95 6°171,88

4,91 764242

0,86 1'338,59

0,72 570,24

21,04 21,04

A RIPORTARE

3257796,45

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3257796,45
010 verniciato. Freccia urbanaa due direzioni
2,00
SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94
68 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;
oppure la demalizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via Cantarana 10,00
SOMMANO cad 10,00 178,04 17780,40
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
69 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui ala
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 62 [m? 1 562.50] * (H/peso=0,03*1,8) 0,054 84,38
SOMMANO t 84,38 8,15 687,70
70 Tributo regionale specidle per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 69 [t 84.38] 84,38
SOMMANO 't 84,38 9,00 759,42
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione- Via Pariani (SpCat 5)
Movimenti terra (Cat 1)
Scavi erinterri (SbCat 1)
71 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfdtate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuae intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione del masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
prowisorio 0 ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafinoal1,5
m
Via Pariani - Tubazione 855,00 0,600 1,000 513,00
Via Pariani - Allargamenti per nodi 6,00 1,50 1,500 1,000 13,50
Piazza della Chiesa - Tubazione 95,00 0,600 1,000 57,00
Via Cavagnino - Tubazione 30,00 0,600 1,000 18,00
SOMMANO m? 601,50 14,34 8625,51
72 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione dela
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dala Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni dtro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
Via Pariani - Tubazione 855,00 0,600 0,100 51,30
Via Pariani - Allargamenti per nodi 6,00 1,50 1,500 0,100 1,35
Piazza della Chiesa - Tubazione 95,00 0,600 0,100 5,70
A RIPORTARE 58,35 337'672,42

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,35 337'672,42
Via Cavagnino - Tubazione 30,00 0,600 0,100 1,80
SOMMANO m? 60,15 15,97 960,60
73 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |Via Pariani - Tubazione 855,00 0,600 0,250 128,25
005 adedurre tubazione in PEAD DE125 * (H/peso=3,14* (0,0625"2)) 855,00 0,012 -10,26
Piazza della Chiesa - Tubazione 95,00 0,600 0,250 14,25
adedurre tubazione in PEAD DE90 * (H/peso=3,14* (0,045"2)) 95,00 0,006 -0,57
Via Cavagnino - Tubazione 30,00 0,600 0,250 4,50
adedurre tubazione in PEAD DET75 * (H/peso=3,14* (0,0355"2)) 30,00 0,004 -0,12
Sommano positivi m3 147,00
Sommano negativi m3 -10,95
SOMMANO m? 136,05 30,99 4216,19
74 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 73 [m3 136.05] 136,05
SOMMANO m3 136,05 6,42 873,44
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
75 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione €/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 71 [m3 601.50] 601,50
Vedi voce n° 72 [m?3 60.15] 60,15
adedurre reinterro tubazione PEAD DE125 855,00 0,600 0,450 -230,85
adedurre reinterro tubazione PEAD DE9S0 95,00 0,600 0,450 -25,65
adedurre reinterro tubazione PEAD DE75 30,00 0,600 0,450 -8,10
adedurre reinterro allargamenti nodi 6,00 1,50 1,500 0,700 -9,45
Sommano positivi m3 661,65
Sommano negativi m? -274,05
SOMMANO m3 387,60 4,71 1'825,60
76 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 71 [m? 601.50] 1,800 108270
adedurre reinterro tubazione PEAD DE125 * (H/peso=0,450* 1,8) 855,00 0,600 0,810 -415,53
adedurre reinterrro tubazione PEAD DE90 * (H/peso=0,45*1,8) 95,00 0,600 0,810 -46,17
adedurre reinterro tubazione PEAD DE75 * (H/peso=0,45*1,8) 30,00 0,600 0,810 -14,58
adedurrereinterro alargamenti nodi * (H/peso=1,8*0,7) 6,00 1,50 1,500 1,260 -17,01
Sommano positivi t 1082,70
Sommano negativi t -493,29
SOMMANO t 589,41 9,16 57399,00
77 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 72 [m3 60.15] 1,800 108,27
A RIPORTARE 108,27 350'947,25

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108,27 350'947,25
SOMMANO t 108,27 8,15 882,40
78 Tributo regionale specide per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 76 [t 589.41] 589,41
Vedi voce n° 77 [t 108.27] 108,27
SOMMANO t 697,68 9,00 6'279,12
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Tubazioni (SbCat 3)
79 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle|
150 norme UNI EN 12201-2 1SO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
Via Pariani 855,00 855,00
SOMMANO m 855,00 12,45 10'644,75
80 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, 1a formazione del
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 79 [m 855.00] 855,00
SOMMANO m 855,00 9,24 7°900,20
81 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. | Piazzadella Chiesa 95,00 95,00
140 —_—
SOMMANO m 95,00 6,39 607,05
82 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.0 |arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, 1a formazione dei
giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
Vedi voce n° 81 [m 95.00] 95,00
SOMMANO m 95,00 6,36 604,20
83 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle|
135 norme UNI EN 12201-2 |SO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
Via Cavagnino 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 4,48 134,40
84 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.0 |arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
15 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, 1a formazione del
giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
Vedi voce n° 83 [m 30.00] 30,00
SOMMANO m 30,00 4,93 147,90
85 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
A RIPORTARE 378'147,27

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 378°147,27
07.P21.V20. |Vedi voce n° 79 [m 855.00] 855,00
005 Vedi voce n° 81 [m 95.00] 95,00
Vedi voce n° 83 [m 30.00] 30,00
SOMMANO m 980,00 0,06 58,80
86 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse dla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dd piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni dtro onere
Vedi voce n° 85 [m 980.00] 980,00
SOMMANO m 980,00 1,37 17342,60
87 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventude auto a
07.A19.S25. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 del’Amministrazione Appatante; eventuale svuotamento parziae
delle tubazioni ed introduzione, in piu riprese, del'ipoclorito nelle
quantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
PEAD DE125 1,00
PEAD DE90 1,00
SOMMANO cad 2,00 85,51 171,02
Nodi e Diramazioni (SbCat 4)
88 Collegamento alla tubazione esistente di via Leone Xl1I e via Magnani
AP. NODO |délanuovarete idrica PE100 DE90 PN16 di via Pariani e piazzadella
N11 Chiesa. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidli.
VPARIAN |Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese |le saldature e ogni altro onere
per dare I'operafinita a perfetta regola darte.
1,00
SOMMANO 1,00f 1°047,75 1°047,75
89 Collegamento dla tubazione esistente di Via Papa Leone XIII della
AP. NODO |nuovarete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa
N12 tubazioni, saracinesche, pezzi speciai. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VPARIAN |Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO cad 1,000 144111 144111
20 Collegamento ala tubazione esigente di Via Cavagnino e dela
AP. NODO |tubazione di mandata del Pozzo XX Settembre della nuova rete idrica
N13 PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa tubazioni,
VPARIAN |saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese
le saldature e ogni dtro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
darte.
1,00
SOMMANO cad 1,00f 2°304,93 2'304,93
91 Collegamento ala tubazione esistente di Via Lagostina della nuova
AP. NODO |rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa
N14 tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VPARIAN |Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregola d'arte.
1,00
A RIPORTARE 1,00 384'513,48

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

384'513,48

92

AP.
POZ.MISUR
A

DN100

93

AP.
POZ.MISUR
A

DN80

94

AP.
IDRANTE12
5

95

AP.
BYPASS
RETE

SOMMANO cad

Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi specidi in PEAD,
n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
carrabili, fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato, compreso
magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante I'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare |'opera finita a regola darte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN100

M1

SOMMANO cad

Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi specidi in PEAD,
n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
carrabili, fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato, compreso
magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante I'utilizzo di
mattoni pieni, murati con mata cementizia e ogni altro onere
necessario a dare |'opera finita a regola darte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera
finitaa perfetta regola d'arte. Per misuratore DN80

M2

SOMMANO cad

Esecuzione di alaccio dla rete idrica per la realizzazione di idrante
sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi specidli
in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
atro onere e prowvista per dare I'opera compiuta ala perfette regola
dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiae.

Via Pariani

SOMMANO cad

Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da utilizzare per il
collegamento ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta
regola dell'arte

Via Pariani

SOMMANO cad

Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 4)
Ripristini provvisori (SbCat 5)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'840,63 1'840,63

3'192,25 3'192,25

2'797,63 2'797,63

1'184,43 1'184,43

408,88 408,88

A RIPORTARE

393'937,30

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

393'937,30

96
01.A21.A40.
005

97
01.A21.A50.
010

98
01.A22.B00.
015

99
07.A20.T05.
005

100
01.A22.E05.
105

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradai,
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acmz20
Via Pariani - Tubazione

Via Pariani - Allargamenti per nodi

Piazza della Chiesa - Tubazione

Via Cavagnino - Tubazione

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiai anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino ad raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finitofinoa30 cm

Vedi voce n° 96 [m? 601.50]

SOMMANO m?

Prowista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito cm 10

Via Pariani - Tubazione

ViaPariani - Allargamenti per nodi

*(par.ug.=6,00* 2)

Piazza della Chiesa - Tubazione

Via Cavagnino - Tubazione

SOMMANO m?

Ripristini definitivi (SbCat 6)

Ripristino di marcigpiedi: scavo di materidi di qualsiasi natura, per
ripristini 0 risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento €/o
disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale;
profondita fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e
rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia;
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra,
formazione di fondazione per marcigpiede ridzato; compreso
sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per
maciapiedi tipo "asfalto colato"; per ripristini superiori a 10 mq scavo
amacchinafino a25 cm; per superfici superiori 210 mq

Ripristino area Nodo N13

SOMMANO m?

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
medi ante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,

6,00

2,00

12,00
2,00
2,00

855,00
1,50
95,00
30,00

855,00
1,50

95,00
30,00

15,00

0,600
1,500
0,600
0,600

0,600

1,500
0,600
0,600

513,00
13,50
57,00
18,00

601,50

601,50

601,50

1'026,00

27,00
114,00
36,00

1'203,00

15,00

15,00

6,52 3921,78

1,29 775,94

8,24 9912,72

74,92 1'123,80

A RIPORTARE

409'671,54

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.



pag. 19

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

409'671,54

101
25.A15.A20.
010

102
01.A22.A44.
010

103
04.P83.B02.0
10

104
04.P83.B01.0
05

105
04.P83.A06.

le opere prowvisorie per deviazione del traffico, larimozione eventuale|
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola darte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada3 a4 cm

Via Pariani

Via Pariani - Allargamenti per nodi

Piazza della Chiesa

Via Cavagnino

SOMMANO m?

Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m2 e per uno spessore di cm 3

Via Pariani

Via Pariani - Allargamenti per nodi

Piazza della Chiesa

Via Cavagnino

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,800/m?
Vedi voce n° 101 [m?2 1 507.50]

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontde in vernice spartitraffico rifrangente
premiscel ata (composto di resina alchidicao acrilica) per la tracciatura
delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in  vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Via Pariani

Piazza della Chiesa

Via Cavagnino

+10% corsie preferenziali

SOMMANO m

Segnaletica orizzontde in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina achidica o acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedondi, di linee di arresto, di zebrature e
di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo
RAL 1003

Via Pariani

SOMMANO m?

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
achidica e clorocaucciu’) Scritta completa di STOP urbano o TAXI,

6,00

6,00

3,00
0,10

3,00

855,00
2,50
95,00
30,00

855,00
2,50
95,00
30,00

855,00
95,00
30,00

950,00

2,00

1,500
2,500
1,500
1,500

1,500
2,500
1,500
1,500

8,000

1'282,50
37,50
142,50
45,00

1'507,50

1'282,50
37,50
142,50
45,00

1'507,50

1'507,50

1'507,50

855,00
95,00
90,00
95,00

1'135,00

48,00

48,00

3,95

4,91

0,86

0,72

557

5954,63

7°401,83

1'296,45

817,20

267,36

A RIPORTARE

425409,01

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 425409,01
005 altezza carattere cm 160 Scritta completadi STOP/TAXI urbano
3,00
SOMMANO cad 3,00 21,04 63,12
106 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. |achidica e clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni elemento
005 verniciato. Frecciaurbana ad una sola direzione
2,00
SOMMANO cad 2,00 8,31 16,62
107 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. |achidica e clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbanaa due direzioni
2,00
SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94
108 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 codtituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;
oppure la demoalizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
Via Pariani 12,00
SOMMANO cad 12,00 178,04 2'136,48
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
109 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui ala
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 100 [m?2 1 507.50] * (H/peso=0,03*1,8) 0,054 81,41
SOMMANO t 81,41 8,15 663,49
110 Tributo regionale speciade per il deposito in discarica de rifiuti
TRIB.REGI |istituito dalalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |1/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 109 [t 81.41] 81,41
SOMMANO t 81,41 9,00 732,69
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione- Via XX Settembre (SpCat 2)
Movimenti terra (Cat 1)
Scavi erinterri (ShCat 1)
111 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. |sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compaitti, anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventudi
shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
Tratto BC - Tubazioni 130,00 1,000 1,150 149,50
Tratto BC - Allargamento per nodo acquedotto 1,00 1,50 1,500 1,150 2,59
Tratto BC - Collegamenti acquedotto 5,00 1,00 0,600 1,150 345
A RIPORTARE 155,54 429°044,35
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155,54 429°044,35
SOMMANO m3 155,54 29,84 4'641,31
112 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 0 a sezione ristretta, a
01.A01.A80. |qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla
080 profondita di 1,5 m, misurata rispetto a piano di sbancamento o di
campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza
d'acqua
Stimato 30% del volume
Vedi voce n° 111 [m? 155.54] 0,30 46,66
SOMMANO m3 46,66 88,79 4'142,94
113 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate
01.A02.B40. |nellaloro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa
005 la discesa o la sdlita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una
superficie di almeno m2 0,50
Stimato 20 % del volume
Vedi voce n° 111 [m3 155.54] 0,20 31,11
SOMMANO 2 3111 15,77 490,60
114 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65. |[manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita
010 rispetto & piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito
del materiai ai lati dello scavo stesso. Anche in presenzadi acquafino
ad un battente massimo di 20 cm
Via XX Settembre
Tratto AB - Tubazione 30,00 0,600 1,300 23,40
Tratto CD - Tubazione 250,00 0,600 1,300 195,00
Tratto DE - Tubazione 450,00 0,600 1,300 351,00
Tratto EF - Tubazione 300,00 0,600 1,300 234,00
Allargamenti per nodi acquedotto 6,00 1,50 1,500 1,300 17,55
Collegamenti acquedotto 2,00 3,00 0,600 1,300 4,68
Via L agostina (Anello con Via Pariani)
Via Lagostina - Tubazione 70,00 0,600 1,300 54,60
SOMMANO m? 880,23 10,78 9'488,88
115 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione dela
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dala Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni atro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
Tratto AB - Tubazione acquedotto 30,00 0,600 0,100 1,80
Tratto BC - Tubazione acquedotto 130,00 1,000 0,100 13,00
Tratto CD - Tubazione acquedotto 250,00 0,600 0,100 15,00
Tratto DE - Tubazione acquedotto 450,00 0,600 0,100 27,00
Tratto EF - Tubazione 300,00 0,600 0,100 18,00
Via Lagostina - Tubazione acquedotto 70,00 0,600 0,100 4,20
Allargamenti per nodi acquedotto 7,00 1,50 1,500 0,100 1,58
Collegamenti acquedotto 7,00 3,00 0,600 0,100 1,26
SOMMANO m3 81,84 15,97 1'306,98
116 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |Tratto AB - Tubazione 30,00 0,600 0,250 4,50
005 Tratto BC - Tubazione 130,00 1,000 0,250 32,50
Tratto CD - Tubazione 250,00 0,600 0,250 37,50
A RIPORTARE 74,50 449°115,06
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74,50 449°115,06
Tratto DE - Tubazione 450,00 0,600 0,250 67,50
Tratto EF - Tubazione 300,00 0,600 0,250 45,00
Via Lagostina - Tubazione 70,00 0,600 0,250 10,50
Collegamenti acquedotto 7,00 3,00 0,600 0,250 3,15
adedurre tubazione in PEAD DE125 *(lung.=30+130+250+450+
300+70)* (H/peso=3,14* (0,0625"2)) 1230,00 0,012 -14,76
Sommano positivi m3 200,65
Sommano negativi m3 -14,76
SOMMANO m3 185,89 30,99 5760,73
117 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 116 [m? 185.89] 185,89
SOMMANO m3 185,89 6,42 119341
118 Reinterro  degli scavi in genere, con le materie di  scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Tratto AB 30,00 0,600 0,750 13,50
Tratto BC 130,00 1,000 0,600 78,00
Tratto CD 250,00 0,600 0,750 112,50
Tratto DE 450,00 0,600 0,750 202,50
Tratto EF 300,00 0,600 0,750 135,00
ViaLagostina 70,00 0,600 0,750 31,50
SOMMANO m? 573,00 787 4'509,51
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
119 Trasporto e scarico di materide di scavo, demoalizione €o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 111 [m? 155.54] 155,54
Vedi voce n° 112 [m?3 46.66] 46,66
Vedi voce n° 114 [m?3 880.23] 880,23
Vedi voce n° 115 [m3 81.84] 81,84
Vedi voce n° 118 [m? 573.00] -573,00
Sommano positivi m3 1'164,27
Sommano negativi m? -573,00
SOMMANO m3 591,27 4,71 2'784,88
120 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 111 [m3 155.54] 1,800 279,97
Vedi voce n° 112 [m3 46.66] 1,800 83,99
Vedi voce n° 114 [m?3 880.23] 1,800 158441
Vedi voce n° 118 [m? 573.00] 1,800 -1'031,40
Sommano positivi t 1'948,37
Sommano negativi t -1'031,40
SOMMANO t 916,97 9,16 87399,45
A RIPORTARE 471°763,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 471°763,04
121 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 115 [m? 81.84] 1,800 147,31
SOMMANO t 147,31 8,15 1'200,58
122 Tributo regionale specidle per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 120 [t 916.97] 916,97
Vedi voce n° 121 [t 147.31] 147,31
SOMMANO t 1'064,28 9,00 9'578,52
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Tubazioni (SbCat 3)
123 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle|
150 norme UNI EN 12201-2 1SO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 30,00
TrattoBC 130,00 130,00
Tratto CD 250,00 250,00
Tratto DE 450,00 450,00
Tratto EF 300,00 300,00
Via Lagostina (Anello con via Pariani)
VialLagostina 70,00 70,00
SOMMANO m 1'230,00 12,45 15'313,50
124 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione del
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 123 [m 1 230.00] 1'230,00
SOMMANO m 17230,00 9,24 11°365,20
125 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 123 [m 1 230.00] 1'230,00
005 —_—
SOMMANO m 1'230,00 0,06 73,80
126 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato|
07.A11.K20. |in asse ala tubazione ad una profondita di circa 50 cm dd piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni dtro onere
Vedi voce n° 125 [m 1 230.00] 1"230,00
SOMMANO m 1'230,00 1,37 1'685,10
127 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventude auto a
07.A19.S25. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell’Amministrazione Appatante; eventuade svuotamento parziae
delle tubazioni ed introduzione, in piu riprese, dell'ipoclorito nelle
guantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
A RIPORTARE 510'979,74
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 510'979,74
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
2,00
SOMMANO cad 2,00 85,51 171,02
Nodi e Diramazioni (ShCat 4)
128 Collegamento dle tubazioni esistenti di Via Leone XlII della nuova
AP.NODO |reteidrica PE100 DE110 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa
N3 tubazioni, saracinesche, pezzi speciai. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VXXSETTE |Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'810,66 1'810,66
129 Collegamento ala tubazione esistente di via Officine Elettriche in
AP.NODO |PEAD PE100 DE125 PN16 della nuova rete idrica PE100 DE125
N4 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche,
VXXSETTE |pezzi specidi. Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e
ogni dtro onere per dare 'opera finita a perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'463,65 1°463,65
130 Collegamento dla tubazione in progetto di Via Cantarana della nuova
AP. NODO |reteidrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa
N5 tubazioni, saracinesche, pezzi speciai. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VXXSETTE |Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregola darte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 139384 1'393,84
131 Collegamento alla tubazione esistente di via Risaie e via Nuova della
AP. NODO |nuovareteidrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembrei. Fornitura
N6 e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e i
VXXSETTE |ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera
finitaa perfetta regola darte.
1,00
SOMMANO cad 1,00| 2°041,05 2'041,05
132 Collegamento alla tubazione di mandata del pozzo XX Settembre in
AP. NODO |acciaio DN80 della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX
N7 Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidi.
VXXSETTE |Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese |e saldature e ogni altro onere
per dare I'operafinita a perfetta regoladarte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 1'639,38 1'639,38
133 Collegamento dla tubazione in progetto di via Lagostina e di via XX
AP. NODO |Settembre della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX
N8 Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi specidli.
VXXSETTE |Esclusi gli scavi ei ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere
per dare l'operafinita a perfetta regola darte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°400,35 1°400,35
A RIPORTARE 520'899,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

5207899,69

134
AP. NODO
SVXXSETT

135

AP.
POZ.MISUR
A

DN100

136

AP.
IDRANTE12
5

137

AP.
BYPASS
RETE

138
01.A21.A40.
005

Collegamento ala nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN 16 di
Via XX Settembre. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint,
pezzi speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini.
Comprese le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a
perfettaregola darte

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

SOMMANO cad

Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa
di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi specidi in PEAD,
n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
carrabili, fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato, compreso
magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante I'utilizzo di
mattoni pieni, murati con mata cementizia e ogni altro onere
necessario a dare |'opera finita a regola darte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN100
M3

SOMMANO cad

Esecuzione di alaccio dla rete idrica per la realizzazione di idrante
sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi specidli
in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
altro onere e prowvista per dare I'opera compiuta ala perfette regola
dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiae.
Via XX Settembre - Via Officine Elettriche
Via XX Settembre - Via Cantarana

Via XX Settembre - Via Lagostina

SOMMANO cad

Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da utilizzare per il
collegamento ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta
regola dell'arte

Via XX Settembre

SOMMANO cad

Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 4)
Ripristini provvisori (ShCat 5)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddi,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acm20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

2,00

2,00

919,55 6°436,85

319225 3192,25

1'184,43 3'553,29

408,88 817,76

A RIPORTARE

534'899,84
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 534'899,84
Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 0,600 18,00
Tratto BC 130,00 1,000 130,00
Tratto CD 250,00 0,600 150,00
Tratto DE 450,00 0,600 270,00
Tratto EF 300,00 0,600 180,00
Allargamenti per nodi acquedotto 7,00 1,50 1,500 15,75
Collegamenti acquedotto 7,00 3,00 0,600 12,60
Via L agostina (Anello con via Pariani)
ViaLagostina 450,00 0,600 270,00
SOMMANO 2 1'046,35 6,52 6'822,20
139 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito finoa30 cm
Vedi voce n° 138 [m? 1 046.35] 1'046,35
SOMMANO nr? 1'046,35 1,29 1'349,79
140 Prowista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. |collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso I'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
Sp. finito 10 cm
Via XX Settembre
Tratto AB 2,00 30,00 0,600 36,00
Tratto BC 2,00 130,00 1,000 260,00
Tratto CD 2,00 250,00 0,600 300,00
Tratto DE 2,00, 450,00 0,600 540,00
Tratto EF 2,00, 300,00 0,600 360,00
Allargamenti per nodi acquedotto * (par.ug.=2,00* 7) 14,00 1,50 1,500 31,50
Collegamenti acquedotto * (par.ug.=7*2) 14,00 3,00 0,600 25,20
Via Lagostina (Anello con via Pariani)
Via Lagostina 2,00 70,00 0,600 84,00
SOMMANO m? 1'636,70 824 13'486,41
Ripristini definitivi (SbCat 6)
141 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E00. |mediante macchina fresatrice, comprese le eventuai opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,
le opere prowvisorie per deviazione del traffico, larimozione eventuale|
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola darte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1500 MQ CON
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500
MQ. Per profonditada3 a4 cm
Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 4,000 120,00
Tratto BC 130,00 3,500 455,00
A RIPORTARE 575,00 556'558,24
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 575,00 556'558,24
Tratto CD 250,00 1,500 375,00
Tratto DE 450,00 1,500 675,00
Tratto EF 300,00 1,500 450,00
Collegamenti acquedotto 2,00 3,00 1,000 6,00
Allargamenti per nodi 7,00 2,50 2,500 43,75
Via Lagostina (Anello con via Pariani)
ViaLagostina 70,00 1,500 105,00
SOMMANO n? 2'229,75 2,73 6°087,22
142 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. |come da horme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola d'ate secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m? e per uno spessore di cm 3
Via XX Settembre
Tratto AB 30,00 4,000 120,00
TrattoBC 130,00 3,500 455,00
Tratto CD 250,00 1,500 375,00
Tratto DE 450,00 1,500 675,00
Tratto EF 300,00 1,500 450,00
Collegamenti acquedotto 2,00 3,00 1,000 6,00
Allargamenti per nodi 7,00 2,50 2,500 43,75
Via L agostina (Anello con via Pariani)
VialLagostina 70,00 1,500 105,00
SOMMANO 2 2'229,75 491 10'948,07
143 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
01.A22.A44. \modificato in ragione di Kg 0,800/m?
010 Vedi voce n° 142 [m? 2 229.75] 2'229,75
SOMMANO 2 2'229,75 0,86 1'917,59
144 Segnaletica orizzontde in vernice spartitraffico  rifrangente
04.P83.B02.0| premiscel ata (composto di resina alchidicao acrilica) per latracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in  vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o gidlo, larghezza cm 15
ViaXX Settembre * (lung.=30+250+450+300) 1030,00 1'030,00
ViaXX Settembre - Tratto BC 2,00 130,00 260,00
ViaLagostina 70,00 70,00
SOMMANO m 1"360,00 0,72 979,20
145 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. |achidica e clorocaucciu’) Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completadi STOP/TAXI urbano
3,00
SOMMANO cad 3,00 21,04 63,12
146 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. |achidica e clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Frecciaurbanaa due direzioni
2,00
SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94
A RIPORTARE 576'576,38
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 576'576,38
147 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;
oppure la demalizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
ViaXX Settembre 25,00
SOMMANO cad 25,00 178,04 4451,00
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
148 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui ala
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 141 [m?2 2 229.75] * (H/peso=0,03*1,8) 0,054 120,41
SOMMANO t 120,41 8,15 981,34
149 Tributo regionale specide per il deposito in discarica de rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 148 [t 120.41] 120,41
SOMMANO t 120,41 9,00 1'083,69
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione- Via Cirla (SpCat 8)
Movimenti terra (Cat 1)
Scavi erinterri (ShCat 1)
150 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfatate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuae intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione del masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
prowisorio 0 ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafino al,5
m
ViaCirla- Tubazione 550,00 0,600 1,300 429,00
ViaCirla- Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 1,300 5,85
ViaCirla- Collegamenti 2,00 5,00 0,600 1,300 7,80
SOMMANO m3 442,65 14,34 6°347,60
151 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione dela
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonel e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni atro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
ViaCirla- Tubazione 550,00 0,600 0,100 33,00
ViaCirla- Allargamenti per nodi 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
ViaCirla- Collegamenti 2,00 5,00 0,600 0,100 0,60
SOMMANO m3 34,05 15,97 543,78
152 Sabbia granitadi cava
A RIPORTARE 589'983,79
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 589'983,79
01.P03.A60. |ViaCirla- Tubazione 550,00 0,600 0,250 82,50
005 adedurre tubazione in PEAD DE125 * (H/peso=3,14* (0,0625"2)) 550,00 0,012 -6,60
ViaCirla- Collegamenti 2,00 5,00 0,600 0,250 1,50
Sommano positivi m3 84,00
Sommano negativi m? -6,60
SOMMANO m3 77,40 30,99 2'398,63
153 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 152 [m? 77.40] 77,40
SOMMANO m3 77,40 6,42 496,91
Trasporti e Smaltimenti (ShCat 2)
154 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 150 [m?3 442.65] 442,65
Vedi voce n° 151 [m? 34.05] 34,05
adedurre reinterro 550,00 0,600 0,750 -247,50
Sommano positivi m3 476,70
Sommano negativi m3 -247,50
SOMMANO m? 229,20 4,71 1'079,53
155 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 150 [m?3 442.65] 1,800 796,77
adedurre rinterro tubazione * (H/peso=0,75* 1,8) 550,00 0,600 1,350 -445,50
Sommano positivi t 796,77
Sommano negativi t -445,50
SOMMANO t 351,27 9,16 3217,63
156 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 151 [m?3 34.05] 1,800 61,29
SOMMANO t 61,29 8,15 499,51
157 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica de rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |1/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 155 [t 351.27] 351,27
Vedi voce n° 156 [t 61.29] 61,29
SOMMANO t 412,56 9,00 371304
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
A RIPORTARE 6017389,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6017389,04
Tubazioni (SbCat 3)
158 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle|
150 norme UNI EN 12201-2 1SO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
ViaCirla 550,00 550,00
SOMMANO m 550,00 12,45 6'847,50
159 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione del
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 158 [m 550.00] 550,00
SOMMANO m 550,00 9,24 5082,00
160 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 158 [m 550.00] 550,00
005
SOMMANO m 550,00 0,06 33,00
161 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato,
07.A11.K20. |in asse dla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dd piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni atro onere
Vedi voce n° 160 [m 550.00] 550,00
SOMMANO m 550,00 1,37 753,50
162 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventude aiuto a
07.A19.S25. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 del’Amministrazione Appatante; eventuae svuotamento parzide
delle tubazioni ed introduzione, in piu riprese, del'ipoclorito nelle
quantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
ViaCirla 1,00
SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51
Nodi e Diramazioni (SbCat 4)
163 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cirlae via XX Settembre
AP. NODO |e della rete in progetto di via XX Settembre della nuova rete idrica
N16 PE100 DE125 PN16 di via Cirla Fornitura e posa tubazioni,
VCIRLA saracinesche, pezzi specidli. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese
le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a perfetta regolal
darte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00f 1739,36 1'739,36
164 Collegamento dla tubazione esistente di Via Robinie della nuova rete
AP. NODO |idrica PE100 DE125 PN16 di via Cirla. Fornitura e posa tubazioni,
N17 saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e ripristini. Comprese
VCIRLA le saldature e ogni atro onere per dare I'opera finita a perfetta regola
darte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'503,07 1'503,07
A RIPORTARE 617°432,98
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 617°432,98
165 Collegamento alla nuova rete idrica principale PEL00 DE125 PN 16 di
AP. NODO |Via Cirla Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S15 specidli, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese
le saldature e ogni dtro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
darte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 971,84 971,84
166 Collegamento della rete esistente di via Pattoni ala nuova rete idrica
AP. NODO |principale PE100 DE125 PN16 di Via Cirla. Fornitura e posa tee
S16 ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e asta manovra
Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per
dare l'operafinitaa perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 977,39 977,39
167 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannelo
07.A12.L05. |ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
015 materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per
DN 100
Via Cirla- Raccordo rete esistente ponte Torrente Stronetta 1,00
SOMMANO cad 1,00 6,51 6,51
168 Giunto universale antisfilamento PN16 DN 100 (range 104-132)
PM. MJ Via Cirla- Raccordo rete esistente ponte Torrente Stronetta 1,00
DN100
SOMMANO cad 1,00 390,00 390,00
169 Esecuzione di pozzetto di misura e relaivo bypass, compresa la posa
AP. di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
POZ.MISUR |sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi specidi in PEAD,
A n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
DN100 carrabili, fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato, compreso
magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante I'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare |'opera finita a regola darte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per misuratore DN100
M5 1,00
SOMMANO cad 1,000 319225 3192,25
170 Esecuzione di alaccio dla rete idrica per la realizzazione di idrante
AP. sopra suolo DN 70 su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi specidli
IDRANTEZ12 |in PEAD, i raccordi, i ripristini, i cordoli del marciapiede, ed ogni
5 atro onere e prowvista per dare I'opera compiuta ala perfette regola
dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiae.
ViaCirla 1,00
SOMMANO cad 1,000 118443 1'184,43
171 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
AP. progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono
A RIPORTARE 6247155,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6247155,40

BYPASS
RETE

172
01.A21.A40.
005

173
01.A21.A50.
010

174
01.A22.B00.
015

175
01.A22.E05.
105

compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da utilizzare per il
collegamento ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta alla perfetta
regoladdl'arte

ViaCirla

SOMMANO cad

Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 4)
Ripristini provvisori (SbCat 5)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddi,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acmz20
ViaCirla- Tubazione

ViaCirla- Allargamenti per nodi

ViaCirla- Collegamenti

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito finoa 30 cm

Vedi voce n° 172 [m? 340.50]

SOMMANO m?

Provwvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso I'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

sp. finito cm 10

ViaCirla- Tubazione

ViaCirla- Allargamenti nodi * (par.ug.=2*2)

ViaCirla- Collegamenti * (par.ug.=2*2)

SOMMANO m?

Ripristini definitivi (SbCat 6)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio atorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva huova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada3 a4 cm

ViaCirla- Tubazione

2,00
2,00

2,00
4,00
4,00

550,00
1,50
5,00

550,00
1,50
5,00

550,00

0,600
1,500
0,600

0,600
1,500
0,600

1,500

1,00

1,00

330,00
4,50
6,00

340,50

340,50

340,50

660,00
9,00
12,00

681,00

825,00

408,88 408,88

6,52 2'220,06

1,29 439,25

8,24 5611,44

A RIPORTARE

825,00

632'835,03
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 825,00 632'835,03
ViaCirla- Collegamenti 2,00 5,00 1,000 10,00
ViaCirla- Allargamenti per nodi 2,00 2,50 2,500 12,50
SOMMANO n 847,50 3,95 3'347,63
176 Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B00. |collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
015 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
Vedi voce n° 175 [m2 847.50] 847,50
SOMMANO n? 847,50 8,24 67983,40
177 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
01.A22.A44. \modificato in ragione di Kg 0,800/m?
010 Vedi voce n° 176 [m2 847.50] 847,50
SOMMANO 2 847,50 0,86 728,85
178 Segnaletica orizzontde in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0| premiscel ata (composto di resina alchidicao acrilica) per la tracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservete, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in  vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o gialo, larghezza cm 15
ViaCirla 550,00 550,00
+10% ripristino allacci 0,10| 550,00 55,00
SOMMANO m 605,00 0,72 435,60
179 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. |achidica e clorocaucciu’) Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completadi STOP/TAXI urbano
1,00
SOMMANO cad 1,00 21,04 21,04
180 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. |achidica e clorocaucciu’) Frecce direzionali urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbanaa due direzioni
2,00
SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94
181 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la
07.A19.S30. |rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
030 costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo;
oppure la demalizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64
ViaCirla 10,00
SOMMANO cad 10,00 178,04 1'780,40
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
A RIPORTARE 646'154,89
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 646'154,89
182 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 175 [m? 847.50] * (H/peso=0,03* 1,8) 0,054 45,77
SOMMANO t 45,77 8,15 373,03
183 Tributo regionale specidle per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 182 [t 45.77] 45,77
SOMMANO t 45,77 9,00 411,93
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione - SS 33 del Sempione (SpCat 6)
Movimenti terra (Cat 1)
Scavi erinterri (SbCat 1)
184 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. |sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventudi
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
Via Pariani 2,00 9,50 1,000 1,200 22,80
Via XX Settembre 9,50 1,000 1,200 11,40
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 1,200 11,40
SOMMANO m3 45,60 29,84 1'360,70
185 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione dela
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonel e disgregazione con mezzi idonei
gpprovati dala Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni dtro onere; daapplicarsi a volume effettivo disgregato
Via Pariani 2,00 9,50 1,000 0,100 1,90
ViaXX Settembre 9,50 1,000 0,100 0,95
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 0,100 0,95
SOMMANO m? 3,80 15,97 60,69
186 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |Via Pariani 2,00 9,50 1,000 0,300 5,70
005 Via XX Settembre 9,50 1,000 0,300 2,85
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 0,300 2,85
SOMMANO m3 11,40 30,99 353,29
187 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 186 [m? 11.40] 11,40
SOMMANO m3 11,40 6,42 73,19
A RIPORTARE 648'787,72
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6487787,72
188 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo,
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Via Pariani 2,00 9,50 1,000 0,250 4,75
ViaXX Settembre 9,50 1,000 0,250 2,38
Via Officine Elettriche 9,50 1,000 0,250 2,38
SOMMANO m?3 9,51 7,87 74,84
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
189 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione €/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 184 [m? 45.60] 45,60
Vedi voce n° 185 [m?3 3.80] 3,80
Vedi voce n° 188 [m3 9.51] -9,51
Sommano positivi m3 49,40
Sommano negativi m3 -9,51
SOMMANO m3 39,89 471 187,88
190 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 184 [m? 45.60] 1,800 82,08
Vedi voce n° 188 [m?3 9.51] -9,51
Sommano positivi t 82,08
Sommano negativi t -9,51
SOMMANO t 72,57 9,16 664,74
191 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui ala
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 185 [m? 3.80] 1,800 6,84
SOMMANO t 6,84 8,15 55,75
192 Tributo regionale specidle per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n.
ONALE.INE |2/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 190 [t 72.57] 72,57
Vedi voce n° 191 [t 6.84] 6,84
SOMMANO t 79,41 9,00 714,69
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Tubazioni (SbCat 3)
193 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle|
150 norme UNI EN 12201-2 1SO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
Via Pariani 9,50 9,50
Via XX Settembre 9,50 9,50
Via Officine Elettriche 9,50 9,50
SOMMANO m 28,50 12,45 354,83
A RIPORTARE 650'840,45
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 650'840,45
194 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
Vedi voce n° 193 [m 28.50] 28,50
SOMMANO m 28,50 9,24 263,34
195 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. |Via Pariani verso Piazza della Chiesa 9,50 9,50
140
SOMMANO m 9,50 6,39 60,71
196 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.0 |arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, 1a formazione del
giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
Via Pariani verso Piazza della Chiesa 9,50 9,50
SOMMANO m 9,50 6,36 60,42
197 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 193 [m 28.50] 28,50
005 Vedi voce n° 195 [m 9.50] 9,50
SOMMANO m 38,00 0,06 2,28
198 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse ala tubazione ad una profondita di circa 50 cm dd piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni dtro onere
Vedi voce n° 197 [m 38.00] 38,00
SOMMANO m 38,00 1,37 52,06
Nodi e Diramazioni (SbhCat 4)
199 Collegamento definitivo della nuova tubazione acquedottistica, in
AP.C 14 |atraversamento dla SS33 del Sempione, alla rete esistente di c.so
SS33 Milano. Compresi i pezzi speciali necessari per raccordare |e tubazioni
in progetto ale saracinesche esistenti poste nelle camerette di
ispezione di c.so Milano, eventuali demoalizioni e successivi ripristini
delle camerette. Esclusi gli scavi e i ripristini stradali. Comprese le
saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
darte.
Via Pariani 2,00
ViaXX Settembre 1,00
Via Officine Elettriche 1,00
SOMMANO cad 4,00 465,71 1'862,84
Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 4)
Ripristini provvisori (SbCat 5)
200 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddi,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di
010 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
A RIPORTARE 653'142,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

653'142,10

201
01.A21.A40.
005

202
01.A21.A50.
005

203
01.A22.B00.
015

204
01.A22.E05.
105

quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acm30
Via Pariani

ViaXX Settembre

Via Officine Elettriche

SOMMANO m?

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni straddi,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acmz20
Vedi voce n° 200 [m? 38.00]

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiai anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito superiorea30 cm

Vedi voce n° 200 [m? 38.00]

Vedi voce n° 201 [m? 38.00]

SOMMANO m?

Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito 15¢cm

ViaPariani

*(par.ug.=3*2)

Via XX Settembre

Via Officine Elettriche

SOMMANO m?

Ripristini definitivi (SbCat 6)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuai opere di rifinitural
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, larimozione eventuale,
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola darte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada3 a4 cm

Sp.3cm

Via Pariani

Via XX Settembre

2,00

6,00
3,00
3,00

9,50
9,50
9,50

9,50
9,50
9,50

9,50
9,50

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

20,000
20,000

19,00
9,50
9,50

38,00

38,00

38,00

38,00
38,00

76,00

57,00
28,50
28,50

114,00

190,00
190,00

9,81

6,52

1,74

8,24

372,78

247,76

132,24

939,36

A RIPORTARE

380,00

654'834,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

380,00

654'834,24

205
01.A22.E05.
110

206
08.A05.B81.
005

207
01.A22.B00.
015

Via Officine Elettriche

SOMMANO m?

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
medi ante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola date. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada5 a7 cm

Sp.7cm

Via Pariani

Via XX Settembre

Via Officine Elettriche

SOMMANO m?

Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante
posa alinterfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un
geocompoasito rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata
elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene
ativata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso
steso a cado, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
VEtro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia
inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore
ricoperta con un fine strato minerae. || geocomposito di spessore pari
a 25 mm (EN 1849-1), sara resistente ala compattazione del
conglomerato bituminoso (EN 14692), dovra superare la prova di
impermeabilita dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694),
avra una resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311- 1), un
allungamento a rottura L/T del 4% (EN 12311-1), sararesigente alo
scorrimento a 100°C (EN 1110), avra una flessibilita a freddo di -
25°C (EN 1109); unaresstenza a taglio su cls min 0,15 N/mm2 (EN
13653), una resistenza a taglio di picco al'interfaccia su conglomerato
misurata con prova ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak min 0,30
MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2 MPa) e una resistenza ala
propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective Cracking Test
(520 N a 30 °C ) > 12.600 cicli e resistenza dla prova dinamica
flessionale su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8
kN. Il geocomposito dovra avere una resistenza ala spellatura su
lamina di acciaio min 120 N/5 cm, dovra superare la prova di
impermeabilita dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) sia
sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterdi e le stesse dovranno
risultare impermeabili al'ariaa Vacuum test (EN 12730)..

Via Pariani

ViaXX Settembre

Via Officine Elettriche

SOMMANO m?

Provwvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso I'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

2,00

2,00

9,50

9,50
9,50
9,50

9,50
9,50
9,50

20,000

3,000
3,000
3,000

1,500
1,500
1,500

190,00

570,00

57,00
28,50
28,50

114,00

28,50
14,25
14,25

57,00

3,95 2'251,50

4,45 507,30

14,13 805,41

A RIPORTARE

658°398,45
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 658'398,45
Sp. finito 7 cm
Via Pariani *(par.ug.=1,50*2) 3,00 9,50 3,000 85,50
ViaXX Settembre 1,50 9,50 3,000 42,75
Via Officine Elettriche 1,50 9,50 3,000 42,75
SOMMANO 2 171,00 8,24 1°409,04
208 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
25.A15.A20. |come danorme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
010 perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m2 e per uno spessore di cm 3
Via Pariani 9,50 20,000 190,00
ViaXX Settembre 9,50 20,000 190,00
Via Officine Elettriche 9,50 20,000 190,00
SOMMANO m2 570,00 4,91 2'798,70
209 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
01.A22.A44. \modificato in ragione di Kg 0,800/m?
010 Vedi voce n° 208 [m? 570.00] 570,00
SOMMANO m? 570,00 0,86 490,20
210 Segnaletica orizzontde in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0| premiscel ata (composto di resina alchidicao acrilica) per latracciatura
10 delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare e prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in  vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15
Incrocio via Pariani 3,00 20,00 60,00
Incrocio via XX Settembre 3,00 20,00 60,00
Incrocio via Officine Elettriche 3,00 20,00 60,00
SOMMANO m 180,00 0,72 129,60
211 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A12. |dchidica e clorocaucciu’) Triangolo elongato complementare del
005 segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. Il 422/a (art.
148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo elongato
100x200 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 9,59 9,59
212 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A04. |achidica e clorocaucciu’) Frecce direziondi urbane per ogni elemento
010 verniciato. Freccia urbanaa due direzioni
2,00
SOMMANO cad 2,00 11,47 22,94
213 Segnaletica  orizzontde in vernice spartitraffico  rifrangente
04.P83.B01.0|premiscelata (composto di resina dchidica o acrilica) per Ia
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e
di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesain opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e atri segni sulla carreggiata
A RIPORTARE 663'258,52
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 663'258,52
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o gialo
RAL 1003
Passaggi pedonali 4,00 2,50 9,500 95,00
SOMMANO n 95,00 5,57 529,15
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
214 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 204 [m? 570.00] * (H/peso=0,03*1,8) 0,054 30,78
Vedi voce n° 205 [m? 114.00] * (H/peso=0,07* 1,800) 0,126 14,36
SOMMANO t 45,14 8,15 367,89
215 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica de rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |1/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 214 [t 45.14] 45,14
SOMMANO t 45,14 9,00 406,26
OG6 - Acguedotti, gasdotti, oleodotti, operediirrigazioneedi
evacuazione - Via Officine Elettriche (SpCat 7)
Movimenti terra (Cat 1)
Scavi erinterri (ShCat 1)
216 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfatate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuae intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione del masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
prowisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito alato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle|
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profonditafino al,5
m
Via Officine Elettriche - Tubazione 10,00 0,600 1,000 6,00
Via Officine Elettriche - Allargamento per nodi 2,00 2,000 1,500 6,00
SOMMANO m? 12,00 14,34 172,08
217 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione dela
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonel e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante
ed ogni dtro onere; da applicarsi a volume effettivo disgregato
Via Officine Elettriche - Tubazione 10,00 0,600 0,100 0,60
Via Officine Elettriche - Allargamento per nodi 2,00 2,000 0,100 0,40
SOMMANO m? 1,00 15,97 15,97
218 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |Via Officine Elettriche - Tubazione 10,00 0,600 0,250 1,50
005
SOMMANO m3 1,50 30,99 46,49
219 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo
A RIPORTARE 664°796,36
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 664796,36
005 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 218 [m? 1.50] 1,50
SOMMANO m3 1,50 6,42 9,63
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
220 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione €o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km
di distanza
Vedi voce n° 216 [m? 12.00] 12,00
adedurre reinterro tubazione 10,00 0,600 0,500 -3,00
adedurre reinterro nodi 1,00 1,000 1,500 -1,50
Sommano positivi m3 12,00
Sommano negativi m3 -4,50
SOMMANO m3 7,50 471 35,33
221 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui dlavoce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 216 [m? 12.00] 1,800 21,60
adedurre reinterro tubazione 10,00 0,600 0,500 -3,00
adedurre reinterro nodi * (H/peso=1,500* 1,8) 1,00 1,000 2,700 -2,70
Sommano positivi t 21,60
Sommano negativi t -5,70
SOMMANO t 15,90 9,16 145,64
222 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 217 [m? 1.00] 1,800 1,80
SOMMANO t 1,80 8,15 14,67
223 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
TRIB.REGI |istituito dalalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |1/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 221 [t 15.90] 15,90
Vedi voce n° 222 [t 1.80] 1,80
SOMMANO t 17,70 9,00 159,30
Canalizzazioni acquedotto (Cat 2)
Tubazioni (SbCat 3)
224 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.GO5. 8,00 8,00
140
SOMMANO m 8,00 6,39 51,12
225 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.0 |arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
A RIPORTARE 665212,05

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 665212,05
giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
Vedi voce n° 224 [m 8.00] 8,00 64,00
SOMMANO m 64,00 6,36 407,04
226 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.G05. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme dle
135 norme UNI EN 12201-2 |SO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
2,00 2,00
SOMMANO m 2,00 4,48 8,96
227 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.0 |arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
15 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulicaed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
Vedi voce n° 226 [m 2.00] 2,00
SOMMANO m 2,00 4,93 9,86
228 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 224 [m 8.00] 8,00
005 Vedi voce n° 226 [m 2.00] 2,00
SOMMANO m 10,00 0,06 0,60
229 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse dla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dd piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni dtro onere
Vedi voce n° 228 [m 10.00] 10,00
SOMMANO m 10,00 1,37 13,70
230 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventude auto a
07.A19.S25. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell’Amministrazione Appatante; eventuae svuotamento parziae
delle tubazioni ed introduzione, in pit riprese, dell'ipaclorito nelle
quantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le
eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed
isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito
1,00
SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51
Nodi e Diramazioni (SbCat 4)
231 Collegamento dle tubazioni esistenti di Via Officine Elettriche e
AP. N15VIA|Corso Milano della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 in
OFFICINE |attraversamento a Corso Milano. Fornitura e posa tubazioni,
saracinesche, pezzi specidi. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese
le sddature e ogni atro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
darte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 708,45 708,45
232 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posal
AP. di misuratore di portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa
A RIPORTARE 666'446,17

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

666'446,17

POZ.MISUR
A
DN100

233

AP.
BYPASS
RETE

234
01.A21.A40.
005

235
01.A21.A50.
010

236
01.A22.B00.
015

sferoidale, tubazioni in PEAD PE100 PN16, pezzi specidi in PEAD,
n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per saracinesca in ghisa D400
carrabili, fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato, compreso
magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls
Rck>= 150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e
posa di soletta carrabile, n. 1 chiusino in materiale composito D400,
diametro esterno cm 80, passo duomo cm 60; Dimensione interna
pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il
raggiungimento della quota del piano finito mediante I'utilizzo di
mattoni pieni, murati con malta cementizia e ogni altro onere
necessario a dare |'opera finita a regola darte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni atro onere per dare l'opera
finitaa perfetta regola darte. Per misuratore DN100

M4

SOMMANO cad

Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in
progetto mantenendo in esercizio la linea attuamente esistente. Sono,
compresi i maggiori scavi, i pezzi specidi da utilizzare per il
collegamento ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta ala perfetta
regoladell'arte

SOMMANO cad

Ripristini pavimentazioni stradali (Cat 4)
Ripristini provvisori (SbCat 5)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materide fine secondo i piani
stabiliti Eseguita amacchina, per uno spessore compresso pari acm20
Via Officine Elettriche - Tubazione

Via Officine Elettriche - Allargamenti per nodi

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito finoa 30 cm

Vedi voce n° 234 [m? 7.00]

SOMMANO m?

Prowvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuai indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

Sp. finito cm 10

Via Officine Elettriche - Tubazione

Via Officine Elettriche - Allargamenti per nodi

SOMMANO m?

2,00
2,00

10,00
1,00

10,00
1,00

0,600
1,000

0,600
1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00
1,00

7,00

7,00

7,00

12,00
2,00

14,00

3'192,25

408,88

6,52

1,29

8,24

3192,25

408,88

9,03

115,36

A RIPORTARE

670°217,33

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

670217,33

237
07.A20.T05.
005

238
01.A22.E05.
105

239
25.A15.A20.
010

240
01.A22.A44.
010

241
04.P83.B01.0
05

Ripristini definitivi (SbCat 6)

Ripristino di marciapiedi: scavo di materidi di qualsiasi natura, per
ripristini 0 risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento €/o
disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale;
profondita fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e|
rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia;
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra,
formazione di fondazione per marciapiede riazato; compreso,
sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per
maciapiedi tipo "asfato colato"; per ripristini superiori a 10 mq scavo
amacchinafino a25 cm; per superfici superiori 210 mq

Ripristino area Nodo N15

SOMMANO m?

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
medi ante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materide di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo,
le opere prowvisorie per deviazione del traffico, larimozione eventuale|
di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei
mezzi dopera, per dare il lavoro finito a regola darte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI - per profonditada3 a4 cm

Via Officine Elettriche

SOMMANO m?

Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura
come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a
perfetta regola darte secondo la vigente normativa e le eventudi
indicazioni della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di
attacco. Per m2 e per uno spessore di cm 3

Via Officine Elettriche

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume
modificato in ragione di Kg 0,800/m2
Vedi voce n° 239 [m2 40.00]

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontde in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina achidica o acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e
di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e atri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o gialo
RAL 1003

4,00

10,00

10,00

4,00

6,00

6,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

8,00

74,92 449,52

3,95 158,00

4,91 196,40

0,86 34,40

A RIPORTARE

8,00

671°055,65

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 671°055,65
SOMMANO m? 8,00 5,57 44,56
Trasporti e Smaltimenti (SbCat 2)
242 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 238 [m? 40.00] * (H/peso=0,03*1,8) 0,054 2,16
SOMMANO t 2,16 8,15 17,60
243 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica de rifiuti
TRIB.REGI |istituito ddlalegge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionae n.
ONALE.INE |1/2018. Rifiuti ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti
RT inerti.
Vedi voce n° 242 [t 2.16] 2,16
SOMMANO t 2,16 9,00 19,44
Parziale LAVORI A CORPO euro 4817929,78
A RIPORTARE 671'137,25

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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TOTALE euro

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 671'137,25
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
244 La presente VOCE scaturisce dalla stima andlitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti da Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali" dellaSICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’ Asta
100,00
SOMMANO % 100,00| 22'589,95 22'589,95
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALLI) euro 22'589,95
693'727,20

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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IMPORTI

*E&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;'d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 189'207,47| 27,274-(100,000)
M:004 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 189'207,47| 27,274-(100,000)
M:004.002 Candlizzazioni acquedotto euro 168051,97 24,225-(88,819)
M:004.002.007 Allacci euro 168'051,97| 24,225-(88,819)
M:004.005 Varieeuro 21'155,50 3,050-(11,181)
C LAVORI A CORPO euro 481929,78|  69,470-(100,000)
C:001 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Nuova euro 62°161,24 8,960-(12,898)
C:001.001 Movimenti terra euro 19'986,71 2,881-(4,147)
C:001.001.001 Scavi erinterri euro 10°019,24 1,444-(2,079)
C:001.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 9'967,47 1,437-(2,068)
C:001.002 Candizzazioni acquedotto euro 20°162,85 2,906-(4,184)
C:001.002.003 Tubazioni euro 12806,01 1,846-(2,657)
C:001.002.004 Nodi e Diramazioni euro 7°356,84 1,060-(1,527)
C:001.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 22°011,68 3,173-(4,567)
C:001.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 933,13 0,135-(0,194)
C:001.004.005 Ripristini provvisori euro 9'873,89 1,423-(2,049)
C:001.004.006 Ripristini definitivi euro 11'204,66 1,615-(2,325)
C:002 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - ViaXX Settembre euro 154°048,06 22,206-(31,965)
C:002.001 Movimenti terra euro 53'497,79 7,712-(11,101)
C:002.001.001 Scavi e rinterri euro 31'534,36 4,546-(6,543)
C:002.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 21'963,43 3,166-(4,557)
C:002.002 Canadlizzazioni acquedotto euro 52°357,70 7,547-(10,864)
C:002.002.003 Tubazioni euro 28'608,62 4,124-(5,936)
C:002.002.004 Nodi e Diramazioni euro 23'749,08 3,423-(4,928)
C:002.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 48'192,57 6,947-(10,000)
C:002.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 2065,03 0,298-(0,428)
C:002.004.005 Ripristini provvisori euro 21'658,40 3,122-(4,494)
C:002.004.006 Ripristini definitivi euro 24°469,14 3,527-(5,077)
C:003 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cantarana euro 77°678,20 11,197-(16,118)
C:003.001 Movimenti terra euro 23'818,56 3,433-(4,942)
C:003.001.001 Scavi erinterri euro 12'817,70 1,848-(2,660)
C:003.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 11°000,86 1,586-(2,283)
C:003.002 Canadlizzazioni acquedotto euro 24°043,81 3,466-(4,989)
C:003.002.003 Tubazioni euro 16'731,91 2,412-(3,472)
C:003.002.004 Nodi e Diramazioni euro 7°311,90 1,054-(1,517)
C:003.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 29'815,83 4,298-(6,187)
C:003.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 1'447,12 0,209-(0,300)
C:003.004.005 Ripristini provvisori euro 10'821,20 1,560-(2,245)
C:003.004.006 Ripristini definitivi euro 1754751 2,529-(3,641)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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IMPORTI

%E&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;'d'
TOTALE ’
RIPORTO
C:005 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Pariani euro 99'997,44|  14,415-(20,749)
C:005.001 Movimenti terra euro 29°061,86 4,189-(6,030)
C:005.001.001 Scavi erinterri euro 14'675,74 2,115-(3,045)
C:005.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 14°386,12 2,074-(2,985)
C:005.002 Candlizzazioni acquedotto euro 35828,53 5,165-(7,434)
C:005.002.003 Tubazioni euro 21°610,92 3,115-(4,484)
C:005.002.004 Nodi e Diramazioni euro 14'217,61 2,049-(2,950)
C:005.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 357107,05 5,061-(7,285)
C:005.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 17396,18 0,201-(0,290)
C:005.004.005 Ripristini provvisori euro 14°610,44 2,106-(3,032)
C:005.004.006 Ripristini definitivi euro 19'100,43 2,753-(3,963)
C:006 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - SS 33 del Sempione euro 17'621,97 2,540-(3,657)
C:006.001 Movimenti terra euro 3'545,77 0,511-(0,736)
C:006.001.001 Scavi erinterri euro 192271 0,277-(0,399)
C:006.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 1'623,06 0,234-(0,337)
C:006.002 Candlizzazioni acquedotto euro 2'656,48 0,383-(0,551)
C:006.002.003 Tubazioni euro 793,64 0,114-(0,165)
C:006.002.004 Nodi e Diramazioni euro 1'862,84 0,269-(0,387)
C:006.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 11°419,72 1,646-(2,370)
C:006.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 774,15 0,112-(0,161)
C:006.004.005 Ripristini provvisori euro 1'692,14 0,244-(0,351)
C:006.004.006 Ripristini definitivi euro 8953,43 1,291-(1,858)
C:007 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Officine Elettriche euro 6575,43 0,948-(1,364)
C:007.001 Movimenti terra euro 599,11 0,086-(0,124)
C:007.001.001 Scavi erinterri euro 244,17 0,035-(0,051)
C:007.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 354,94 0,051-(0,074)
C:007.002 Candlizzazioni acquedotto euro 4'886,37 0,704-(1,014)
C:007.002.003 Tubazioni euro 576,79 0,083-(0,120)
C:007.002.004 Nodi e Diramazioni euro 4°309,58 0,621-(0,894)
C:007.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 1°089,95 0,157-(0,226)
C:007.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 37,04 0,005-(0,008)
C:007.004.005 Ripristini provvisori euro 170,03 0,025-(0,035)
C:007.004.006 Ripristini definitivi euro 882,88 0,127-(0,183)
C:008 OG6 - Acquedotti, gasdoatti, oleodatti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cirlaeuro 63'847,44 9,204-(13,248)
C:008.001 Movimenti terra euro 18'296,63 2,637-(3,797)
C:008.001.001 Scavi erinterri euro 9'786,92 1,411-(2,031)
C:008.001.002 Trasporti e Smaltimenti euro 8'509,71 1,227-(1,766)
C:008.002 Canadlizzazioni acquedotto euro 23175,24 3,341-(4,809)
C:008.002.003 Tubazioni euro 12'801,51 1,845-(2,656)
C:008.002.004 Nodi e Diramazioni euro 10°373,73 1,495-(2,153)
C:008.004 Ripristini pavimentazioni stradali euro 22'375,57 3,225-(4,643)
C:008.004.002 Trasporti e Smaltimenti euro 784,96 0,113-(0,163)
C:008.004.005 Ripristini provvisori euro 8270,75 1,192-(1,716)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO S.p.A.
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Data, 09/04/2021

Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE 0
RIPORTO
C:008.004.006 Ripristini definitivi euro 13'319,86 1,920-(2,764)
s COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22'580,95  3,256-(100,000)
TOTALE euro 693'727,20 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Sp.A.
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