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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 100,00 36,91 3´691,00 0,00
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 100,00 34,21 3´421,00 0,00
005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita'
010 di m³ 1,000

SOMMANO h 100,00 79,80 7´980,00 3´691,55 46,260

4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C60.0 ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q
10 120

SOMMANO h 100,00 58,03 5´803,00 3´420,87 58,950

5 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e
01.P24.F35.0 trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego
05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOMMANO h 50,00 5,21 260,50 0,00

6 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70
AP. su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali in PEAD, i raccordi, i ripristini, i
IDRANTE12 cordoli del marciapiede, ed ogni altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla
5 perfette regola dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.

SOMMANO cad 2,00 1´184,43 2´368,86 202,82 8,562

7 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di
AP.ALL. collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD 2" PN 16, sabbia per
UTENZA 2'' rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 2'' di intercettazione

della derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio della
pavimentazione stradale, la messa in disuso e l'asportazione dell'allaccio esistente, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino definitivo
dello scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e spandimento
di misto granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e stesa di strato
di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i ripristini
definiti, previa scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a cavallo
della tubazione. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte.
Fino a m 5 di tubazione.

SOMMANO cadauno 55,00 779,23 42´857,65 9´741,60 22,730

8 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di
AP.ALL.UT collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD 2" e 1/2 PN 16, sabbia per
ENZA rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 2'' e 1/2 di
2''1/2 intercettazione della derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio

della pavimentazione stradale, la messa in disuso e l'asportazione dell'allaccio esistente,
il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino
definitivo dello scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e
spandimento di misto granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e
stesa di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i
ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a
cavallo della tubazione. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola
dell'arte. Fino a m 5 di tubazione.

SOMMANO cadauno 8,00 825,63 6´605,04 1´458,80 22,086

9 Realizzazione di derivazione di acquedotto eseguita mediante scavo, fornitura e posa di
AP.ALL.UT collare di presa, raccorderia, tubazione di allaccio in PEAD 1" e 1/4 PN 16, sabbia per
ENZA1'' rinfianco e calottamento della tubazione, rubinetto pesante diametro 1" e 1/4 di
1/4 intercettazione della derivazione con chiusino in ghisa sferoidale. Compreso il taglio

della pavimentazione stradale, la messa in disuso e l'asportazione dell'allaccio esistente,
il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino
definitivo dello scavo mediante fornitura e spandimento di ghiaia naturale, fornitura e
spandimento di misto granulare anidro per la fondazione stradale di cm 20, fornitura e
stesa di strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 10. Compresi i
ripristini definiti, previa scarifica della pavimentazione, su una larghezza di 1 metro a
cavallo della tubazione. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola
dell'arte. Fino a m 5 di tubazione.

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 72´987,05 18´515,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 72´987,05 18´515,64

SOMMANO cadauno 162,00 717,41 116´220,42 20´381,22 17,537

Parziale LAVORI A MISURA euro 189´207,47 38´896,86 20,558

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 189´207,47 38´896,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 189´207,47 38´896,86

LAVORI A CORPO

10 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
01.A01.A65. sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito
010 con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 880,23 10,78 9´488,88 6´090,91 64,190

11 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di
01.A01.A70. tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in
005 presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina,

misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore

SOMMANO m³ 201,14 29,84 6´002,01 4´467,90 74,440

12 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo
01.A01.A80. destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al
080 piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In

assenza d'acqua
SOMMANO m³ 46,66 88,79 4´142,94 4´142,94 100,000

13 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 582,51 7,87 4´584,35 2´060,66 44,950

14 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
01.A02.B40. superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
005 dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una
superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 31,11 15,77 490,60 464,46 94,670

15 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 608,50 6,42 3´906,57 2´543,18 65,100

16 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
005 dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche

e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm20

SOMMANO m² 2´885,35 6,52 18´812,48 4´768,97 25,350

17 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
010 dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche

e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm30

SOMMANO m² 38,00 9,81 372,78 83,43 22,380

18 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
005 separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito superiore a 30 cm
SOMMANO m² 76,00 1,74 132,24 70,01 52,940

19 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
010 separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 237´140,32 63´589,32
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 237´140,32 63´589,32

SOMMANO m² 2´847,35 1,29 3´673,10 1´944,53 52,940

20 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in
01.A22.A44. ragione di Kg 0,800/m²
010 SOMMANO m² 7´758,75 0,86 6´672,53 1´262,45 18,920

21 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
015 Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

SOMMANO m² 6´371,20 8,24 52´498,69 8´877,53 16,910

22 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E00. fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
105 mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 3 a 4 cm

SOMMANO m² 2´229,75 2,73 6´087,22 1´914,43 31,450

23 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
105 mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per
profondità da 3 a 4 cm

SOMMANO m² 5´535,00 3,95 21´863,27 7´610,60 34,810

24 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
110 mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per
profondità da 5 a 7 cm

SOMMANO m² 114,00 4,45 507,30 177,40 34,970

25 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m³ 608,50 30,99 18´857,42 0,00
005
26 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO m³ 1´820,28 4,71 8´573,53 4´769,45 55,630

27 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A04. clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana ad
005 una sola direzione

SOMMANO cad 2,00 8,31 16,62 6,50 39,110

28 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A04. clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana a
010 due direzioni

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 355´890,00 90´152,21
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R I P O R T O 355´890,00 90´152,21

SOMMANO cad 11,00 11,47 126,17 48,95 38,780

29 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A06. clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta
005 completa di STOP/TAXI urbano

SOMMANO cad 10,00 21,04 210,40 81,73 38,850

30 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A12. clorocaucciu') Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo
005 gli schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. Triangolo

elongato 100x200 cm
SOMMANO cad 1,00 9,59 9,59 3,73 38,900

31 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.B01.0 resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
05 di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi

ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL
1003

SOMMANO m² 151,00 5,57 841,07 430,54 51,190

32 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.B02.0 resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia,
10 marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su

nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco
o giallo, larghezza cm 15

SOMMANO m 4´722,00 0,72 3´399,84 961,13 28,270

33 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
07.A01.A10. con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
005 preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e

trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m³ 2´041,80 14,34 29´279,41 15´761,10 53,830

34 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio
07.A01.A20. con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con
025 mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed

ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
SOMMANO m³ 266,04 15,97 4´248,66 3´926,61 92,420

35 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.I05.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
15 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,

prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 75 mm
SOMMANO m 32,00 4,93 157,76 157,76 100,000

36 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.I05.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
20 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,

prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
SOMMANO m 168,50 6,36 1´071,66 1´071,66 100,000

37 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.I10.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
05 sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm
SOMMANO m 650,00 8,53 5´544,50 5´062,68 91,310

38 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.I10.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
10 sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 400´779,06 117´658,10
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R I P O R T O 400´779,06 117´658,10

SOMMANO m 3´383,50 9,24 31´263,54 28´556,11 91,340

39 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla
07.A11.K20. tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 4´178,00 1,37 5´723,86 5´723,86 100,000

40 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa
07.A12.L05. la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente
015 e di ogni altro onere; per DN 100

SOMMANO cad 1,00 6,51 6,51 6,27 96,380

41 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o
07.A19.S25. effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante;
015 eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese,

dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse
le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il
tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito

SOMMANO cad 8,00 85,51 684,08 684,08 100,000

42 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione
07.A19.S30. del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni
030 nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di

abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64

SOMMANO cad 62,00 178,04 11´038,48 8´818,63 79,890

43 Ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o
07.A20.T05. risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione
005 bituminosa, l'accumulo, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

del materiale; profondità fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e rullatura
con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di sottofondo in terra o del piano
dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo
o della piastra, formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso sottofondo
in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per maciapiedi tipo "asfalto
colato"; per ripristini superiori a 10 mq scavo a macchina fino a 25 cm; per superfici
superiori a 10 mq

SOMMANO m² 21,00 74,92 1´573,32 808,05 51,360

44 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05. distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427
135 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm

SOMMANO m 32,00 4,48 143,36 0,00

45 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
07.P06.G05. SOMMANO m 112,50 6,39 718,88 0,00
140
46 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05. distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427
145 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm

SOMMANO m 650,00 9,61 6´246,50 0,00

47 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05. distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427
150 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm

SOMMANO m 3´383,50 12,45 42´124,58 0,00

48 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 4´178,00 0,06 250,68 0,00
005
49 Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa
08.A05.B81. all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposito rinforzato
005 costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva

antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di
conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri
elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro
e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore
autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale. Il geocomposito di spessore pari a 2,5 mm (EN 1849-1), sarà resistente alla
compattazione del conglomerato bituminoso (EN 14692), dovrà superare la prova di

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.

A   R I P O R T A R E 500´552,85 162´255,10



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 500´552,85 162´255,10

impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694), avrà una resistenza a
trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311- 1), un allungamento a rottura L/T del 4% (EN
12311-1), sarà resistente allo scorrimento a 100°C (EN 1110), avrà una flessibilità a
freddo di -25°C (EN 1109); una resistenza al taglio su cls min 0,15 N/mm2 (EN 13653),
una resistenza a taglio di picco all'interfaccia su conglomerato misurata con prova
ASTRA (UNI/TS 11214/2007) peak min 0,30 MPa (T = 20°C; sforzo normale = 0,2
MPa) e una resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective
Cracking Test (520 N a 30 °C ) > 12.600 cicli e resistenza alla prova dinamica
flessionale su 4 punti (4PB) superiore a 32600 cicli con carico di 0,8 kN. Il
geocomposito dovrà avere una resistenza alla spellatura su lamina di acciaio min 120 N/
5 cm, dovrà superare la prova di impermeabilità dinamica ad una pressione di 500 kPa
(EN 14694) sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno
risultare impermeabili all'aria al Vacuum test (EN 12730)..

SOMMANO m² 57,00 14,13 805,41 98,02 12,170

50 Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per tappeto di usura come da norme
25.A15.A20. tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola d'arte secondo la
010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compresa la

cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo
compattazione. Esclusa fornitura e stesa i emulsione per mano di attacco. Per m² e per
uno spessore di cm 3

SOMMANO m² 6´911,25 4,91 33´934,25 4´716,86 13,900

51 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
010 03 02)

SOMMANO t 912,55 8,15 7´437,29 0,00

52 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
010 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO t 2´809,44 9,16 25´734,47 0,00

53 Esecuzione di by-pass per la messa in carico della nuova linea in progetto mantenendo
AP. in esercizio la linea attuamente esistente. Sono compresi i maggiori scavi, i pezzi
BYPASS speciali da utilizzare per il collegamento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta
RETE alla perfetta regola dell'arte

SOMMANO cad 7,00 408,88 2´862,16 346,01 12,089

54 Collegamento definitivo della nuova tubazione acquedottistica, in attraversamento alla
AP. C 1-4 SS33 del Sempione, alla rete esistente di c.so Milano. Compresi i pezzi speciali
SS33 necessari per raccordare le tubazioni in progetto alle saracinesche esistenti poste nelle

camerette di ispezione di c.so Milano, eventuali demolizioni e successivi ripristini delle
camerette. Esclusi gli scavi e i ripristini stradali. Comprese le saldature e ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 465,71 1´862,84 294,72 15,821

55 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70
AP. su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali in PEAD, i raccordi, i ripristini, i
IDRANTE11 cordoli del marciapiede, ed ogni altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla
0 perfette regola dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.

SOMMANO cad 1,00 1´145,19 1´145,19 100,02 8,734

56 Esecuzione di allaccio alla rete idrica per la realizzazione di idrante sopra suolo DN 70
AP. su marciapiede, compreso lo scavo, i pezzi speciali in PEAD, i raccordi, i ripristini, i
IDRANTE12 cordoli del marciapiede, ed ogni altro onere e provvista per dare l'opera compiuta alla
5 perfette regola dell'arte, inclusa la pavimentazione superficiale.

SOMMANO cad 6,00 1´184,43 7´106,58 608,46 8,562

57 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Officine Elettriche e Corso Milano della
AP. N15 VIA nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 in attraversamento a Corso Milano. Fornitura e
OFFICINE posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le

saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 708,45 708,45 0,00

58 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e di via Robinie della nuova rete
AP. NODO idrica PE100 DE110 PN16 di via Nuova. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi
N1 VIA speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
NUOV l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´217,71 1´217,71 63,27 5,196
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59 Collegamento alla tubazione in progetto di Via Cirla della nuova rete idrica PE100
AP. NODO DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
N10 Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
VCANTAR finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´406,86 1´406,86 63,27 4,497

60 Collegamento alla tubazione esistente di via Leone XIII e via Magnani della nuova rete
AP. NODO idrica PE100 DE90 PN16 di via Pariani e piazza della Chiesa. Fornitura e posa
N11 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le
VPARIAN saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO 1,00 1´047,75 1´047,75 58,47 5,581

61 Collegamento alla tubazione esistente di Via Papa Leone XIII della nuova rete idrica
AP. NODO PE100 DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi
N12 speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
VPARIAN l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´441,11 1´441,11 103,38 7,174

62 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cavagnino e della tubazione di mandata del
AP. NODO Pozzo XX Settembre della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Pariani.
N13 Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VPARIAN Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´304,93 2´304,93 136,97 5,942

63 Collegamento alla tubazione esistente di Via Lagostina della nuova rete idrica PE100
AP. NODO DE125 PN16 di via Pariani. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
N14 Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
VPARIAN finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´840,63 1´840,63 120,06 6,523

64 Collegamento alla tubazione esistente di Via Cirla e via XX Settembre e della rete in
AP. NODO progetto di via XX Settembre della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via Cirla.
N16 Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini.
VCIRLA Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´739,36 1´739,36 80,18 4,610

65 Collegamento alla tubazione esistente di Via Robinie della nuova rete idrica PE100
AP. NODO DE125 PN16 di via Cirla. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
N17 Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
VCIRLA finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´503,07 1´503,07 63,27 4,209

66 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Nuova e alla tubazione in progetto di Via
AP. NODO Cirla della nuova rete idrica PE100 DE110 PN16 di via Nuova. Fornitura e posa
N2 VIA tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le
NUOV saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO 1,00 1´878,50 1´878,50 80,18 4,268

67 Collegamento alla tubazione esistente di via Officine Elettriche in PEAD PE100 DE125
AP. NODO PN16 della nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa
N4 tubazioni, saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le
VXXSETTE saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´463,65 1´463,65 88,59 6,053

68 Collegamento alla tubazione in progetto di Via Cantarana della nuova rete idrica PE100
AP. NODO DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi
N5 speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
VXXSETTE l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´393,84 1´393,84 50,73 3,640

69 Collegamento alla tubazione esistente di via Risaie e via Nuova della nuova rete idrica
AP. NODO PE100 DE125 PN16 di via XX Settembrei. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche,
N6 pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per
VXXSETTE dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´041,05 2´041,05 150,72 7,384

70 Collegamento alla tubazione di mandata del pozzo XX Settembre in acciaio DN80 della
AP. NODO nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni,
N7 saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni
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VXXSETTE altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1´639,38 1´639,38 113,79 6,941

71 Collegamento alla tubazione in progetto di via Lagostina e di via XX Settembre della
AP. NODO nuova rete idrica PE100 DE125 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni,
N8 saracinesche, pezzi speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni
VXXSETTE altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´400,35 1´400,35 57,00 4,070

72 Collegamento alla tubazione esistente di Via Stronetta della nuova rete idrica PE100
AP. NODO DE125 PN16 di via Cantarana. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi speciali.
N9 Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera
VCANTAR finita a perfetta regola d'arte.
A SOMMANO cad 1,00 1´459,93 1´459,93 113,24 7,757

73 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di Via XX
AP. NODO Settembre. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e
S VXXSETT asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 7,00 919,55 6´436,85 251,93 3,914

74 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN16 di Via Nuova.
AP. NODO Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e asta
S1 VIA manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
NUOV l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 474,14 474,14 41,56 8,765

75 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE110 PN16 di Via Nuova.
AP. NODO Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e asta
S12.13.14 manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 3,00 744,14 2´232,42 124,68 5,585

76 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di Via Cirla.
AP. NODO Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e asta
S15 manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 971,84 971,84 48,71 5,012

77 Collegamento della rete esistente di via Pattoni alla nuova rete idrica principale PE100
AP. NODO DE125 PN16 di Via Cirla. Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi
S16 speciali, chiusino e asta manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 977,39 977,39 48,71 4,984

78 Collegamento alla nuova rete idrica principale PE100 DE125 PN16 di Via Cantarana.
AP. NODO Fornitura e posa tee ridotto, tubazione, multijoint, pezzi speciali, chiusino e asta
S2.3.4 V CA manovra. Esclusi scavi e ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 3,00 950,60 2´851,80 146,13 5,124

79 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa di misuratore di
AP. portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa sferoidale, tubazioni in PEAD
POZ.MISUR PE100 PN16, pezzi speciali in PEAD, n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per
A saracinesca in ghisa D400 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato,
DN100 compreso magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls Rck>=

150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e posa di soletta carrabile, n.
1 chiusino in materiale composito D400, diametro esterno cm 80, passo d'uomo cm 60;
Dimensione interna pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il raggiungimento della
quota del piano finito mediante l'utilizzo di mattoni pieni, murati con malta cementizia e
ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Per misuratore DN100

SOMMANO cad 4,00 3´192,25 12´769,00 1´709,68 13,389

80 Esecuzione di pozzetto di misura e relativo bypass, compresa la posa di misuratore di
AP. portata (fornito da Amm. App.), saracinesche in ghisa sferoidale, tubazioni in PEAD
POZ.MISUR PE100 PN16, pezzi speciali in PEAD, n. 3 aste di manovra e n. 3 chiusini per
A saracinesca in ghisa D400 carrabili, fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato,
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DN80 compreso magrone di sottofondo spessore cm 10 e getti di seconda fase in cls Rck>=
150 kg/cm2 confezionato con cemento tipo 32.5; fornitura e posa di soletta carrabile, n.
1 chiusino in materiale composito D400, diametro esterno cm 80, passo d'uomo cm 60;
Dimensione interna pozzetto: m 1,00 x m 1,00 x h interna netta m 1,00. Altezza
maggiorabile con apposite prolunghe fino a m 2,00. Incluso il raggiungimento della
quota del piano finito mediante l'utilizzo di mattoni pieni, murati con malta cementizia e
ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi gli scavi e i
ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Per misuratore DN80

SOMMANO cad 1,00 2´797,63 2´797,63 370,63 13,248

81 Collegamento alle tubazioni esistenti di Via Leone XIII della nuova rete idrica PE100
AP.NODO DE110 PN16 di via XX Settembre. Fornitura e posa tubazioni, saracinesche, pezzi
N3 speciali. Esclusi gli scavi e i ripristini. Comprese le saldature e ogni altro onere per dare
VXXSETTE l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´810,66 1´810,66 105,50 5,827

82 Giunto universale antisfilamento PN16 DN100 (range 104-132)
PM. MJ SOMMANO cad 1,00 390,00 390,00 0,00
DN100
83 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla legge n.
TRIB.REGI 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n. 1/2018. Rifiuti ammissibili al
ONALE.INE conferimento in discarica per rifiuti inerti.
RT SOMMANO t 3´721,99 9,00 33´497,91 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 481´929,78 133´712,98 27,745
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

84 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 22´589,95 22´589,95 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22´589,95 0,00 0,000

T O T A L E   euro 693´727,20 172´609,84 24,882

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 189´207,47 38´896,86 20,558

M:004 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 189´207,47 38´896,86 20,558

M:004.002      Canalizzazioni acquedotto euro 168´051,97 31´784,44 18,913

M:004.002.007           Allacci euro 168´051,97 31´784,44 18,913

M:004.005      Varie euro 21´155,50 7´112,42 33,620

C LAVORI A CORPO euro 481´929,78 133´712,98 27,745

C:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Nuova euro 62´161,24 16´518,19 26,573

C:001.001      Movimenti terra euro 19´986,71 4´836,93 24,201

C:001.001.001           Scavi e rinterri euro 10´019,24 4´133,41 41,255
C:001.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 9´967,47 703,52 7,058

C:001.002      Canalizzazioni acquedotto euro 20´162,85 6´497,83 32,227

C:001.002.003           Tubazioni euro 12´806,01 6´038,69 47,155
C:001.002.004           Nodi e Diramazioni euro 7´356,84 459,14 6,241

C:001.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 22´011,68 5´183,43 23,549

C:001.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 933,13 0,00 0,000
C:001.004.005           Ripristini provvisori euro 9´873,89 2´082,30 21,089
C:001.004.006           Ripristini definitivi euro 11´204,66 3´101,13 27,677

C:002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via XX Settembre euro 154´048,06 45´989,96 29,854

C:002.001      Movimenti terra euro 53´497,79 19´714,38 36,851

C:002.001.001           Scavi e rinterri euro 31´534,36 18´165,15 57,604
C:002.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 21´963,43 1´549,23 7,054

C:002.002      Canalizzazioni acquedotto euro 52´357,70 13´885,86 26,521

C:002.002.003           Tubazioni euro 28´608,62 12´237,09 42,774
C:002.002.004           Nodi e Diramazioni euro 23´749,08 1´648,77 6,942

C:002.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 48´192,57 12´389,72 25,709

C:002.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 2´065,03 0,00 0,000
C:002.004.005           Ripristini provvisori euro 21´658,40 4´724,56 21,814
C:002.004.006           Ripristini definitivi euro 24´469,14 7´665,16 31,326

C:003 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cantarana euro 77´678,20 21´297,97 27,418

C:003.001      Movimenti terra euro 23´818,56 6´329,20 26,573

C:003.001.001           Scavi e rinterri euro 12´817,70 5´552,79 43,321
C:003.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 11´000,86 776,41 7,058

C:003.002      Canalizzazioni acquedotto euro 24´043,81 7´622,06 31,701

C:003.002.003           Tubazioni euro 16´731,91 7´148,58 42,724
C:003.002.004           Nodi e Diramazioni euro 7´311,90 473,48 6,475

C:003.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 29´815,83 7´346,71 24,640

C:003.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 1´447,12 0,00 0,000
C:003.004.005           Ripristini provvisori euro 10´821,20 2´282,08 21,089
C:003.004.006           Ripristini definitivi euro 17´547,51 5´064,63 28,862

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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C:005 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Pariani euro 99´997,44 27´084,55 27,085

C:005.001      Movimenti terra euro 29´061,86 7´115,08 24,483

C:005.001.001           Scavi e rinterri euro 14´675,74 6´099,50 41,562
C:005.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 14´386,12 1´015,58 7,059

C:005.002      Canalizzazioni acquedotto euro 35´828,53 10´849,53 30,282

C:005.002.003           Tubazioni euro 21´610,92 9´481,76 43,875
C:005.002.004           Nodi e Diramazioni euro 14´217,61 1´367,77 9,620

C:005.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 35´107,05 9´119,94 25,978

C:005.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 1´396,18 0,00 0,000
C:005.004.005           Ripristini provvisori euro 14´610,44 3´081,19 21,089
C:005.004.006           Ripristini definitivi euro 19´100,43 6´038,75 31,616

C:006 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - SS 33 del Sempione euro 17´621,97 4´376,99 24,838

C:006.001      Movimenti terra euro 3´545,77 1´254,81 35,389

C:006.001.001           Scavi e rinterri euro 1´922,71 1´150,29 59,826
C:006.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 1´623,06 104,52 6,440

C:006.002      Canalizzazioni acquedotto euro 2´656,48 647,73 24,383

C:006.002.003           Tubazioni euro 793,64 353,01 44,480
C:006.002.004           Nodi e Diramazioni euro 1´862,84 294,72 15,821

C:006.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 11´419,72 2´474,45 21,668

C:006.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 774,15 0,00 0,000
C:006.004.005           Ripristini provvisori euro 1´692,14 375,10 22,167
C:006.004.006           Ripristini definitivi euro 8´953,43 2´099,35 23,447

C:007 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Officine Elettriche euro 6´575,43 1´504,62 22,882

C:007.001      Movimenti terra euro 599,11 133,31 22,251

C:007.001.001           Scavi e rinterri euro 244,17 113,66 46,550
C:007.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 354,94 19,65 5,536

C:007.002      Canalizzazioni acquedotto euro 4´886,37 992,96 20,321

C:007.002.003           Tubazioni euro 576,79 516,11 89,480
C:007.002.004           Nodi e Diramazioni euro 4´309,58 476,85 11,065

C:007.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 1´089,95 378,35 34,713

C:007.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 37,04 0,00 0,000
C:007.004.005           Ripristini provvisori euro 170,03 35,86 21,090
C:007.004.006           Ripristini definitivi euro 882,88 342,49 38,792

C:008 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Via Cirla euro 63´847,44 16´940,70 26,533

C:008.001      Movimenti terra euro 18´296,63 4´843,50 26,472

C:008.001.001           Scavi e rinterri euro 9´786,92 4´242,96 43,353
C:008.001.002           Trasporti e Smaltimenti euro 8´509,71 600,54 7,057

C:008.002      Canalizzazioni acquedotto euro 23´175,24 6´306,31 27,211

C:008.002.003           Tubazioni euro 12´801,51 5´480,91 42,815
C:008.002.004           Nodi e Diramazioni euro 10´373,73 825,40 7,957

C:008.004      Ripristini pavimentazioni stradali euro 22´375,57 5´790,89 25,880

C:008.004.002           Trasporti e Smaltimenti euro 784,96 0,00 0,000
C:008.004.005           Ripristini provvisori euro 8´270,75 1´744,22 21,089
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C:008.004.006           Ripristini definitivi euro 13´319,86 4´046,67 30,381

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 22´589,95 0,00 0,000

TOTALE  euro 693´727,20 172´609,84 24,882

     Data, 09/04/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO  S.p.A.
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