COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

ACQUA
NOVARA.VCO

S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

sssssssssssssssssssss

FSC Fondo per o Sviluppo ' - / MINISTERO DELL'AMBIENTE
e —_— L R TIELA DL TeRRO EDeL i

[TITOLO COMMESSA:

Riduzione perdite idriche nel Comune di Gravellona Toce - Il Lotto
Sostituzione tubazioni acquedottistiche di via Nuova, via Cantarana,
via XX Settembre e via Pariani

[OGGETTO:

Relazione Tecnico - lllustrativa

[SCALA:

[ AVANZAMENTO PROGETTO:

Data Rev. N° -:
PROGETTO DEFINITIVO APRILE 2021
kRev. N° | Modifiche Data
1= L
2 |- o
3 |- L
4 |- o
[Rif. N° Commessa: 1( 1 Progettista | Elaborato Ne:

YOOM - 10037676 Ing. Barbara Dell'Edera

CUP: A

D49E17000040009

RUP:
v Ing. Barbara Dell'Edera

NI gy “

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.




Riduzione perdite idriche in Comune di Gravellona Toce (VB) - Lotto Il
Relazione tecnico — illustrativa

Sommario

e =T 0T E Y PO PP PPPPPPPPTPN
Descrizione dello schema di approvVIZIONAMENTO .......cc.uiiiiiiiie ettt e e e e e et re e e e e e e e ssnbtsreeeeeeeessnnsraeneeeaaseans
D LT Yol g4 a1l L= | T 0 =Y =Y o o L PSPPI

P ¥ ole [UT=To [o) i ¥ o TSRS

RIS N 1o
DIimeNnSIONAMENTO AEIIA FELE ..eiiiiiiiiii ettt e st s e e s bt e e bt e e sabeessbeeesabeessbaesassaesabeeensteesaseesnsseesases
X o o] o] [PPSO PSPPI ORPPTPPPPPON

(0o T 0] oTo Ty pATe] gl (=] o Te Y =] u o F TP

‘ l - ’ MINISTERO DELL'AMBIENTE
1 — P, \E DEL MAR

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
PIANG DPERATIVO AMBIENTE '

FSC
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Premessa

L’elevato grado di perdita che affligge la rete idrica del comune di Gravellona Toce ha reso opportuno lo
sviluppo di un progetto di ottimizzazione del servizio idrico finalizzato ad ottenere la riduzione del livello di perdite, la
razionalizzazione ed ottimizzazione della rete di distribuzione.

L’intervento riguarda la sostituzione di circa quattro chilometri di condotte in localita Paesello, posate lungo
I’asse stradale della via XX Settembre, via Pariani, via Nuova, via Cirla e via Cantarana, il rifacimento di n. 3
attraversamenti trasversali in corso Milano, SS33 del Sempione, per consentire il collegamento tra la tubazione di
adduzione principale in PVC DE200, posata su corso Milano, e la rete di distribuzione a servizio della localita in
questione e la realizzazione di n. 5 pozzetti di distretto, dotati di misuratore di portata, per il monitoraggio dei consumi.

Nel mese di giugno 2020 si € reso necessario intervenire d’urgenza con la sostituzione delle reti idriche in Via
Valguerra e Via Vittorio Emanuele al fine di assicurare la regolare erogazione alle utenze.

Il lavoro é stato oggetto di ordinanza sindacale.

Figura 1 Vista aerea con ubicazione delle vie oggetto d’intervento

Descrizione dello schema di approvvigionamento

Lo schema di funzionamento della rete idrica del Comune di Gravellona Toce potrebbe essere classificato come
una rete ad arteria principale, in cui I’alimentazione della citta ¢ garantita dalla presenza del serbatoio Pedemonte,
collegato da una apposita condotta, dorsale della rete, in PVC D200 ad un’ulteriore vasca di accumulo, il serbatoio
Trasenca. Il serbatoio Pedemonte, posto a quota 307,80 m s..m. riceve I’approvvigionamento idropotabile
principalmente dall’opera di presa presente sul Rio Vallone.

La dorsale costituisce la fonte principale di alimentazione del serbatoio Trasenca, posto a quota 254,30 ms.l.m.,
il quale pero risulta non in esercizio. La condotta che unisce i due serbatoi ha il ruolo di distributrice principale, infatti
I’acqua viene inviata alla rete di distribuzione attraverso camere di manovra e controllo dislocate lungo il tracciato
dell’arteria principale.
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Sono inoltre presenti quattro pozzi idropotabili: Villette, Martiri, Garibaldi e XX Settembre, innestati in rete,
che servono tutto I’abitato; in particolare il pozzo XX Settembre ¢ a servizio delle sole utenze sulla destra idraulica del
Torrente Strona, ossia la porzione di territorio interessata dalla sostituzione delle tubazioni e dai lavori in oggetto.

L’intervento ha lo scopo di riabilitare circa 4 km della rete di distribuzione, ripristinandone la totale funzionalita.

Descrizione dell’'intervento

La rete esistente, posata negli anni *50 - 60 del secolo scorso, € costituita principalmente da condotte in ferro,
PVC e in ghisa, e soffre di sistematiche rotture dovute principalmente all’erosione per vetusta, presentando notevole
disagio e disservizio nell’area. E inoltre noto I’invecchiamento degli organi di manovra sulle condotte principali, che
riduce i punti di controllo nella rete, costringendo a chiudere ampi tratti per I’esecuzione degli interventi di
manutenzione.

La problematica descritta non puo essere risolta con interventi localizzati in quanto, da verifiche ed accertamenti,
le tubazioni risultano fortemente ammalorate lungo tutto il tratto; pertanto al fine di massimizzare la riduzione delle
perdite si € proceduto alla progettazione del rifacimento dei tratti di rete idrica obsoleta, individuati in localita Paesello
e in particolare in via XX Settembre, via Pariani, via Nuova, via Cirla e via Cantarana, utilizzando tubazioni in PEAD
PE100 PN16.

Per ottimizzare il funzionamento della rete, si prevede di realizzare gli attraversamenti trasversali della SS. 33
del Sempione in corso Milano in tre punti, che consentono il collegamento tra la tubazione di adduzione principale in
PVC DE200 ed il distretto in questione. Gli attraversamenti riguardano I’incrocio di via Pariani, via XX Settembre e via
Officine Elettriche con corso Milano. Poiché, ad oggi, questi costituiscono gli unici punti di ingresso della risorsa idrica
nel distretto di Paesello, oltre al pozzo “XX Settembre”, si € ritenuto opportuno realizzare n. 4 pozzetti di distretto, dotati
di misuratore di portata, al fine di monitorare i consumi futuri.

In via Cirla, prima del ponte in attraversamento al Torrente Stronetta, verra predisposto un quinto pozzetto di
distretto, per consentire il futuro collegamento della tubazione in progetto con la condotta esistente in ferro DN100 di
C.so Milano e la rete a servizio di Baveno.

Per la razionalizzazione della rete, si prevede di inserire, in corrispondenza dei nodi, delle saracinesche di
intercettazione per ogni tronco.

Per ovviare alle carenze descritte, con la seguente proposta progettuale, si intende realizzare le seguenti opere:

- Rifacimento dei tratti di rete idrica piu corrosa e perdente, individuati nella via XX Settembre, via
Pariani, via Nuova, via Cirla e via Cantarana;

- Rifacimento degli attraversamenti trasversali di corso Milano per consentire il collegamento
dell’adduttrice principale con via Pariani, via XX Settembre e via Officine Elettriche;

- Eliminazione delle camere di ispezione in corrispondenza delle diramazioni e dei nodi indicati negli
elaborati progettuali, inclusa la rimozione e smaltimento degli organi di chiusura esistenti;

- Introduzione di nuovi organi di chiusura per la razionalizzazione della rete, manovrabili tramite asta di
manovra dalla sede stradale;

- Realizzazione di n. 5 pozzetti di distretto, dotati di misuratore di portata;

- Ripristino degli allacciamenti delle singole utenze, previa rimozione dell’allaccio esistente, sino al
limite di proprieta;

- Ripristini stradali nelle zone d’intervento e rifacimento della segnaletica stradale.
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Acquedotto

| tratti di rete idrica da sostituire sono i seguenti:

Via Nuova

Si prevede la sostituzione di circa 650 m di tubazione attualmente in ferro DN 50, con una in PEAD PE100
PN16 DE110, con rinfianco e calottamento in sabbia, posata in sezioni con altezza di circa 1,0 m. Al termine delle
operazioni di posa e di positivo collaudo della nuova condotta, si procedera con la sua interconnessione alla rete
esistente, ponendo fuori servizio il tratto sotteso dalla condotta esistente. 1l collegamento della nuova condotta in
progetto alla rete esistente avverra mediante posa di saracinesche in ghisa e pezzi speciali ai limiti dell’intervento,
all’incrocio con via Robinie “N1” e via Cirla “N2”, in cui & previsto il rifacimento dei nodi acquedottistici; e inoltre
previsto il ricollegamento mediante saracinesche di n. 3 vicoli laterali “S1”, “S12”, “S13” e “S14”.

Via Cantarana

Si prevede la sostituzione di circa 720 m di tubazione attualmente in ghisa e in PVC DN 100, con una in PEAD
PE100 PN16 DE125. La nuova condotta sara posata alle profondita di progetto, di circa 1,30 m; il rinfianco e la copertura
saranno effettuati secondo le sezioni tipo di progetto. Al termine delle operazioni di posa e di positivo collaudo della
nuova condotta, si procedera con la sua interconnessione alla rete esistente, ponendo fuori servizio il tratto sotteso dalla
condotta esistente. La nuova condotta in progetto verra collegata alla rete esistente mediante la posa di pezzi speciali e
saracinesche in ghisa ai limiti dell’intervento, all’incrocio con via XX Settembre “N5” e via Cirla “N10”; saranno
necessari alcuni attraversamenti della carreggiata stradale per allacciare le diramazioni su tratti secondari, in quanto é
previsto il ricollegamento e la posa di saracinesche in ghisa in via Stronetta “N9” e in tre vicoli laterali “S2”, “S3”, “S4”.

Via Pariani

Si prevede la sostituzione di circa 855 m di tubazione attualmente in ferro DN 100, con una in PEAD PE100
PN16 DE125, fino all’incrocio con via Lagostina, dove verra realizzato il nodo “N14”; saranno sostituiti circa 90 m di
tubazione in ferro DN80, la quale dall’incrocio fra corso Milano e via Pariani, attraversa Piazza della Chiesa e
distribuisce verso via Magnetti e via Leone XIII. All’incrocio tra via Pariani e via Cavagnino € previsto il rifacimento
del nodo acquedottistico “N13” con sostituzione delle valvole di chiusura esistenti e collegamento con nuovi pezzi
speciali della tubazione di mandata del pozzo idropotabile “XX Settembre” in acciaio DN100, posata lungo il muro di
confine del campo sportivo a servizio dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”.

Le tubazioni saranno posate con rinfianco e calottamento in sabbia; la sezione di scavo prevista ha altezza di
circa 1,0 m. Al termine delle operazioni di posa e di positivo collaudo della nuova condotta, si procedera con la sua
interconnessione alla rete esistente, ponendo fuori servizio il tratto sotteso dalla condotta esistente.

Le nuove condotte in progetto saranno collegate alla tubazione di distribuzione principale in PVVC DE200, che
corre lungo corso Milano; é prevista la realizzazione di n. 2 scavi di lunghezza pari a 9,5 m per la posa della tubazione
in PEAD PE100 DE125 PN16 e per la posa della tubazione in PEAD PE100 DE90 PN16. I collegamenti avverranno
all’interno della camera di manovra esistente e antistante la via Pariani, dove sono gia presenti saracinesche in ghisa, di
recente sostituzione, da raccordare mediante pezzi speciali in PEAD PE100 alla tubazione in progetto.

Al termine dell’attraversamento, su via Pariani, & prevista la realizzazione di n.2 pozzetti di misura: all’interno
del pozzetto “M1” sara posato un misuratore di portata DN100 e all’interno del pozzetto “M2” sara posato un misuratore
DNB8O; i misuratori portata saranno forniti dall’Amm. App.. A completamento dei punti di misura verra realizzato un
by-pass in PEAD PE100 DE90 PN16 con n. 3 saracinesche in ghisa, manovrabili dal piano strada, per consentire gli
interventi di manutenzione senza interrompere il servizio alle utenze.

| pozzetti prefabbricati in calcestruzzo avranno dimensioni interne 100x100 cm e altezza variabile, dotati di
soletta carrabile in calcestruzzo e chiusino in materiale composito D400, telaio di dimensione esterna 800 mm, passo
d’uomo 600 mm.
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Via XX Settembre

Si prevede la sostituzione di circa 1230 m di tubazioni attualmente in ferro DN50 e PE DE50/75, con una in
PEAD PE100 PN16 DE125, di cui circa 70 m posati su via Lagostina per consentire la realizzazione di un anello con
via Pariani, costituito da tubazioni di medesimo materiale e diametro. Al termine delle operazioni di posa e di positivo
collaudo della nuova condotta, si procedera con la sua interconnessione alla rete esistente, ponendo fuori servizio il
tratto sotteso dalla condotta esistente.

E previsto un nuovo collegamento “N7” tra la condotta in progetto e una delle tubazioni di mandata del pozzo
idropotabile “XX Settembre”in acciaio DN80, a servizio della localita Paesello, la cui opera di presa insiste sulla via
oggetto dei lavori. E previsto il rifacimento dei nodi ai limiti dell’intervento ed il ricollegamento mediante saracinesca
delle vie e dei vicoli laterali.

La nuova condotta in progetto sara collegata alla tubazione di distribuzione principale, che corre lungo corso
Milano; il collegamento “C3” avverra all’interno della camera di manovra esistente e antistante la via XX Settembre,
dove sono gia presenti saracinesche in ghisa, di recente sostituzione, da raccordare mediante pezzi speciali in PEAD
PE100, alla tubazione in progetto.

Al termine dell’attraversamento, su via XX Settembre, & prevista la realizzazione di un pozzetto di misura “M3”,
all’interno del quale sara posato un misuratore di portata DN100, fornito dall’Amm. App.. A completamento del punto
di misura verra realizzato un by-pass in PEAD PE100 DE90 PN16 con n. 3 saracinesche in ghisa per consentire gli
interventi di manutenzione senza interrompere il servizio alle utenze.

Il pozzetto prefabbricato in calcestruzzo avra dimensioni interne 100 x 100 cm e altezza variabile, dovra essere
dotato di soletta carrabile in calcestruzzo e chiusino in materiale composito D400, telaio di dimensione esterna 800 mm,
passo d’uomo 600 mm.

Via Cirla

L’intervento prevede la posa di circa 550 m di tubazione in PEAD PE100 DE125 PN16 in sostituzione della
tubazione esistente in ferro. E previsto che il nuovo tratto parta dall’intersezione fra via Cirla e via XX Settembre
intercettando la tubazione in progetto di anellamento fra via XX Settembre e via Pariani “N16”, Il termine dell’intervento
e previsto su via Cirla, nel tratto compreso fra via Cantarana e il ponte in attraversamento al Torrente Stronetta, dove la
tubazione terminera all’interno del pozzetto di distretto “M5”, in cui é prevista la predisposizione di un misuratore di
portata DN100 (fornito dall’Amm. App.), in modo da consentire il futuro proseguimento del tracciato verso Corso
Milano.

Il pozzetto prefabbricato in calcestruzzo avra dimensioni interne 100x100 cm e altezza variabile, dotato di
soletta carrabile in calcestruzzo e chiusino in materiale composito D400, telaio di dimensione esterna 800 mm, passo
d’uomo 600 mm. Al termine delle operazioni di posa e di positivo collaudo della nuova condotta, si procedera con la
sua interconnessione alla rete esistente in via Cantarana “N10”, in via Robinie “N17” e in via Nuova “N2”, ponendo
fuori servizio il tratto sotteso dalla condotta esistente. Saranno necessari alcuni attraversamenti della carreggiata stradale
per allacciare le diramazioni su tratti secondari “S15” e “S16”.

Via Officine Elettriche

E prevista la posa di circa 95 m di tubazione in PEAD PE100 DE125 PN16 per la realizzazione
dell’attraversamento trasversale di corso Milano, per consentire il collegamento con la tubazione di distribuzione
principale. 1l collegamento “C4” avverra all’interno della camera di manovra esistente di corso Milano mediante posa
di pezzi speciali in PEAD PE100 per il raccordo con la saracinesca esistente, di recente sostituzione.

Al termine dell’attraversamento, su via Officine Elettriche, é prevista la realizzazione di un pozzetto di distretto
“M4”, all’interno del quale sara posato un misuratore di portata DN100, fornito dall’Amm. App.. A completamento del
punto di misura verra realizzato un by-pass in PEAD PE100 DE90 PN16 con n. 3 saracinesche in ghisa, manovrabili
dal piano stradale, per consentire gli interventi di manutenzione senza interrompere il servizio alle utenze.
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Il pozzetto di cls prefabbricato avra dimensioni interne 100x100 cm e altezza variabile, dotato di soletta carrabile
in calcestruzzo e chiusino in materiale composito D400, telaio di dimensione esterna 800 mm, passo d’uomo 600 mm.

A valle del pozzetto di misura é previsto il nodo “N15” per il collegamento, mediante posa di pezzi speciali in
PEAD PE100, della rete in PEAD DE75 a servizio di via Officine Elettriche e della rete in PEAD DE90, posata lungo
il marciapiede, a servizio di alcune utenze di c.so Milano

A completamento dell’intervento si prevede la fornitura e posa di idranti a colonna soprasuolo DN70, conformi alla
norma UNI EN 14384, nelle vie oggetto di intervento verranno installati i seguenti idranti:

n.1in via Nuova;

n.1in via Cantarana,;

n.l in via Pariani;

n.1in via Cirla;

n. 3 in via XX Settembre (incrocio via Officine Elettriche, via Cantarana, via Lagostina).

E previsto il ripristino di tutti gli allacciamenti o la modifica della derivazione di presa con I’impiego di adeguati
pezzi speciali dalla nuova condotta sino al confine con la proprieta privata.

Ripristini

Il ripristino dei sedimi stradali prevede, dopo la ricolmatura degli scavi con il materiale precedentemente
estratto, la posa di fondazione stradale in misto granulare anidro per uno spessore compresso di 20 cm e la stesa di uno
strato di base in Binder dello spessore finito di 10 cm. Attesi i tempi di naturale assestamento degli scavi, non inferiore
a 60 giorni, e prevista la scarifica della pavimentazione dello spessore di 3 cm, che sard completata mediante la
realizzazione del tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore di 3 cm per una larghezza di 1,5 m
a cavallo dello scavo.

E previsto il rifacimento dei tratti di marciapiedi manomessi per I’esecuzione degli scavi, ripristinando lo stato
di fatto, senza apportare modifiche sostanziali alle sagome stradali e attuando i migliori accorgimenti tecnici al fine di
permettere il raccordo delle superfici e il deflusso delle acque meteoriche, evitando ristagni.

In corso Milano, SS33 del Sempione, il ripristino dei sedimi stradali prevede, dopo la ricolmatura degli scavi
con il materiale precedentemente estratto, la posa di fondazione stradale in misto granulare anidro per uno spessore
compresso di cm 50 e la stesa di uno strato di base in Binder dello spessore finito di cm 15. Attesi i tempi di naturale
assestamento degli scavi, non inferiore a 60 giorni, € prevista la scarifica della pavimentazione dello spessore di cm. 3
per una larghezza di 20 m a cavallo dello scavo e di ulteriori cm. 7 per una larghezza minima di 3 m a cavallo dello
scavo.

La scarifica sara completata mediante la stesa e rullatura di conglomerato bituminoso semiaperto dello spessore
compresso di cm 7 per una larghezza minima di 3 m a cavallo dello scavo e posa di un geocomposito rinforzato costituito
da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva per una larghezza di 1,5 m (2 fogli di membrana
disposti longitudinalmente allo scavo), avente lo scopo di limitare la fessurazione degli strati sottostanti e distribuire le
sollecitazioni indotte dal traffico. Sara infine realizzato il tappeto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dello
spessore di 3 cm per I’estensione dell’area scarificata.

In tutti i tratti sara necessario effettuare il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e la sistemazione in
quota di tutti i pozzetti, caditoie e saracinesche presenti nel tratto.

In progetto é previsto il carico e il trasporto a discarica autorizzata e secondo le procedure previste dalla
normativa in vigore, e ogni ulteriore onere, compresi gli oneri di smaltimento, del materiale eccedente il rinterro, del
materiale costituente la pavimentazione stradale e del materiale proveniente dalla demolizione dei manufatti, dei pezzi
speciali e delle tubazioni esistenti.
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Dimensionamento della rete

La distribuzione nelle vie oggetto di intervento é attualmente svolta da tubazioni di dimensioni variabili da
DN50 a DN100, con i relativi stacchi a servizio delle vie e dei vicoli. Ai diametri commerciali delle tubazioni in progetto
corrisponde una sezione interna maggiore o uguale a quella esistente, di conseguenza e possibile affermare che la posa
di una nuova condotta in PE100 PN16 DE125 su via Cantarana, via Pariani, via Cirla e via XX Settembre, e PE100
PN16 DE110 su via Nuova, oltre alla razionalizzazione degli stacchi e dei nodi permette di ridurre le perdite idriche e
le perdite di carico di rete con conseguente incremento della pressione alle utenze anche nei momenti di maggiore
richiesta.

Espropri

L’intero intervento previsto con la presente progettazione ricade in prevalenza su strade di competenza
comunale e per brevi tratti su strada statale, gestita da ANAS S.p.A..
Per la posa della rete idrica di progetto non sono interessate proprieta private.

Composizione del progetto

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

e EL. A Relazione tecnico-illustrativa

e EL.B_Quadro economico di spesa

e EL.C_Computo metrico estimativo

o EL.D_Elenco dei prezzi unitari

e EL. E_Analisi dei prezzi

e EL.F_Stima incidenza della manodopera
e EL. G_Stima degli oneri per la sicurezza

e Tav.1 Inquadramento territoriale scala  1:2.000 - 1:10.000
o Tav.2 Planimetria generale d’intervento scala 1:1.000

e Tav.3 Particolari Via Nuova scala 1:20

e Tav.4 Particolari Via Cantarana scala 1:20

e Tav.5 Particolari Via Pariani scala 1:20

e Tav.6 Particolari Via XX Settembre scala 1:20

e Tav.7 Particolari Via Cirla scala 1:20

e Tav.8 Particolari Via Officine Elettriche scala 1:20

e Tav.9 Particolari pozzetti di misura scala 1:20

e Tav.10 Attraversamenti Corso Milano — SS 33 del Sempione scala 1:20-1:100
e Tav.11l Particolari tipo allaccio utenza — Acquedotto scala 1:10

e Tav.12 Planimetria ripristini stradali scala 1:2.000

Borgomanero, 09/04/2021

Il Progettista
Ing. Barbara Dell’Edera
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