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Premessa 
Il presente progetto ( 1° lotto ) nasce dall’esigenza, da parte del Comune di Gravellona Toce, del 
rifacimento di un tratto di tombinatura per acque miste nel nucleo storico della frazione Granerolo. 
La vecchia tubazione in cls, a seguito di puntuali verifiche e video ispezioni, risulta essere vetusta, 
“franata“ e/o “sbicchierata” in più punti. 
Il sistema di raccolta della acque meteoriche di via Principe Umberto, inoltre, è alquanto 
insufficiente ad assicurare il regolare smaltimento delle acque piovane che, durante le piogge di  
intensità maggiore, ruscellano sul sedime stradale prima di immettersi nel rio Granerolo. 
Gli interventi previsti nel progetto Definitivo / Esecutivo riguardano il rifacimento di tutti i 
sottoservizi di via Principe Umberto e , nella fattispecie, la realizzazione di una fognatura per sole 
acque nere e di una tombinatura per acque meteoriche al posto della tombinatura per acque miste 
esistente. 
Si prevede, inoltre, la sostituzione dell’impianto idropotabile e la predisposizione di passacavi per 
l’impianto d’illuminazione pubblica e elettricità. Il potenziamento dei sottoservizi è dettato 
dall’esigenza di assicurare il corretto smaltimento dei reflui prodotti e di evitare l’esecuzione, in 
futuro, di ulteriori interventi sul sedime stradale interessato, in modo tale da evitare il disfacimento 
ed il successivo ripristino della pavimentazione appena posata. 
Si è deciso di procedere con la sostituzione delle linee più obsolete di fognatura ed acquedotto, 
effettuando altresì la separazione delle linee miste presenti nell’area d’intervento con la 
realizzazione di una tombinatura per sole acque meteoriche e di una fognatura per acque nere con 
recapiti finali diversi: la tombinatura nel rio Granerolo e la fognatura nera nel pozzetto esistente 
della fognatura mista di via Principe Umberto, che attualmente recapita i reflui convogliati allo 
sbocco nel rio vuoto all’immissione nel torrente Strona . 
Lo scopo dell’intervento proposto è mirato all’eliminazione degli scarichi fognari attualmente 
confluenti nel rio Granerolo e, quindi, alla mitigazione dell’inquinamento del medesimo, e alla 
fornitura, per l’ intero nucleo abitato, di un efficiente impianto di smaltimento delle acque 
meteoriche al fine di evitare allagamenti e ruscellamenti.  

Modalità di realizzazione dell’intervento in progetto - Lotto 1 
Come affermato in premessa, gli interventi in progetto riguardano la sostituzione delle tubazioni di 
acquedotto e fognatura attualmente presenti e insistenti su via Principe Umberto. 
Alla base della scelta progettuale della presente relazione è stata presa in considerazione 
l’opportunità di tenere separate le acque reflue dalle acque meteoriche in modo da ridurre la 
quantità di acqua piovana da inviare nella fognatura mista di via Principe Umberto e quindi, con il 
successivo intervento previsto a valle, al trattamento nell’impianto di depurazione di Omegna .  
Gli interventi sono di seguito illustrati: 

Fognatura 
Attualmente via Principe Umberto è servita da una fognatura di tipo misto, con tubazioni in 
cemento del diametro di cm. 40, che si collega a un pozzetto situato in corrispondenza dell’incrocio 
con via Granerolo nell’esistente tubazione in PEAD di tipo corrugato DE 400 SN 6 con scarico 
finale nel rio Granerolo.  
La separazione degli impianti prevede la realizzazione di una fognatura per acque nere a gravità in 
tubi di PVC DE 250 SN 8, diametro interno 235.4 mm, e una tombinatura in tubi di in PEAD di tipo 
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corrugato DE 315 / 400 SN 8, diametro interno 273 / 344 mm, con parete interna liscia e corrugata 
esternamente con giunzioni a saldatura di testa o con manicotto a doppia guarnizione.  
Le tubazioni verranno calottate in cemento; si precederà al rinterro con materiale di scavo integrato 
al 50% con ghiaia naturale scevra di materie terrose e al ripristino con cassonetto stradale formato 
da strato di fondazione in misto stabilizzato e strato di usura in conglomerato bituminoso. 
La parte eccedente del materiale di scavo e i prodotti della scarifica del manto di asfalto verrà 
conferita in discarica e gestita conformemente a quanto disposto per legge. 

Acquedotto 
Per la rete dell’acquedotto in via Principe Umberto verranno posati tubi in politene PEAD PE 100 
DE 110 PN 16, diametro interno 96.8 mm, posate ad una profondità di 70 m dal piano campagna 
attuale e calottate in sabbia; successivamente verrà eseguito il rinterro del materiale scavato 
integrato al 50% con ghiaia naturale scevra di materie terrose. Per ripristino, riempimento e 
trasporto in discarica valgono le prescrizioni dette sopra per le reti fognarie. 
Attualmente la rete dell’acquedotto è caratterizzata dalla presenza sia di tubazioni in ferro sia di 
raccordi e allacci in polietilene di diametri variabili. 
Si prevede, quindi, l’impiego di adeguati pezzi speciali in corrispondenza delle derivazioni di 
servizio e dei collegamenti alle utenze sia per la rete di acquedotto, fognatura bianca e nera. 
La nuova linea verrà collegata all’esistente mediante l’installazione di una saracinesca DN 80 o la 
sostituzione di quella esistente. 
Relativamente ai pozzetti esistenti, che saranno mantenuti in esercizio, verranno eseguiti i seguenti 
interventi. 
A completamento della separazione delle linee risulta inoltre necessario prevedere la posa di 
passacavi per l’interramento dell’ impianto di illuminazione pubblica e dell’impianto elettrico 
mediante tubazionidi PEAD di tipo corrugato DE 60/110 SN 6 e completi di pozzetti d’ispezione 
con chiusino in ghisa sferoidale D 400. 
I nuovi pozzetti della rete fognaria saranno realizzati in parte in conglomerato cementizio muniti di 
chiusino in ghisa sferoidale della classe D 400 (lungo i sedimi stradali) , conformemente alle norme 
UNI-EN 124, e saranno dotati di fondello costituito da mezzo tubo in PEAD , con piastrellatura in 
gres delle parti libere. 

 

Ripristini 
Si prevede il ripristino dell’asfaltatura in corrispondenza delle superfici interessate dagli scavi per la 
posa delle condotte, delle caditoie e dei pozzetti, con stesura di conglomerato bituminoso chiuso 
“binder” su tutta la superficie interessata alla viabilità e sulla piazzetta a monte della Chiesa 
Parrocchiale. 
Per migliorare la raccolta delle acque piovane è prevista la realizzazione di una “pavimentazione “ 
in lastre di beola a spacco al centro del sedime stradale della larghezza di cm. 50 con pendenza 
variabile, solo per alcuni tratti del sedime. 
 
Interventi previsti in futuro – Lotto 2 
A completamento dell’impianto fognario di Granerolo è in fase di progettazione un secondo 
intervento 2° lotto che prevede la posa di un tratto di canalizzazione a gravità in Comune di 
Omegna che convoglierà i reflui misti , attualmente recapitanti nel Torrente Strona , nella stazione 
di pompaggio di Via Granerolo in Comune di Omegna e tramite le strutture esistenti al depuratore 
centralizzato. 
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Disponibilità delle aree 
I rilievi topografici, plano-altimetrici ed i calcoli di progetto eseguiti consentono di prospettare un 
adeguato inserimento delle opere progettate nell’area di intervento e sono tali per cui non si 
riscontra alcun impedimento alla piena fattibilità dell’intervento. 
Le nuova opera in progetto interesserà il Comune di Gravellona Toce come indicato nella 
Corografia e nella Planimetria Generale allegate alla richiesta di valutazione tecnico-amministrativa 
del progetto. 

Descrizione archeologica 
L’area di intervento non è individuata nel PRGC del Comune di Invorio come “area con vincolo di 
tutela archeologica”, per cui, non si è resa necessaria una verifica preventiva di interesse 
archeologico. 

Dichiarazione ai sensi Art.95 D.Lgs 259/03  
 
Si dichiara che l’intervento in oggetto non prevede l’utilizzo di tubazioni metalliche interrate a 
qualunque uso destinate, al fine dell’ottenimento preventivo sul progetto del nulla osta del 
Ministero dello Sviluppo economico.  

Gestione e manutenzione 
La manutenzione e gestione della rete fognaria e acquedottistica e i relativi oneri sarà a carico di 
AcquaNovara.VCO S.p.A.. 

Quadro autorizzativo 
Per la realizzazione dell’intervento di cui al presente progetto dovranno essere acquisiti i pareri di: 

 ASL; 

 ARPA; 

 Comune di Gravellona Toce; 

 ATO 
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Quadro economico di spesa 
 

 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

   

 

 
Descrizione Importo  

 
    

 
A) Importo  Lavori  a CORPO   

 
    

 
Somme soggette a ribasso d'asta   € 88 697,72 

 
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 302,96  

 
                                                             Totale Lavori  € 88 982,68  

 
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta  €  2 249,29  

 
    

 
Sommano A) € 91 231,97  

 
B) Importo  Lavori  a MISURA    

 
    

 
Opere in economia compresi oneri sicurezza € 17 262,12  

 
Sommano  B ) € 17 262,12  

 
    

 
Totale A+B € 108 494,09  

 
C) Somme a disposizione dell'amministrazione per:   

 
    

 
c1) Spese generali :    

 
        - oneri per spese generali €  500,00  

 
        - oneri per pratiche amministrative € 2 000,00  

 
        - spostamenti sottoservizi  € 2 100,00  

 

c2) Consulenze esterne  progettazione  archeologo - Beni ambientali 
- ect. € 7 400,00  

 
    

 
c3) fidejussioni    

 
Sommano C) €  12 000,00  

 
    

 
    

 
Totale A+B+C €  120 494,09  

 
    

 
    

 
arrotondamento €  5,91 

 
    

 
Totale Progetto  €    120 500,00  
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L’intervento in esame ricade negli interventi: 

 A7 –  Manutenzione straordinaria, razionalizzazione e sostituzione delle infrastrutture 
acquedottistiche per vetustà, materiale inadeguato 

 
 F3 –  Rifacimenti e manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento 

 
PROGETTO COMMESSA COD. PST DESCRIZIONE 

X00M 10031219 161MFR16 
Riordino fognatura e acquedotto in Località 
Granerolo in Comune di Gravellona Toce 

Conformità della stima economica 
I prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo e per la quantificazione 
dell’importo dei lavori sono stati desunti dal listino “Prezzi di riferimento per opere e lavori 
pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2016" approvato con D.G.R. n. 16-
3559 del 04/07/2016, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 27 del 
07/07/2016. Tutte le altre voci, non facenti parte dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate 
tenendo conto del costo della mano d’opera, dei noli, dei materiali e degli oneri su essi gravanti. 
Inoltre, l’importo dei lavori è stato suddivido in somme per lavori e somme per oneri di sicurezza 
(D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso. 

Copertura finanziaria 
La copertura finanziaria dell’intervento rientra nel PST 2014-2016 di Acqua Novara.VCO S.p.A..  

Scansione temporale della spesa 
La somma è stata stanziata in parte per l’anno 2017 in parte per l’anno 2018. 

Composizione progetto 
Il presente progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione Tecnico-Illustrativa 
 Relazione Idraulica 
 Cronoprogramma interventi 
 Quadro economico di spesa presunta 
 Analisi dei prezzi 
 Elenco dei prezzi unitari 
 Computo metrico estimativo 
 Stima degli oneri della sicurezza 
 Tav. n°1 – Corografia – C.T.R. 
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 Tav. n°2 – Vista aerea 
 Tav. n°3 – Planimetria generale interventi 
 Tav. n°4 – Planimetria reti esistenti – rilievi celerimetrici 
 Tav. n°5 – Profilo tombinatura mista esistente 
 Tav. n°6 – Planimetria tubazioni in progetto 
 Tav. n° 7 – Profilo longitudinale fognatura nera 
 Tav. n° 8 – Profilo longitudinale fognatura bianca  
 Tav. n° 9 – Sezioni di scavo e ripristino      
 Tav. n° 10 – Pozzetti d’ispezione      
 Tav. n° 11 – Particolari allacciamenti alle utenze - acquedotto  
 Tav. n° 12 – Particolari allacciamenti alle utenze - fognatura   
 Tav. n° 13 – Impianto illuminazione pubblica ed elettricità  
 Tav. n° 14 – Planimetria rispristini  

 

Completano il progetto i seguenti elaborati  a firma del RUP: 

 Richiesta valutazione tecnico –amministrativa del progetto definitivo 
 Relazione per approvazione tecnico –amministrativa del progetto definitivo 
 Verifica Progetto Definitivo 

 
 
Borgomanero, Luglio 2017    Il Responsabile Unico del Procedimento 

   Ing. Barbara Dell’Edera 


