ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA IL POZZO CASTELLO E IL SERBATOIO MASCHERANA IN COMUNE DI LESA

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

All. A1	Relazione tecnico illustrativa
All. B1	Corografia
All. B2	Estratto mappa catastale
All. B3a	Planimetria rete acquedottizia STATO DI FATTO
All. B3b	Planimetria sottoservizi STATO DI FATTO
All. B4	Planimetria rete acquedottizia PROGETTO
All. B5	Profilo
All. B6	Nodi idraulici ed attrezzature NODO 1 - NODO 10
All. B7	Nodi idraulici ed attrezzature NODO 11 - NODO 15
All. B8	Attraversamento ferroviario LINEA MILANO DOMODOSSOLA
All. B9	Sezioni tipo e ripristini
All. C1	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
All. C2	Elenco prezzi unitari
All. C3	Analisi prezzi
All. C4	Computo metrico estimativo
All. C5	Quadro tecnico economico
All. C6	Stima costo della sicurezza
All. C7	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
All. C8	Stima costo della manodopera