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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Prezzo

Quantita Euro

Importo %
Euro Manodopera

AP46

07.A01.A10.015

ALLESTIMENTO DI CANTIERE
ALLESTIMENTO DI CANTIERE ED ASSISTENZE
1,00
Totale a corpo
SCAVI, RINTERRI E TRASPORTO A DISCARICA
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade atdée, a,pareti verticali,
eseguito a macchina con eventualemintervento manuale ove
occorra; in presenza dimsottoservizi in spazi ristretti e difficota
di circolazione (vie o luoghi espressamente  definiti
dall’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozine dei
masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorico ad
impianto di smaltimento autorizzato; compreso I'armatura, anche
se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita die
pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito ato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pope
per I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m;
per profondita finoa 1,5 m
Tratto A-B
869,400
Tratto B-C
84,000
Tratto C-D
571,550
Tratto D-E
83,720
Tratto E-F
72,450
Tratto G-H
257,600
Via Parrocchia
52,000
Via Opifici
20,000
Via Castello
16,000
Nodi
96,000
Totale mc

1,00
1,00 4.605,25

869,400

84,000

571,550

83,720

72,450

257,600

52,000

20,000

16,000

96,000

2.122,720 19,48

4.605,25 65,00%

41.350,59 57,62%

2.993,41

23.826,21

a riportare Lavori Euro

45.955,841 Manodoperh

26.819,62




) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo % Importo
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 45.955,84f Manodoperg 26.819,62
07.A01.A20.025 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgeegjone della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezz
idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopea,
carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo
disareaatc
Tratto A-B
105,300 105,300
Tratto B-C
9,000 9,000
Tratto C-D
69,225 69,225
Tratto E-F
8,775 8,775
Tratto G-H
31,200 31,200
Via Parrocchia
7,800 7,800
Via Opifici
3,000 3,000
Via Castello
2,400 2,400
Nodi
9,600 9,600
Totale mc 246,300 15,97 3.933,41 92,42% 3.635,26
07.A01.A12.005 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade nosfatate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazioe
delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o néls
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Tratto F-G
289,800 289,800
Tratto H-1
104,650 104,650
Totale mc 394,450 12,03 4.745,23 52,68% 2.499,79
07.A01.A20.020 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, pea presenza di massi,
muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti
'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume
effettivo demolitore
251,717 251,717
Totale mc 251,717 57,90 14.574,41 60,48% 8.814,61
01.A02.A50.010 Demolizione di strutture in calcestruzzo armatoin qualunque
piano difabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti,computando i volumi prima della
demolizione
Muro Punto G
2,830 2,830
Totale mc 2,830 199,56 564,75 89,03% 502,80
01.A02.A40.010 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestzzo non armato, in
qualungue piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a tea
dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione
Tratto D-E
15,600 15,600
Totale me 15,600 81,15 126594  10000%  1.26594
a riportare Lavori Euro 71.039,519 Manodoperh 43.538,¢1




Importo

) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 71.039,59 Manodopers 43.538,01
01.P24.L00.005 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddataad acqua,
funzionante conmotor e diesel, compreso carburante, lubrificate,
operaio addetto ed ognionere occorrente per il suo regolare
funzionamento, compreso il consumo del disco
Tratto D-E
24,00 24,00
Totale h 24,00 40,95 982,80 90,15% 885,99
29.A05.A05.005 Analisi chimiche necessarie alla carattedazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,
com- presa la attribuzione del codice CER e l'indicazione dedl
modalita di smaltimento/recupero, per cia- scun campione, eieso
imateriali contenenti amianto
1,00 1,00
Totale cad 1,00 254,43 254,43
01.P26.A45.005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dinaterie di
scavo caricate direttamente sugli appositimezzi di trasporto
allatto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ec
Asfalto
246,300 246,300
Tubazioni
DN125
8,794 8,794
DN150
19,452 19,452
DN200
54,074 54,074
SDR 11, PN 110, diam. 110 mm
0,902 0,902
SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
0,064 0,064
De 200 mm SN8 PVC
0,754 0,754
Sabbia calottamento
145,450 145,450
Cls calottamento
3,000 3,000
Demolizioni
18,430 18,430
Tratto SS33
20,125 20,125
Scavo incassamento
512,880 512,880
Totale mc 1.030,226 6,40 6.593,45 50,00% 3.296,72
29.P15.A05.005 Cemento (rif. codice CER 17 01 01)
46,08 46,08
Totale t 46,08 8,15 375,51
29.P15.A15.010 Miscele bituminose diverse da quelle di cuila voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)
443,34 443,34
Totale t 443,34 8,15 3.613,22
29.P15.A25.010 Terra e rocce, diverse da quelle di cui allaoge 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
1.301,34 1.301,34
Totale t 1.301,34 9,16 11.920,31
ariportare Lavori Euro|  94.779,3] Manodoperf  47.720,13




Importo

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 94.779,3]1 Manodoperf 47.720,13
TUBAZIONI E CALOTTAMENTI
AP45 TUBAZIONE IN GHISA DN125 PN16 ANTISFILAMENTO
Tratto A-B
540,00 540,00
Totale ml 540,00 55,50 29.970,00 15,00% 4.495,50
AP41 TUBAZIONE IN GHISA DN200 PN25 GIUNTO A DOPPIA
CAMERA ANTISFILAMENTO
Tratto A-B
540,00 540,00
Tratto C-D
355,00 355,00
Tratto D-E
52,00 52,00
Tratto E-F
45,00 45,00
Tratto G-H
160,00 160,00
Tratto H-I
65,00 65,00
Totaleml”  1217,00 9560 11634520  15000% 1745178
AP43 TUBAZIONE IN GHISA DN150 PN16 ANTISFILAMENTO
Tratto C-D
355,000 355,000
Tratto D-E
52,000 52,000
Tratto E-F
45,000 45,000
Tratto G-H
160,000 160,000
Tratto H-I
65,000 65,000
Totale ml 677,000 64,50 43.666,50 15,00% 6.549,98
AP42 TUBAZIONE IN GHISA DN200 PN25 GIUNTO A DOPPIA
CAMERA ANTISFILAMENTOPOSA SuU SENTIERO
COMUNALE
Tratto F-G
180,00 180,00
Totale ml 180,00 111,50 20.070,00 15,00% 3.010,50
AP44 TUBAZIONE IN GHISA DN150 PN16 ANTISFILAMENTO
POSA SU SENTIERO COMUNALE
Tratto F-G
180,00 180,00
Totale ml 180,00 80,50 14.490,00 15,00% 2.173,50
07.P06.G05  Tubazione in polietilene PE100 di colore nero catrisce blu per
condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme a#
norme UNI EN 12201-2 I1SO 4427
07.P06.G05.145 SDR 11, PN 110, diam. 110 mm
ViaOpifici-Via Parrocchia-Via Castello
95,00 95,00
Totale ml 95,00 9,61 912,95
07.P06.G05.130 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
ViaCastello
20,00 20,00
Totale ml 20,00 3,20 64,00

a riportare Lavori Euro

320.297,9p Manodoperh  81.401,99




Importo

) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 320.297,9p Manodoperp 81.401,99
07.A09.110 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pletilene in
barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito
di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compresd i
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;
07.A09.110.005 SDR 11, PN 110, diam. 110 mm
95,00 95,00
Totale ml 95,00 8,53 810,35 91,31% 739,93
07.A09.105 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in phetilene
arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazite
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudg
prova idraulica ed oani altro onere
07.A09.105.010 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
20,00 20,00
Totaleml~ 20,00 364 7280  100,00% 72,80
07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
2.874,00 2.874,00
Totale ml 2.874,00 0,06 172,44
07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durn il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50m
dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del pianoi d
appoggio ed ogni altro onere
2.874,00 2.874,00
Totale ml 2.874,00 1,37 3.937,38 100,00% 3.937,38
08.A35.H70  Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature econdo la
norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, @ loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per da
I'opera perfettamente ultimata a regola
08.A35.H70.080 De 200 mm SN8
24,00 24,00
Totale ml 24,00 18,23 437,52 47,23% 206,64
14.P02.A10.005 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pig¢¢opera di materiale
inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzie dei
prescritti costipamenti a strati
GHISA DN125
27,000 27,000
GHISA DN150
42,850 42,850
GHISA DN 200
69,850 69,850
SDR 11, PN 110, diam. 110 mm
4,750 4,750
SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
1,000 1,000
Totale mc 145,450 31,40 4.567,13 33,00% 1.507,15
01.A04.B15.020 Calcestruzzo per uso non strutturale confeziottaa dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
Calottamento tubi PVC
3,00 3,00
Totale mc 3,00 71,94 215,82
a riportare Lavori Euro 330.511.4b Manodoper]a 87.865.$9




Importo
) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo % .
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera E
uro

riporto Lavori Euro |  330.511,4p Manodoperp 87.865,89

01.A04.C40.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per foazione letto di
posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo
canali, camere di salto o di manovra e simili
Calottamento tubi PVC

24,00%0,125 3,00
Totale mc 3,00 34,62 103,86 89,52% 92,98
AP19 ATTRAVERSAMENTO FFSS
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 27.510,00 27.510,00 40,00% 11.004,00

09.P02.A75.005 Fornitura e posa in opera di struttu-re di carpentea in acciaio
inox AISI304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e
fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con
prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.
Tubazioni in acciaio inox DN200 e DN150 raccordo con nueve
tubazioni in ghisa e nuova tubazione di carico al sbatoio DN 200

Falnge, bulloni, staffe ecc. in acciaio inox
150,00 150,00
Totale kg 150,00 6,74 1.011,00 50,00% 505,50

09.P02.A70 Fornitura e posa di curve in acciaio INOX AIS| 304 ompresa
preparazione e le due saldature.

09.P02.A70.025 DN 150

1,00 1,00
Totale cad 1,00 87,78 87,78 70,00% 61,45
09.P02.A70.025 DN 200
4,00 4,00
Totale cad 4,00 106,72 426,88 70,00% 298,82

08.P40.161 Tubi saldati grezzi in acciaio inox aisi 304, sendo norme astm a
240, forniti in barre da 6,00mt;spessore 2mm
08.P40.161.015 DN 150

6,00 6,00
Totale ml 6,00 53,60 321,60
08.P40.161.015 DN 200
24,00 24,00
Totale ml 24,00 68,02 1.632,48

07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in agaio;
compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di cantierepl
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza mea
di 6 m, la saldatura, I'esecuzione dei tagli anche obliqui, comeso
la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di
scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 10
volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in
opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso illleado,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione,
prova idraulica ed ogni altro onere

07.A06.F05.020 DN150

6,00 6,00
Totale ml 6,00 13,33 79,98 71,91% 57,51
07.A06.F05.025 DN200
24,00 24,00
Totale ml 24,00 16,13 387,12 63,70% 246,60

POZZETTI, NODI ED ATTREZZATURE IDRAULICHE
AP34 POZZETTO P1 FFSS
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.730,00 1.730,00 80,00% 1.384,00

a riportare Lavori Euro 363.802,1b Manodoper]a 101.516174




Importo

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo Misure Quantita e Euro Manodopera Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 363.802,1p Manodoperp  101.516,74
AP35 POZZETTO P2 FFSS
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.910,00 1.910,00 80,00% 1.528,00
AP36 POZZETTO P3 FFSS
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 945,00 945,00 80,00% 756,00
AP37 POZZETTO PER MISURA PRESSIONI 140x120 cm
2,00 2,00
Totale a corpo 2,00 2.275,00 4.550,00 80,00% 3.640,00
AP38 POZZETTO RIDUTTORE/SFIATO 80x80 cm
2,00 2,00
Totale a corpo 2,00 1.115,00 2.230,00 80,00% 1.784,00
AP1 NODO N°la
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 580,00 580,00 30,00% 174,00
AP2 NODO N°1b
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 3.930,00 3.930,00 25,00% 982,50
AP3 NODO N°2
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 3.125,00 3.125,00 22,00% 687,50
AP4 NODO N°3
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.285,00 1.285,00 30,00% 385,50
AP5 NODO N°4
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.520,00 2.520,00 25,00% 630,00
AP6 NODO N°5
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.025,00 2.025,00 30,00% 607,50
AP8 NODO N°6
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.325,00 1.325,00 30,00% 397,50
AP9 NODO N°7
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.645,00 1.645,00 30,00% 493,50
AP10 NODO N°8
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.785,00 1.785,00 30,00% 535,50
AP11 NODO N°9
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.240,00 1.240,00 15,00% 186,00
AP12 NODO N°10
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.655,00 1.655,00 20,00% 331,00
AP13 NODO N°11
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.265,00 2.265,00 30,00% 679,50
a riportare Lavori Euro 396.817,1b Manodoper]a 115.314,74




Importo

) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 396.817,1p Manodoperp  115.314,74
AP20 NODO N°12
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.840,00 1.840,00 20,00% 368,00
AP15 NODO N°13
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.425,00 1.425,00 30,00% 427,50
AP16 NODO N°14
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 1.880,00 1.880,00 30,00% 564,00
AP17 NODO N°15a
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 555,00 555,00 25,00% 138,75
AP18 NODO N°15b
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 840,00 840,00 20,00% 168,00
AP14 SFIATO
2,00 2,00
Totale cad 2,00 2.270,00 4.540,00 15,00% 681,00
AP7 RIDUTTORE
2,00 2,00
Totale cad 2,00 5.460,00 10.920,00 20,00% 2.184,00
AP32 CHIUSINO ED ASTA DI MANOVRA
45,00 45,00
Totale cad 45,00 160,00 7.200,00 20,00% 1.440,00
RIPRISTINI
01.A01.A60.005 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasatura purche'
rimovibili senza I'uso continuo di mazze e scalpelli, con degsito
dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilaturalei
lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante pefa
durata minima di due ore ogni cento m? (misurati nel vano dello
scavo). e comoreso il carico sul mezzo di trasno
Tratto A-B
210,600 210,600
Tratto B-C
18,000 18,000
Tratto C-D
138,450 138,450
Tratto D-E
20,280 20,280
Tratto E-F
17,550 17,550
Tratto G-H
62,400 62,400
Via Parrocchia
15,600 15,600
Via Opifici
6,000 6,000
Via Castello
4,800 4,800
Nodi
19,200 19,200
Totale mc 512,88 4,58 2.348,99 69,81% 1.639,83
a riportare Lavori Euro 428.366.0{9 Manodoperh 122.925,{32




Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste hita Prezzo Importo %
Misure QRETIE! Euro Euro Manodopera

Importo
Manodopera

Euro

01.A21.A40.030

01.A21.A50.010

01.A22.A80.075

01.A21.A46.005

riporto Lavori Euro 428.366,0p Manodoperp

122.925,82

Provvista e stesa di misto granulare anidro pefondazioni

stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non

superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed

organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose,

esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con

materiale fine secondo i piani stabilit

Tratto A-B

702,000 702,000

Tratto B-C

60,000 60,000

Tratto C-D

461,500 461,500

Tratto E-F

58,500 58,500

Tratto G-H

208,000 208,000

Via Parrocchia

52,000 52,000

Via Opifici

20,000 20,000

Via Castello

16,000 16,000

Nodi

64,000 64,000
Totale mq  1.642,00 9,88  16.222,9 57,51%

Compattazione con rullo pesante o vibrante dell strato di

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dal

direzione lavori. Per spessore finito fino a 30 ¢

2.210,00 2.210,00

Totale mq 2.210,00 1,29 2.850,90 52,94%

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (toutenant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante.
Steso in opera a mano per uno spessore compressoi@acm 8

1.642,00 1.642,00
Totale mq 1.642,00 13,43 22.052,06 31,76%

Provvista sul luogo d'impiego di misto granalrestabilizzato a
cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti
provenienti alla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottolla
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso ana
1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m?
di cemento tipo 325, di kg 75 al m3 di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm? la miscela
degli inertidovra' avere una perdita percentuale in peso alla pova
Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a
mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazian
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durantela cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato
la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97%i quella
ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata)

SS33
13,750 13,750
Totale mc 13,750 68,49 941,74 25,67%

9.329,82

1.509,27

7.003,73

241,74

a riportare Lavori Euro 470.433,7b Manodoperla

141.010,9




) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo % Importo
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 470.433,7p Manodoperp  141.010,B9
01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato ituminoso
(binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso I'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante
01.A22.B05.015 Steso a mano per uno spessore compresso padna 4, ad una
ripresa
SS33
16,25 16,25
Totalemq 1625 1368 22230 44,66% 99,28
01.A22.B05.030 Steso a mano per uno spessore compresso paoltee cm 14, ad
una ripresa
SS33
16,25 16,25
Totale mq 16,25 31,91 518,54 44,66% 231,58
AP39 Rete di rinforzo
SS33
16,25 16,25
Totale mq 16,25 11,85 192,56 16,00% 30,81
01.A22.E00.105 Scarifica di pavimentazione bituminosa con Varazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nele
fasce di raccordo etc.); iln carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferinento a discarica
I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviamne
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasprto
in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compoes
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola darte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MO.Per
Tratto A-B
1.080,000 1.080,000
Tratto B-C
80,000 80,000
Tratto C-D
710,000 710,000
Tratto G-H
320,000 320,000
Via Parrocchia
65,000 65,000
Via Opifici
25,000 25,000
Via Castello
20,000 20,000
Nodi
72,000 72,000
Allacciamenti
400,000 400,000
SS33
262,500 262,500
Totale mq 3.034,50 2,73 8.284,19 31,45% 2.605,38
a riportare Lavori Euro 479.651,313 Manodoperh 143.977,]43




Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo
Euro

Importo
Euro

%
Manodopera

Importo
Manodopera
Euro

riporto Lavori Euro

479.651,3

B Manodoper

h 143.977,43

01.A22.E05.120 Scarifica di pavimentazione bituminosa con Varazione a freddo

01.A22.A90.005

01.A22.B20.020

01.A04.B17.020

01.A04.B33.005

01.A04.B91.005

mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, neke
fasce di raccordo etc.); iln carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferinento a discarica
I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviaione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasprto
in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compoes
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola darte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI
NON CONTIGUI Per nrofondita da2 a4 e
Tratto E-F
90,000
Tratto G-H
320,00
NODO 13
25,00

Totale mq

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al %5di bitume in
ragione di Kg 0,800/mz2,per ancoraggio sullo strato diase
3.469,50

Totale mq

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa dorme alle
norme tecniche della citta’, stesa in opera a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso I'onere della compattazione conuilo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Stesa a mano, per on
spessore finito pari a cm
3.469,50

Totale mq

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto comn processo
industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggr&g
32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ograltro onere.

0,630
Totale mc

Calcestruzzo a prestazione garantita in accarcalla UNI EN 206
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemerto
e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, aggregati
non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4.
Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Muro Punto G
4,600

Totale mc

Calcestruzzo a prestazione garantita in accarcilla UNI EN 206,
per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su
terreno o non collaboranti su solaio. Classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
(stesa manuale) oppure classe di spandimento F5, Dmax aggregati
32mm, Cl 0,4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere
Classe di resistenza a compressione minima C32/40
Tratto D-E
23,400

Totale mc

90,000

320,00

25,00

435,00

3.469,50

3.469,50

3.469,50

3.469,50

0,630

0,630

4,600
4,600

23,400

23,400

6,03

0,62

823

82,21

100,15

102,19

2.623,05

2.151,09

28.553,99

51,79

460,69

2.391,25

35,48%

26,34%

35,92%

930,66

566,60

10.256,59

a riportare Lavori Euro

515.883,1D Manodoperh

155.731,b8




Importo

) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 515.883,1p Manodoperp  155.731,p8
01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio predezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa
Muro Punto G
5,230 5,230
Totale mc 5,230 25,73 134,57 44,34% 59,67
01.A04.C00.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizseguito a mano
Tratto D-E
23,400 23,400
Totale mc 23,400 87,58 2.049,37 87,58% 1.794,84
01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, empreso il
compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combtibile
4,600 4,600
Totale mc 4,600 8,89 40,89 72,08% 29,48
01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,aminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo all
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido
Muro Punto G
414,00 414,00
Scala Tratto D-E
390,00 390,00
Totale kg 804,00 1,38 1.109,52 51,14% 567,41
01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato cemémio semplice od
armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto deegi
Muro Punto G
18,20 18,20
Scala Tratto D-E
12,00 12,00
Totale mq 30,20 33,50 1.011,70 30,45% 308,06
01.A23.B20.005 Posa di guide rette o curve dello spessore di @2 di gneiss,
graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezi
di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cementomg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m? 0,800) compreso: - I'eventualeas®
o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il
trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta;
la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -
oani opera di scalpellino. Con scavo eseauito a me
30,00 30,00
Totale ml 30,00 29,69 890,70 86,92% 774,20
01.P03.C60.005 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, cdorme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cml2,
assolutamente scevro dimaterie terrose ed organiche con minime
quantita’ di materie limose o argillose
Tratti non asfaltati
Tratto D-E
7,800 7,800
Tratto F-G
36,000 36,000
Tratto H-1
13,000 13,000
Totale mc 56,800 16,79 953,67
a riportare Lavori Euro 522.073,6[1 Manodoperh 159.264,|93




Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo
Euro

Importo
Euro

Importo
Manodopera
Euro

%
Manodopera

riporto Lavori Euro

522.073,6

L Manodoperp  159.264,93

01.A21.A20.030 Spandimento dimateriali vari per spessori qeriori a cm 3,
prowvisti sfusi sulluogo d'impiego, per la formazione di strati
regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, ompreso
gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Tratto D-E

7,800

Tratto F-G

36,000

Tratto H-I

13,000

7,800

36,000

13,000

Totale mc 150,000

01.P24.C40.005 Nolo di dumper compreso autista, carburante,ubbrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego
Trasporto materiale Tratto F-G
22,00

22,00

Totale h 22,00

04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffd rifrangente
premiscelata (com-posto di resina alchidica o acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedonali,di linee di arresto, di beature
e di altri segni sulla carreggiata computabili aumetroquadrato, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa inopera
dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della
normativaUNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza eantiskid. Passaggi pedonali e altri gmi
ulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore biarco

rifrangente o giallo RAL 1003
70,00

70,00

Totale mq 70,00

04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffd rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
tracciatura delle linee dimezzeria e di corsia, marginali, pste
riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-avo
su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangen za e antiskid

2.110,00

2.110,00

Totale ml 2.110,00

04.P83.D01.005 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segulla carreggiata per
ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata, spessore

minimo mm. 2
12,50

12,50

Totale mq 12,50

04.P83.D06.005 Segnaletica in termo-colato plastico Scritta cofepa di STOP

urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
5,00

5,00

Totale cad 5,00

5,57

0,72

26,09

81,56

4.281,00

1.022,56

389,90

1.519,20

326,13

407,80

100,00% 4.281,00

79,42% 812,12

51,19% 199,59

28,27% 429,48

9,96% 32,48

10,02% 40,86

AP31

AP33

ALLCCIAMENTI E CURVE
IDRANTE SOPRASUOLO DN 70 + UNI 100
4,00

ALLACCIAMENTO UTENZA PRIVATA
80,00

4,00

Totale cad 4,00
80,00

Totale cad 80,00

2.735,00

430,00

10.940,00

34.400,00

50,00% 5.470,00

50,00% 17.200,00

a riportare Lavori Euro

575.360,2p Manodoperh  187.730,h6




Importo

) Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 575.360,2D0 Manodoperp  187.730,416
AP21 CURVA DN125 1/32 ANTISFILAMENTO PN16
1,00 1,00
Totale cad 1,00 203,00 203,00 20,00% 40,60
AP22 CURVA DN125 1/16 ANTISFILAMENTO PN16
2,00 2,00
Totale cad 2,00 200,00 400,00 20,00% 80,00
AP23 CURVA DN150 1/32 ANTISFILAMENTO PN16
4,00 4,00
Totale cad 4,00 318,00 1.272,00 20,00% 254,40
AP24 CURVA DN150 1/16 ANTISFILAMENTO PN16
5,00 5,00
Totale cad 5,00 327,00 1.635,00 20,00% 327,00
AP25 CURVA DN150 1/8 ANTISFILAMENTO PN16
17,00 17,00
Totale cad 17,00 346,00 5.882,00 20,00% 1.176,40
AP26 CURVA DN150 1/4 ANTISFILAMENTO PN16
2,00 2,00
Totale cad 2,00 359,00 718,00 20,00% 143,60
AP27 CURVA DN200 1/32 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
5,00 5,00
Totale cad 5,00 610,00 3.050,00 20,00% 610,00
AP28 CURVA DN200 1/16 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
7,00 7,00
Totale cad 7,00 624,00 4.368,00 20,00% 873,60
AP29 CURVA DN200 1/8 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
19,00 19,00
Totale cad 19,00 655,00 12.445,00 20,00% 2.489,00
AP30 CURVA DN200 1/4 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
2,00 2,00
Totale cad 2,00 714,00 1.428,00 20,00% 285,60
AP40 GOMITO 45° De110 PN16
8,00 8,00
Totale cad 8,00 65,00 520,00 20,00% 104,00
LAVORI IN ECONOMIA
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
80,00 80,00
Totale h 80,00 34,21 2.736,80 100,00% 2.736,80
01.P24.A28.005 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiera 20 HP compreso
il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
80,00 80,00
Totale h 80,00 49,43 3.954,40 74,68% 2.953,15
01.P24.C60.020 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il temp
di effettivo impiego
40,00 40,00
Totale h 40,00 75,24 3.009,60 49,06% 1.476,51
a riportare Lavori Euro 616.982|0b Manodoperh 201.281,|Ll




Importo

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo Importo %
Articolo ) Quantita Manodopera
Misure Euro Euro Manodopera
Euro
riporto Lavori Euro 616.982,00 Manodoperp  201.281,]11

COSTO DELLA SICUREZZA

SCS Stima Costo della Sicurezza
1,00

Totale a corpo 1,00 17.880,00 17.880,00

IMPOERO TOTALE LAVORI €

634.862,00 Manodopera

201.281,111
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