



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA IL POZZO CASTELLO E IL SERBATOIO MASCHERANA IN COMUNE DI LESA

PROGETTO DEFINITIVO

ALL. C6

Stima costo della sicurezza

Dott. Ing. Fabrizio DIDO

Via Ramate, 9
28881 - Casale Corte Cerro (VB)
Cell. 333.6138850

SCS - STIMA COSTO DELLA SICUREZZA

Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità	Prezzo Euro	Importo Euro
28.A05.D05.015	Baracca uffici e spogliatoi			
	2,00	2,00		
	Totale cad	2,00	332,12	664,24
28.A05.D05.020	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo			
	22,00	22,00		
	Totale cad	22,00	155,69	3.425,18
28.A05.D25.005	Bagno chimico			
	2,00	2,00		
	Totale cad	2,00	162,83	325,66
28.A05.D25.010	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo			
	22,00	22,00		
	Totale cad	22,00	111,95	2.462,90
28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi			
	600,00	600,00		
	Totale ml	600,00	3,67	2.202,00
28.A05.E10.010	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo			
	6.600,00	6.600,00		
	Totale ml	6.600,00	0,51	3.366,00
28.A20.A10.005	Cartellonistica cantieri mobili			
	25,00	25,00		
	Totale cad	25,00	8,08	202,00
28.A20.A10.010	Nolo per ogni mese successivo			
	275,00	275,00		
	Totale cad	275,00	1,38	379,50
28.A20.C10.005	Illuminazione mobile			
	15,00	15,00		
	Totale cad	15,00	5,97	89,55
28.A05.E30.005	New Jersey			
	50,00	50,00		
	Totale ml	50,00	15,62	781,00
28.A05.E30.010	Nolo per ogni mese successivo			
	550,00	550,00		
	Totale ml	550,00	1,75	962,50
28.A05.E40.015	Coni segnaletici			
	50,00	50,00		
	Totale cad	50,00	0,33	16,50
28.A10.D10.030	Mascherina			
	1.460,00	1.460,00		
	Totale cad	1.460,00	1,10	1.606,00
28.A50.F05.025	Protocollo utilizzo promiscuomezzi aziendali e			
	1,00	1,00		
	Totale cad	1,00	600,00	600,00
28.A50.F10.010	Protocollo sanificazione baracche di cantiere			
	1,00	1,00		
	Totale cad	1,00	800,00	800,00
Importo Totale Euro				17.883,03
Prezzo a corpo Euro				17.880,00