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Importo
Articolo Quantità Manodopera

Euro

LAVORI A CORPO
ALLESTIMENTO DI CANTIERE

AP46 ALLESTIMENTO DI CANTIERE ED ASSISTENZE
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 4.605,25 4.605,25 65,00% 2.993,41
SCAVI, RINTERRI E TRASPORTO A DISCARICA

07.A01.A10.015 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a,pareti verticali,
eseguito a macchina con eventualemintervento manuale ove
occorra; in presenza dimsottoservizi in spazi ristretti e difficoltà
di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei
masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorioo ad
impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche
se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe
per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m;
per profondita fino a 1,5 m
Tratto A-B
869,400 869,400

Tratto B-C
84,000 84,000

Tratto C-D
571,550 571,550

Tratto D-E
83,720 83,720

Tratto E-F
72,450 72,450

Tratto G-H
257,600 257,600

Via Parrocchia
52,000 52,000

Via Opifici
20,000 20,000

Via Castello
16,000 16,000

Nodi 
96,000 96,000

Totale mc 2.122,720 19,48 41.350,59 57,62% 23.826,21

45.955,84 Manodopera 26.819,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

a riportare Lavori Euro
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Euro

%                             
Manodopera
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Importo
Articolo Quantità Manodopera

Euro

45.955,84 Manodopera 26.819,62
07.A01.A20.025 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della

pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi
idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera,
carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo
disgregato
Tratto A-B
105,300 105,300

Tratto B-C
9,000 9,000

Tratto C-D
69,225 69,225

Tratto E-F
8,775 8,775

Tratto G-H
31,200 31,200

Via Parrocchia
7,800 7,800

Via Opifici
3,000 3,000

Via Castello
2,400 2,400

Nodi 
9,600 9,600

Totale mc 246,300 15,97 3.933,41 92,42% 3.635,26

07.A01.A12.005 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione
delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Tratto F-G
289,800 289,800

Tratto H-I
104,650 104,650

Totale mc 394,450 12,03 4.745,23 52,68% 2.499,79

07.A01.A20.020 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi,
muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti
l’uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume
effettivo demolitore
251,717 251,717

Totale mc 251,717 57,90 14.574,41 60,48% 8.814,61

01.A02.A50.010 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque
piano difabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti,computando i volumi prima della
demolizione
Muro Punto G
2,830 2,830

Totale mc 2,830 199,56 564,75 89,03% 502,80

01.A02.A40.010 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione

Tratto D-E
15,600 15,600

Totale mc 15,600 81,15 1.265,94 100,00% 1.265,94

71.039,59 Manodopera 43.538,01
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riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro
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71.039,59 Manodopera 43.538,01
01.P24.L00.005 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddataad acqua,

funzionante conmotor e diesel, compreso carburante, lubrificante,
operaio addetto ed ognionere occorrente per il suo regolare
funzionamento, compreso il consumo del disco
Tratto D-E
24,00 24,00

Totale h 24,00 40,95 982,80 90,15% 885,99

29.A05.A05.005 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,
com- presa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per cia- scun campione, escluso
imateriali contenenti amianto

1,00 1,00

Totale cad 1,00 254,43 254,43

01.P26.A45.005 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dimaterie di
scavo caricate direttamente sugli appositimezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.)
Asfalto

246,300 246,300

Tubazioni

DN125

8,794 8,794

DN150

19,452 19,452

DN200

54,074 54,074

SDR 11, PN 110, diam. 110 mm

0,902 0,902

SDR 11, PN 16, diam. 63 mm

0,064 0,064

De 200 mm SN8 PVC

0,754 0,754

Sabbia calottamento

145,450 145,450

Cls calottamento

3,000 3,000

Demolizioni

18,430 18,430

Tratto SS33

20,125 20,125

Scavo incassamento

512,880 512,880

Totale mc 1.030,226 6,40 6.593,45 50,00% 3.296,72

29.P15.A05.005 Cemento (rif. codice CER 17 01 01)
46,08 46,08

Totale t 46,08 8,15 375,51

29.P15.A15.010 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)
443,34 443,34

Totale t 443,34 8,15 3.613,22

29.P15.A25.010 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)

1.301,34 1.301,34

Totale t 1.301,34 9,16 11.920,31

94.779,31 Manodopera 47.720,73

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo 
Euro

%                             
Manodopera



Importo
Articolo Quantità Manodopera

Euro

94.779,31 Manodopera 47.720,73
TUBAZIONI E CALOTTAMENTI

AP45 TUBAZIONE IN GHISA DN125 PN16 ANTISFILAMENTO
Tratto A-B
540,00 540,00

Totale ml 540,00 55,50 29.970,00 15,00% 4.495,50

AP41 TUBAZIONE IN GHISA DN200 PN25 GIUNTO A DOPPIA
CAMERA ANTISFILAMENTO
Tratto A-B
540,00 540,00

Tratto C-D
355,00 355,00

Tratto D-E
52,00 52,00

Tratto E-F
45,00 45,00

Tratto G-H
160,00 160,00

Tratto H-I
65,00 65,00

Totale ml 1.217,00 95,60 116.345,20 15,00% 17.451,78

AP43 TUBAZIONE IN GHISA DN150 PN16 ANTISFILAMENTO
Tratto C-D
355,000 355,000

Tratto D-E
52,000 52,000

Tratto E-F
45,000 45,000

Tratto G-H
160,000 160,000

Tratto H-I
65,000 65,000

Totale ml 677,000 64,50 43.666,50 15,00% 6.549,98

AP42 TUBAZIONE IN GHISA DN200 PN25 GIUNTO A DOPPIA
CAMERA ANTISFILAMENTOPOSA SU SENTIERO
COMUNALE
Tratto F-G
180,00 180,00

Totale ml 180,00 111,50 20.070,00 15,00% 3.010,50

AP44 TUBAZIONE IN GHISA DN150 PN16 ANTISFILAMENTO
POSA SU SENTIERO COMUNALE
Tratto F-G
180,00 180,00

Totale ml 180,00 80,50 14.490,00 15,00% 2.173,50

07.P06.G05 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero constrisce blu per
condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
norme UNI EN 12201-2 ISO 4427

07.P06.G05.145 SDR 11, PN 110, diam. 110 mm
Via Opifici-Via Parrocchia-Via Castello

95,00 95,00

Totale ml 95,00 9,61 912,95

07.P06.G05.130 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
Via Castello

20,00 20,00

Totale ml 20,00 3,20 64,00

320.297,96 Manodopera 81.401,99

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro
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320.297,96 Manodopera 81.401,99

07.A09.I10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito
di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

07.A09.I10.005 SDR 11, PN 110, diam. 110 mm
95,00 95,00

Totale ml 95,00 8,53 810,35 91,31% 739,93

07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l’eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere

07.A09.I05.010 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
20,00 20,00

Totale ml 20,00 3,64 72,80 100,00% 72,80

07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
2.874,00 2.874,00

Totale ml 2.874,00 0,06 172,44

07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm
dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
2.874,00 2.874,00

Totale ml 2.874,00 1,37 3.937,38 100,00% 3.937,38

08.A35.H70 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la
norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola

08.A35.H70.080 De 200 mm SN8
24,00 24,00

Totale ml 24,00 18,23 437,52 47,23% 206,64

14.P02.A10.005 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pied’opera di materiale
inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei
prescritti costipamenti a strati
GHISA DN125

27,000 27,000

GHISA DN150

42,850 42,850

GHISA DN 200

69,850 69,850

SDR 11, PN 110, diam. 110 mm

4,750 4,750

SDR 11, PN 16, diam. 63 mm

1,000 1,000

Totale mc 145,450 31,40 4.567,13 33,00% 1.507,15

01.A04.B15.020 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
Calottamento tubi PVC

3,00 3,00

Totale mc 3,00 71,94 215,82

330.511,40 Manodopera 87.865,89a riportare Lavori Euro

riporto Lavori Euro
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330.511,40 Manodopera 87.865,89

01.A04.C40.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di
posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo
canali, camere di salto o di manovra e simili
Calottamento tubi PVC

24,00*0,125 3,00

Totale mc 3,00 34,62 103,86 89,52% 92,98

AP19 ATTRAVERSAMENTO FFSS
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 27.510,00 27.510,00 40,00% 11.004,00

09.P02.A75.005 Fornitura e posa in opera di struttu-re di carpenteria in acciaio
inox AISI304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e
fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con
prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.
Tubazioni in acciaio inox DN200 e DN150 raccordo con nueve
tubazioni in ghisa e nuova tubazione di carico al serbatoio DN 200

Falnge, bulloni, staffe ecc. in acciaio inox
150,00 150,00

Totale kg 150,00 6,74 1.011,00 50,00% 505,50

09.P02.A70 Fornitura e posa di curve in acciaio INOX AISI 304 compresa
preparazione e le due saldature.

09.P02.A70.025 DN 150
1,00 1,00

Totale cad 1,00 87,78 87,78 70,00% 61,45
09.P02.A70.025 DN 200

4,00 4,00

Totale cad 4,00 106,72 426,88 70,00% 298,82

08.P40.I61 Tubi saldati grezzi in acciaio inox aisi 304, secondo norme astm a
240, forniti in barre da 6,00mt;spessore 2mm

08.P40.I61.015 DN 150
6,00 6,00

Totale ml 6,00 53,60 321,60

08.P40.I61.015 DN 200
24,00 24,00

Totale ml 24,00 68,02 1.632,48

07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio;
compreso l’eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m, la saldatura, l’esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso
la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di
scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000
volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in
opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione,
prova idraulica ed ogni altro onere

07.A06.F05.020 DN150
6,00 6,00

Totale ml 6,00 13,33 79,98 71,91% 57,51
07.A06.F05.025 DN200

24,00 24,00

Totale ml 24,00 16,13 387,12 63,70% 246,60

POZZETTI, NODI ED ATTREZZATURE IDRAULICHE

AP34 POZZETTO P1 FFSS
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.730,00 1.730,00 80,00% 1.384,00

363.802,10 Manodopera 101.516,74a riportare Lavori Euro

riporto Lavori Euro
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363.802,10 Manodopera 101.516,74
AP35 POZZETTO P2 FFSS

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.910,00 1.910,00 80,00% 1.528,00

AP36 POZZETTO P3 FFSS
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 945,00 945,00 80,00% 756,00

AP37 POZZETTO PER MISURA PRESSIONI 140x120 cm
2,00 2,00

Totale a corpo 2,00 2.275,00 4.550,00 80,00% 3.640,00

AP38 POZZETTO RIDUTTORE/SFIATO 80x80 cm
2,00 2,00

Totale a corpo 2,00 1.115,00 2.230,00 80,00% 1.784,00

AP1 NODO N°1a
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 580,00 580,00 30,00% 174,00

AP2 NODO N°1b
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 3.930,00 3.930,00 25,00% 982,50

AP3 NODO N°2
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 3.125,00 3.125,00 22,00% 687,50

AP4 NODO N°3
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.285,00 1.285,00 30,00% 385,50

AP5 NODO N°4
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 2.520,00 2.520,00 25,00% 630,00

AP6 NODO N°5
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 2.025,00 2.025,00 30,00% 607,50

AP8 NODO N°6
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.325,00 1.325,00 30,00% 397,50

AP9 NODO N°7
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.645,00 1.645,00 30,00% 493,50

AP10 NODO N°8
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.785,00 1.785,00 30,00% 535,50

AP11 NODO N°9
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.240,00 1.240,00 15,00% 186,00

AP12 NODO N°10
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.655,00 1.655,00 20,00% 331,00

AP13 NODO N°11
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 2.265,00 2.265,00 30,00% 679,50

396.817,10 Manodopera 115.314,74

%                             
Manodopera

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro
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396.817,10 Manodopera 115.314,74
AP20 NODO N°12

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.840,00 1.840,00 20,00% 368,00

AP15 NODO N°13
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.425,00 1.425,00 30,00% 427,50

AP16 NODO N°14
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.880,00 1.880,00 30,00% 564,00

AP17 NODO N°15a
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 555,00 555,00 25,00% 138,75

AP18 NODO N°15b
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 840,00 840,00 20,00% 168,00

AP14 SFIATO
2,00 2,00

Totale  cad 2,00 2.270,00 4.540,00 15,00% 681,00

AP7 RIDUTTORE
2,00 2,00

Totale  cad 2,00 5.460,00 10.920,00 20,00% 2.184,00

AP32 CHIUSINO ED ASTA DI MANOVRA
45,00 45,00

Totale  cad 45,00 160,00 7.200,00 20,00% 1.440,00

RIPRISTINI
01.A01.A60.005 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche'

rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilaturadei
lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante perla
durata minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello
scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto
Tratto A-B
210,600 210,600

Tratto B-C
18,000 18,000

Tratto C-D
138,450 138,450

Tratto D-E
20,280 20,280

Tratto E-F
17,550 17,550

Tratto G-H
62,400 62,400

Via Parrocchia
15,600 15,600

Via Opifici
6,000 6,000

Via Castello
4,800 4,800

Nodi 
19,200 19,200

Totale mc 512,88 4,58 2.348,99 69,81% 1.639,83

428.366,09 Manodopera 122.925,82

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro
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428.366,09 Manodopera 122.925,82

01.A21.A40.030 Provvista e stesa di misto granulare anidro perfondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti
Tratto A-B
702,000 702,000

Tratto B-C
60,000 60,000

Tratto C-D
461,500 461,500

Tratto E-F
58,500 58,500

Tratto G-H
208,000 208,000

Via Parrocchia
52,000 52,000

Via Opifici
20,000 20,000

Via Castello
16,000 16,000

Nodi 
64,000 64,000

Totale mq 1.642,00 9,88 16.222,96 57,51% 9.329,82

01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori. Per spessore finito fino a 30 cm
2.210,00 2.210,00

Totale mq 2.210,00 1,29 2.850,90 52,94% 1.509,27

01.A22.A80.075 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante.
Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8

1.642,00 1.642,00

Totale mq 1.642,00 13,43 22.052,06 31,76% 7.003,73

01.A21.A46.005 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a
cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti
provenienti alla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottolila
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas
1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³
di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a
compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm² la miscela
degli inertidovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova
Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a
mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durantela cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato-
la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97%di quella
ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) 

SS33
13,750 13,750

Totale mc 13,750 68,49 941,74 25,67% 241,74

470.433,75 Manodopera 141.010,39

Importo 
Euro

%                             
Manodopera

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro



Importo
Articolo Quantità Manodopera

Euro

470.433,75 Manodopera 141.010,39

01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso
(binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante

01.A22.B05.015 Steso a mano per uno spessore compresso pari acm 4, ad una
ripresa
SS33
16,25 16,25

Totale mq 16,25 13,68 222,30 44,66% 99,28
01.A22.B05.030 Steso a mano per uno spessore compresso pari ooltre cm 14, ad

una ripresa
SS33
16,25 16,25

Totale mq 16,25 31,91 518,54 44,66% 231,58

AP39 Rete di rinforzo
SS33
16,25 16,25

Totale mq 16,25 11,85 192,56 16,00% 30,81

01.A22.E00.105 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); iln carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; 
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto
in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusala
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.Per 
Tratto A-B
1.080,000 1.080,000

Tratto B-C
80,000 80,000

Tratto C-D
710,000 710,000

Tratto G-H
320,000 320,000

Via Parrocchia
65,000 65,000

Via Opifici
25,000 25,000

Via Castello
20,000 20,000

Nodi 
72,000 72,000

Allacciamenti
400,000 400,000

SS33
262,500 262,500

Totale mq 3.034,50 2,73 8.284,19 31,45% 2.605,38

479.651,33 Manodopera 143.977,43

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo 
Euro

%                             
Manodopera



Importo
Articolo Quantità Manodopera

Euro

479.651,33 Manodopera 143.977,43

01.A22.E05.120 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); iln carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; 
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto
in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusala
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso
ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI
NON CONTIGUI. Per profondità da 3 a 4 cm
Tratto E-F
90,000 90,000

Tratto G-H
320,00 320,00

NODO 13
25,00 25,00

Totale mq 435,00 6,03 2.623,05 35,48% 930,66

01.A22.A90.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in
ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
3.469,50 3.469,50

Totale mq 3.469,50 0,62 2.151,09 26,34% 566,60

01.A22.B20.020 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle
norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Stesa a mano, per uno
spessore finito pari a cm 3
3.469,50 3.469,50

Totale mq 3.469,50 8,23 28.553,99 35,92% 10.256,59

01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto conun processo
industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati
32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

0,630 0,630

Totale mc 0,630 82,21 51,79

01.A04.B33.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento
e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di
esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, aggregati
non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4.
Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Muro Punto G
4,600 4,600

Totale mc 4,600 100,15 460,69

01.A04.B91.005 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,
per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su
terreno o non collaboranti su solaio. Classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
(stesa manuale) oppure classe di spandimento F5, Dmax aggregati
32mm, Cl 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C32/40
Tratto D-E
23,400 23,400

Totale mc 23,400 102,19 2.391,25

515.883,19 Manodopera 155.731,28

Importo 
Euro

%                             
Manodopera

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro
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Euro



Importo
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Euro

515.883,19 Manodopera 155.731,28
01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

Muro Punto G
5,230 5,230

Totale mc 5,230 25,73 134,57 44,34% 59,67

01.A04.C00.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

Tratto D-E
23,400 23,400

Totale mc 23,400 87,58 2.049,37 87,58% 1.794,84

01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

4,600 4,600

Totale mc 4,600 8,89 40,89 72,08% 29,48

01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido 

Muro Punto G
414,00 414,00

Scala Tratto D-E
390,00 390,00

Totale kg 804,00 1,38 1.109,52 51,14% 567,41

01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

Muro Punto G
18,20 18,20

Scala Tratto D-E
12,00 12,00

Totale mq 30,20 33,50 1.011,70 30,45% 308,06

01.A23.B20.005 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm9-12 di gneiss,
graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cementomg 15,
sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo
o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il
trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate o ad
impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; -
la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -
ogni opera di scalpellino. Con scavo eseguito a mano
30,00 30,00

Totale ml 30,00 29,69 890,70 86,92% 774,20

01.P03.C60.005 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12,
assolutamente scevro dimaterie terrose ed organiche con minime
quantita' di materie limose o argillose

Tratti non asfaltati
Tratto D-E
7,800 7,800

Tratto F-G
36,000 36,000

Tratto H-I
13,000 13,000

Totale mc 56,800 16,79 953,67

522.073,61 Manodopera 159.264,93

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro
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522.073,61 Manodopera 159.264,93

01.A21.A20.030 Spandimento dimateriali vari per spessori superiori a cm 3,
provvisti sfusi sulluogo d'impiego, per la formazione di strati
regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso
gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 

Tratto D-E
7,800 7,800

Tratto F-G
36,000 36,000

Tratto H-I
13,000 13,000

Totale mc 150,000 28,54 4.281,00 100,00% 4.281,00

01.P24.C40.005 Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego

Trasporto materiale Tratto F-G
22,00 22,00

Totale h 22,00 46,48 1.022,56 79,42% 812,12

04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (com-posto di resina alchidica o acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedonali,di linee di arresto, di zebrature
e di altri segni sulla carreggiata computabili aumetro quadrato, da 
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa inopera
dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativaUNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza eantiskid. Passaggi pedonali e altri segni
ulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003
70,00 70,00

Totale mq 70,00 5,57 389,90 51,19% 199,59

04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
tracciatura delle linee dimezzeria e di corsia, marginali, piste
riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo
su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangen za e antiskid 

2.110,00 2.110,00

Totale ml 2.110,00 0,72 1.519,20 28,27% 429,48

04.P83.D01.005 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per
ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata, spessore
minimo mm. 2

12,50 12,50

Totale mq 12,50 26,09 326,13 9,96% 32,48

04.P83.D06.005 Segnaletica in termo-colato plastico Scritta completa di STOP
urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

5,00 5,00

Totale cad 5,00 81,56 407,80 10,02% 40,86

LAVORI A MISURA
ALLCCIAMENTI E CURVE

AP31 IDRANTE SOPRASUOLO DN 70 + UNI 100
4,00 4,00

Totale cad 4,00 2.735,00 10.940,00 50,00% 5.470,00

AP33 ALLACCIAMENTO UTENZA PRIVATA
80,00 80,00

Totale cad 80,00 430,00 34.400,00 50,00% 17.200,00

575.360,20 Manodopera 187.730,46

Importo 
Euro

%                             
Manodopera

riporto Lavori Euro
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575.360,20 Manodopera 187.730,46

AP21 CURVA DN125 1/32 ANTISFILAMENTO PN16
1,00 1,00

Totale cad 1,00 203,00 203,00 20,00% 40,60

AP22 CURVA DN125 1/16 ANTISFILAMENTO PN16
2,00 2,00

Totale cad 2,00 200,00 400,00 20,00% 80,00

AP23 CURVA DN150 1/32 ANTISFILAMENTO PN16
4,00 4,00

Totale cad 4,00 318,00 1.272,00 20,00% 254,40

AP24 CURVA DN150 1/16 ANTISFILAMENTO PN16
5,00 5,00

Totale cad 5,00 327,00 1.635,00 20,00% 327,00

AP25 CURVA DN150 1/8 ANTISFILAMENTO PN16
17,00 17,00

Totale cad 17,00 346,00 5.882,00 20,00% 1.176,40

AP26 CURVA DN150 1/4 ANTISFILAMENTO PN16
2,00 2,00

Totale cad 2,00 359,00 718,00 20,00% 143,60

AP27 CURVA DN200 1/32 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
5,00 5,00

Totale cad 5,00 610,00 3.050,00 20,00% 610,00

AP28 CURVA DN200 1/16 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
7,00 7,00

Totale cad 7,00 624,00 4.368,00 20,00% 873,60

AP29 CURVA DN200 1/8 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
19,00 19,00

Totale cad 19,00 655,00 12.445,00 20,00% 2.489,00

AP30 CURVA DN200 1/4 DOPPIA CAMERA ANTISFILAMENTO
2,00 2,00

Totale cad 2,00 714,00 1.428,00 20,00% 285,60

AP40 GOMITO 45° De110 PN16
8,00 8,00

Totale cad 8,00 65,00 520,00 20,00% 104,00

LAVORI IN ECONOMIA
01.P01.A20.005 Operaio qualificato

80,00 80,00

Totale h 80,00 34,21 2.736,80 100,00% 2.736,80

01.P24.A28.005 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso
il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
80,00 80,00

Totale h 80,00 49,43 3.954,40 74,68% 2.953,15

01.P24.C60.020 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo
di effettivo impiego

40,00 40,00

Totale h 40,00 75,24 3.009,60 49,06% 1.476,51

616.982,00 Manodopera 201.281,11

riporto Lavori Euro

a riportare Lavori Euro
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Euro

616.982,00 Manodopera 201.281,11

COSTO DELLA SICUREZZA

SCS Stima Costo della Sicurezza

1,00

Totale a corpo 1,00 17.880,00 17.880,00

634.862,00 Manodopera 201.281,11

Importo 
Euro

%                             
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