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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COSTI SICUREZZA (speciali)  (SpCat 1)

1 / 22 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza
28.A05.B10. minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
005 fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,

(es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a
metro lineare posto in opera

50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 15,35 767,50

2 / 23 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
005 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:

trasporto, movimentaz ... ale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in
calcestruzzo - nolo fino a 1 mese

10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 15,35 153,50

3 / 24 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
010 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:

trasporto, movimentaz ... e svuotamento, allestimento in
opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo
nolo per ogni mese successivo

4,00 10,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 1,72 68,80

4 / 27 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la
28.A20.F05.0 sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
05 mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
Misurata cadauno

1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,17 26,17

5 / 28 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la
28.A20.F10.0 sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
05 mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed

igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
Misurato cadauno

1,00

SOMMANO... cad 1,00 187,73 187,73

6 / 29 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di
28.A20.F20.0 PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo
05 munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente

una dose standard di ... ro (api, vespe, calabroni) o da
esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1
dose standard di adrenalina

1,00

SOMMANO... cad 1,00 81,24 81,24

7 / 30 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di
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28.A20.F25.0 PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per
05 l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente

in: pinzetta, piccola  ... terile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 13,54 13,54

8 / 31 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di
28.A20.F30.0 PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di
05 repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o

sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree
fortemente infestate. 1 confezione di repellente

1,00

SOMMANO... cad 1,00 8,58 8,58

9 / 33 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo
28.A20.H20. di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
005 anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale,

inclusa revisione periodica. Costo semestrale
1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,58 31,58

COSTI SICUREZZA (diretti)  (SpCat 2)

10 / 1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
005 servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale real ... tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00 368,67 368,67

11 / 2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
010 servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale real ... ento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

4,00

SOMMANO... cad 4,00 148,91 595,64

12 / 3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne
005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato

di un WC alla turca ... ontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo
primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00 148,01 148,01

13 / 4 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne
010 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato

di un WC alla turca ... della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO spa
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frazione di mese successivo al primo
4,00

SOMMANO... cad 4,00 98,38 393,52

14 / 5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
005 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese

50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 3,60 180,00

15 / 6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
010 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo

4,00 50,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 0,50 100,00

16 / 7 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di
28.A20.C10. segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a
005 batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di

funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
20,00

SOMMANO... cad 20,00 5,86 117,20

17 / 8 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità,
28.A10.D05. conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza
005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con

regolazi ...  e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di
lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione
e verifica.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 5,32 21,28

18 / 9 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D10. 4,00
010

SOMMANO... cad 4,00 12,98 51,92

19 / 10 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione
28.A10.D10. indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di
020 gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma

UNI EN 166.
4,00

SOMMANO... cad 4,00 1,40 5,60

20 / 11 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana
28.A10.D10. medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN
030 149:2001

4,00 10,000 40,00

SOMMANO... cad 40,00 1,08 43,20

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO spa
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21 / 12 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI
28.A10.D15. EN 388, al paio
005 4,00

SOMMANO... cad 4,00 11,73 46,92

22 / 13 Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale
28.A10.D20. Tuta ad alta visibilità - Costo mensile
005 5,00 4,000 20,00

SOMMANO... cad 20,00 11,22 224,40

23 / 14 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05. normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
015 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di

2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
1,00

SOMMANO... cad 1,00 13,09 13,09

24 / 15 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

16,00

SOMMANO... cad 16,00 7,94 127,04

25 / 16 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
010 aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese

successivo
4,00 16,000 64,00

SOMMANO... cad 64,00 1,36 87,04

26 / 17 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
28.A20.A15. segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005 16,00

SOMMANO... cad 16,00 6,77 108,32

27 / 18 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
28.A20.A15. segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
010 4,00 16,000 64,00

SOMMANO... cad 64,00 0,53 33,92

28 / 19 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
28.A20.A17. (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
005 dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

16,00

SOMMANO... cad 16,00 1,34 21,44

29 / 20 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
28.A05.E40. tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
005 segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una

distanza di 100 m. trasporto, posa in opera, successiva
rimozione, per nolo fino a 1 mese

10,00

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO spa
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SOMMANO... m 10,00 16,32 163,20

30 / 21 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
28.A05.E40. tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
010 segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una

distanza di 100 m. solo nolo per ogni mese successivo
4,00 10,000 40,00

SOMMANO... m 40,00 3,06 122,40

31 / 25 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
28.A20.B05. due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria
005 e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo

15 giorni
1,00

SOMMANO... cad 1,00 54,16 54,16

32 / 26 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
28.A20.B05. due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria
010 e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno

successivo
40,00

SOMMANO... cad 40,00 3,60 144,00

33 / 32 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
28.A20.H05. D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
015 idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel

prezzo si intendon ... rio per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 12 kg.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 15,71 15,71

34 / 34 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05. sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
005 elaborati progettuali e/o relazioni etc

2,00

SOMMANO... cad 2,00 70,00 140,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´665,32

T O T A L E   euro 4´665,32

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4´665,32

C:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 1´338,64

C:001.001      Interconnesione rete idrica euro 1´338,64

C:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 3´326,68

C:002.001      Interconnesione rete idrica euro 3´326,68

TOTALE  euro 4´665,32

     Novara, 27/04/2017

Il Tecnico
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