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Parziali Totali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1)          a corpo  0.00 €
2)          a misura  174,485.67 €
3)          a corpo e misura 0.00 €
4)          in economia 0.00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 174,485.67 €

5)          oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 10,514.33 €

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 185,000.00 € 185,000.00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi
       a) acquedotto 0.00 €
       b) energia elettrica 0.00 €
       c) fognatura 0.00 €
03) Imprevisti 18,500.00 €
04) Acquisizione aree  0.00 €
05) Occupazione aree 0.00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 8,000.00 €
07) Spese Tecniche
       a) progettazione 7,400.00 €
       b) direzione lavori 9,250.00 €
       c) contabilità 0.00 €
       d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 1,850.00 €
       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 4,625.00 €
       f)  frazionamenti 0.00 €
       g) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €
       h) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €
       i)  relazione geologica 444.03 €
       l)  indagini archeologiche 0.00 €
       m)  relazione verifica strutturale 0.00 €
       n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €
       o) verifica progetto definitivo 0.00 €
       p) verifica progetto esecutivo 0.00 €
       q)  contributo previdenziale (2%) 8.88 €
       r)  contributo previdenziale (4%) 925.00 €
       s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 0.00 €
08) Spese per attività di consulenza o di supporto 0.00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €
10) Spese per pubblicità e notifiche 750.00 €
11) Spese tecniche
       a) analisi di laboratorio 0.00 €
       b) collaudo statico 0.00 €
       c) collaudo amministrativo 0.00 €
       d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 51,752.91 € 51,752.91 €

B) ARROTONDAMENTI 187.09 € 187.09 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 236,940.00 €

Milano, dicembre 2021
Aggiornamento giugno 2023

IL PROGETTISTA INCARICATO
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

HA COLLABORATO
Dott. Ing. Chiara Moscardini
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