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Comune di Madonna del Sasso (VB)
REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE STRACRDINARIA
OPERA DI PRESA SUL TORRENTE MOJA, IN COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB)

PROGETTQ DEFINITIVO
ARTICOLO OGGETTO DELL'ANALISI
Fornitura e posa in opera di griglia tipo "Coanda" per derivazioni superficiali in acciaio inox AISI 304 con resistenza agli acidi 1.4571, carico di rottura circa
1450 MPa, durezza Brinell HB430 per traverse in alvei soggetti a trasporto solido al fondo con massi di dimensioni metriche, telaio realizzato con robusti
profilati in acciaio, profilo griglia 2,8 x 5,0 mm, da inghisare nell'opera civile (la sagomatura dell'alloggio € compensata a parte) con le seguenti caratteristiche:
- larghezza minima 1700 mm;
- altezza di instalalzione 805 mm;
AP.001 - lunghezza nella direzione del flusso 650 mm;
- grilgia fine 0,6 mm;
- portata minima garantita 100 I/s;
- capacita di separazione 90% < 0,3 mm; e 10% 0,3 - 0,6 mm;
compreso trasporto e montaggio e quantaltro fosse necessario per dare il lavoro fatto e finito a perfetta regola d'arte anche in cantiere con accesso
difficoltoso e non raggiungibile da mezzi stradali
N. Codice Descrizione singolo componente | U.nlta | Quantita | Pr?zz.o | Imp?"f | Importi totali
misura unitario parziali
Manodopera
1 01.P01.A20.005 |Mano d'opera edile: operaio qualificato ore normali h 40.00 34.21€ | 1,368.40 €
2 01.P01.A30.005 |Mano d'opera edile: operaio comune ore normali h 40.00 30.71€ | 122840 €
Totale manodopera| 2,596.80 €
Noli e trasporti
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
1 01.P24.C60.005 (lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il h 8 56.91 € 45528 €
tempo di effettivo impiego - Della portata sino q 40
2 23.P10.A55.005 |Argano forestale h 24 7.26 € 174.24 €
Nolo di escavatore con benna rovescia compreso
3 30.A10.A00.010 manovratorg, carburante, Iubnflcz{nte ecologlco, t(asporto in h 24 6217 € 1,492.08 €
loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di: m® 0.500
2,121.60 €
Materiali
1 offerta Fornitura a pie d'opera di griglia "Coanda" cad 1.00 4,580.00( 4,580.00 €
2 01.A04.B65.025 |Calcestruzzo massivo C35/45 mc 5.00 154.59 € 772.95€
Totale materiali| 5,352.95 €
Totale costi diretti 10,071.35 €
Spese generali 15.00% 687.00 €
Utili di Impresa 10.00% 526.70 €
Arrotondamenti -0.05 €
Prezzo unitario da applicare 11,285.00 € cad
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Comune di Madonna del Sasso (VB)

REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERA DI PRESA SUL TORRENTE MOJA, IN COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB)
PROGETTO DEFINITIVO

ARTICOLO OGGETTO DELL'ANALISI
AP.002 Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghigliottina a sezione rettangolare 1000 x 400 mm in acciaio zincato, in esecuzione compatta, tenute in EPDM.

. - . Unita ... | Prezzo Importi . "
N. Codice Descrizione singolo componente 3 Quantita o - Importi totali

misura unitario parziali

Manodopera
1 01.P01.A20.005 |Mano d'opera edile: operaio qualificato ore normali h 4.00 34.21 € 136.84 €
2 01.P01.A30.005 |Mano d'opera edile: operaio comune ore normali h 4.00 30.71 € 122.84 €

Totale manodopera| 259.68 €

Noli e trasporti

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
1 01.P24.C60.005 (lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il h 2 56.91 € 113.82 €
tempo di effettivo impiego - Della portata sino g 40

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso
> 30.A10.A00.010 manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in

X . - . h 2 62.17 € 124.34 €
loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita’ di: m® 0.500
238.16 €
Materiali
| offerta Fornitura a pié d'opera di griglia a ghigliottina a sezione | cad | 1.00 | 9,360.00| 0.360.00 €

rettangolare 1000 x 400 mm in acciaio zincato

Totale materiali| 9,360.00 €

Totale costi diretti 9,857.84 €
Spese generali 15.00% 1,404.00 €
Utili di Impresa 10.00% 1,076.40 €
Arrotondamenti -3.24 €

Prezzo unitario da applicare 12,335.00 € cad
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Comune di Madonna del Sasso (VB)

REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERA DI PRESA SUL TORRENTE MOJA, IN COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB)
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PROGETTO DEFINITIVO
ARTICOLO OGGETTO DELL'ANALISI
AP.003 Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghigliottina a sezione rettangolare 1000 x 600 mm in acciaio zincato, in esecuzione compatta, tenute in EPDM.
. - . Unita ... | Prezzo Importi . "
N. Codice Descrizione singolo componente 3 Quantita o - Importi totali
misura unitario parziali
Manodopera
1 01.P01.A20.005 |Mano d'opera edile: operaio qualificato ore normali h 4.00 34.21 € 136.84 €
2 01.P01.A30.005 |Mano d'opera edile: operaio comune ore normali h 4.00 30.71 € 122.84 €
Totale manodopera| 259.68 €
Noli e trasporti
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
1 01.P24.C60.005 (lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il h 2 56.91 € 113.82 €
tempo di effettivo impiego - Della portata sino g 40
Nolo di escavatore con benna rovescia compreso
2 30.A10.A00.010 manovratorg, carburante, Iubrlflcgnte ecologlco, tr'aspono in h > 6217 € 10434 €
loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita’ di: m® 0.500
238.16 €
Materiali
| offerta Fornitura a pié d'opera di griglia a ghigliottina a sezione | cad | 1.00 | 9,880.00| 0.880.00 €

rettangolare 1000 x 600 mm in acciaio zincato

Totale materiali| 9,880.00 €

Totale costi diretti

10,377.84 €
Spese generali 15.00% 1,482.00 €
Utili di Impresa 10.00% 1,136.20 €
Arrotondamenti -1.04 €

Prezzo unitario da applicare

12,995.00 € cad

Milano, dicembre 2021

aggiornamento giugno 2023

Il progettista incaricato
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

Ha collaborato
Dott. Ing. Chiara Moscardini
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