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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
NUOVA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE PLESINA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA DI PRESA
TORRENTE MOJA (SpCat 1)
1 Manutenzione straordinaria manuale di sentieri e mulattiere con
23.A10.A00. |tracciato interrotto, consistente nel taglio e asportazione della
005 vegetazione arborea e arbustiva ingombrante la sed ... iato e
motosega media. Larghezza del sentiero compresa tra 0,8 ¢ 1,2 m.
Facile accesso (inferiore a 15 minuti in salita)
Manutenzione straordinaria manuale di sentieri 0,30/ 705,00 211,50
SOMMANO m 211,50 13,57 2'870,06
2 Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con
23.A10.C00. |tracciato parzialmente occluso, consistente nel ripristino del piano di
010 calpestio da erosione superficiale, nel taglio e ... a. Larghezza del
sentiero compresa tra 0,8 e 1,2 m. Media difficolta' di accesso
(compresa tra 16 e 60 minuti in salita)
Manutenzione ordinaria manuale di sentieri 0,30/ 300,00 90,00
SOMMANO m 90,00 5,64 507,60
3 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico
01.P24.A25. |compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
005 ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP
Nolo di escavatore *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 91,38 1'462,08
4 Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il
01.P24.E35.0 |funzionamento escluso il manovratore A bicchiere da 1 350 con
20 benna di caricamento
Nolo di betoniera *(par.ug.=8*20) 160,00 160,00
SOMMANO h 160,00 4,24 678,40
5 Nolo di vibratore per calcestruzzo escluso l'onere del manovratore
01.P24.E55.0 |Nolo di vibratore *(par.ug.=8*20) 160,00 160,00
05
SOMMANGO h 160,00 3,36 537,60
6 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la
01.P24.E75.0 |perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere,
05 comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, i ... ngsteno, gli
operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Per carotaggi del diametro di mm 100-200
Nolo attrezzatura per I'esecuzione di carotaggi 8,00
SOMMANO h 8,00 75,22 601,76
7 Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per
01.P24.F30.0 |l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre ¢ baionette, condotte
15 daria ed ogni altro accessorio o fornitura occorre .. a
necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e
martelli per il tempo di effettivo impiego Da 14000
Nolo di demolitori 8,00
SOMMANO h 8,00 30,88 247,04
8 Nolo di carotatrice verticale applicabile a trattore di idonea potenza,
A RIPORTARE 67904,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6904,54
01.P24.G65. |compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per
005 l'estirpazione dei ceppi
Nolo di carotatrice 8,00
SOMMANO h 8,00 8,93 71,44
9 Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il
01.P26.A10. |carico con paleggio manuale
005 Trasporto materiale di scavo agli scarichi
Pozzetti 5,00
SOMMANO m? 5,00 28,22 141,10
10 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
01.P26.A50. |Trasporto di materiale di scavo entro cantiere 2,00 5,70 3,000 3,400 116,28
005
SOMMANO m? 116,28 2,35 273,26
11 Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature,
01.P26.A80. |drenaggi, cunette, ecc. compreso il carico e lo scarico, misurato
005 sull'autocarro
Trasporto di scapoli di cava 2,00 5,70 3,000 0,200 6,84
SOMMANO m?* 6,84 26,46 180,99
12 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli
01.P26.A90. |precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in
005 imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di
materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc.,
compreso il carico e lo scarico
Trasporto materiali di qualsiasi genere non compresi nelle voci
computate in precedenza 200,00
SOMMANO q 200,00 2,25 450,00
13 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Antigelo
01.P29.A10. |Sovrapprezzo per cls *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 5,70 3,000 3,400 93,02
020
SOMMANO m? 93,02 4,07 378,59
14 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Incrementatori di
01.P29.A10. |resistenza
040 Sovrapprezzo per cls *(par.ug.=2*,8) 1,60 5,70 3,000 3,400 93,02
SOMMANO m? 93,02 5,19 482,77
15 Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la
01.P29.A55. |lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con
005 tavole in legno a superficie piallata. Nel prezz ... ettuata sulla
superficie realmente in vista Perle EPS vergini - polistirolo espanso
granulare trattato, diametro normale
Sovrapprezzo per getti cls 5,00
SOMMANO m? 5,00 54,95 274,75
16 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A17. |roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
010 sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere
Senza l'uso di mine, ma con lausilio di mezzi di demolizione
meccanica
Scavo in alveo e sponde *(par.ug.=2*30) 60,00 60,00
A RIPORTARE 60,00 9°157,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 9'157,44
SOMMANO m? 60,00 32,94 1'976,40
17 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A17. |roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
010 sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere
Senza l'uso di mine, ma con lausilio di mezzi di demolizione
meccanica
Scavo in alveo 2,00 5,70 3,000 3,400 116,28
10,00
SOMMANO m? 126,28 32,94 4'159,66
18 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro
01.A01.C50. |nell'alveo di torrenti o fiumi, per I'esecuzione di opere di fondazione,
010 di arginatura, pilastri e spalle di manu ... ne lavori e ripristino degli
alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con materiali in sito
o provvisti dalla citta'
Formazione di rampa di accesso 10,00 4,000 0,500 20,00
SOMMANO m? 20,00 23,19 463,80
19 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A30. |piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
varie 3,00
SOMMANO m? 3,00 189,38 568,14
20 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano
01.A02.A50. |di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
005 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
demolizione di strutture in cls 3,00
SOMMANO m? 3,00 213,41 640,23
21 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura,
01.A02.B85. |di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e
005 relativi elementi provvisionali metallici di fi ... parecchiature
elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto
ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione strutture metalliche 200,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 2,20 440,00
22 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,
01.A04.B65. |per strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee)
025 e muri interrati di grande spessore. Classe ... UNI-EN 197/1-2006.
Fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza
a compressione minima C35/45
cls massivo *(par.ug.=2,00*0,8) 1,60 5,70 3,000 3,400 93,02
SOMMANO m? 93,02 154,59 147379,96
23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In
01.A04.C00. |strutture semplici armate
015 Getto di cls eseguito a mano *(par.ug.=2%*,8) 1,60 5,70 3,000 3,400 93,02
SOMMANO m? 93,02 133,86 12°451,66
A RIPORTARE 44237,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44237,29
24 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Vedi voce n° 22 [m? 93.02] 80,000|  77441,60
SOMMANO kg 7°441,60 2,11 15701,78
25 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10. |armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso
005 il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo
sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma
casseri opere di presa *(par.ug.=2*50) 100,00 100,00
SOMMANO m? 100,00 38,34 3'834,00
26 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32
01.A04.Q00. |mm, profondita’ 250 mm con iniezione ancorante chimico e
005 inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm
Ancoraggio barre di ripresa 50,00
SOMMANO cad 50,00 17,85 892,50
27 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di
01.A05.C10. |cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la
005 fornitura del pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava
Rivestimento *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00
SOMMANO m? 20,00 444,16 87883,20
28 Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in
08.P40.169.0 |acciaio inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su quattro
20 lati nei due sensi di flusso per utilizzo in ac ... in acciaio inox;
madrevite dello stelo in bronzo resistente all'acqua di mare; carico
idraulico max 6,00 m DN 300 X 300
Paratoia in acciaio inox 4,00
SOMMANO cad 4,000 4'103,36 16413,44
29 Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghigliottina a sezione
A.P.002 rettangolare 1000 x 400 mm in acciaio zincato, in esecuzione
compatta, tenuta in EPDM
paratoia in acciaio inox 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 127335,00 127335,00
30 Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghigliottina a sezione
A.P.003 rettangolare 1000 x 600 mm in acciaio zincato, in esecuzione
compatta, tenute in EPDM.
paratoia in acciaio inox 1,00
SOMMANO cadauno 1,00{ 127995,00 127995,00
31 Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante fornitura
08.A05.B78. |in opera di rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato,
005 traspirante al vapore d'acqua, resistente ... te, applicabile a rullo od
a spruzzo, spessore min. 2 mm, compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Impermeabilizzazione *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00
A RIPORTARE 20,00 1157292,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 115292,21
SOMMANO m? 20,00 22,46 449,20
32 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, per
08.A55.N69. \manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle fognature o
005 impianti fognari di sollevamento, quali scalette, protezi ... , lame di
sfioro, staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la
lavorazione ed il materiale di uso e consumo.
Raccordi in acciaio inox 200,00
SOMMANO kg 200,00 24,52 4'904,00
33 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da
18.A30.A35. |disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a
005 m? 0,30 e di peso superiore a kg 800 dispost ... llontanamento delle
acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a
m? 0,30 per metro cubo di opera
Formazione selciatone e scogliere 10,00 3,000 1,000 30,00
10,00 5,000 2,000 100,00
10,00 5,000 2,000 100,00
SOMMANO m? 230,00 60,80 137984,00
34 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o
18.A30.A50. |sovralzi di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali
005 per piste di servizio arginali, con mat ... ra delle scarpate con
materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate
vicinanze del costruendo rilevato
Imbottimento a tergo 0,30 15,00 5,000 4,000 90,00
SOMMANO m?* 90,00 5,13 461,70
35 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GO5. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
075 norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 17, PN 10, diam. 225 mm
Fornitura tubi PEAD 2,00 10,00 20,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 80,00 68,16 5'452,80
36 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso 1'eventuale carico e trasporto da deposito di
35 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione ... giunti mediante saldature
per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 225 mm
Vedi voce n° 35 [m 80.00] 80,00
SOMMANO m 80,00 17,32 1'385,60
37 Fornitura e posa in opera di griglia tipo "Coanda" per derivazioni
A.P.001 superficiali in acciaio inox AISI 304 con resistenza agli acidi
1.4571, carico di rottura circa 1450 MPa, durezz ... fatto e finito a
perfetta regola d'arte anche in cantiere con accesso difficoltoso e non
raggiungibile da mezzi stradali
Griglia tipo "Coanda" 2,00
SOMMANO cadauno 2,00{ 117285,00 22°570,00
38 Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate:
18.A80.A20. |la struttura portante ¢ costituita da un reticolato in tondoni
005 scortecciati di legno idoneo e durabile di lari ... to delle superfici
A RIPORTARE 164°499,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164°499,51
cosi sistemate con la tecnica dell'idrosemina, ¢ con la fornitura e
posa del materiale vegetale vivo.
Grata viva per versante 40,00
SOMMANO m? 40,00 108,87 4'354,80
39 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0|cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80
35 2,00
SOMMANO cad 2,00 165,58 331,16
40 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme
08.P40.163.0 |UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio
05 circolare, ottagonale o quadrato , con suggello circ ... . 11/10/2017
paragrafo 2.4.1.2. peso circa kg 90: telaio rotondo o ottagonale H
100 mm,@ 850-passo d'uomo mm. 600 minimi
4,00
SOMMANO cad 4,00 267,80 1'071,20
41 putrella di acciaio di qualsiasi sezione
07.P02.C05.0 100,00
15
SOMMANO kg 100,00 1,61 161,00
42 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera,
18.A85.A40. |tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente
005 impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 ... roce di
Sant'Andrea" senza tagli di incastro. Le giunzioni tra gli elementi
lignei saranno realizzate con viti e bulloni
Recinzione rustica 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 50,85 4°068,00
SICUREZZA (SpCat 2)
43 Oneri della sicurezza
S.001 Oneri della sicurezza 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 10°514,33 10'514,33
Parziale LAVORI A MISURA euro 185°000,00
TOTALE euro 185°000,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
T,:RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI j/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 NUOVA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA DI PRESA

TORRENTE MOJA 174°485,67) 94,317
002 SICUREZZA 10°514,33| 5,683
Totale SUPER CATEGORIE euro 185°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
T,:RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI j/ :
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 185°000,00
TOTALE GENERALE euro 185°000,00
Data, 15/06/2023
11 progettista

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

A RIPORTARE
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