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STUDIO PAOLETTI

ACQUA
Comune di Madonna del Sasso (VB) NOVARA-VCO
REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE -
STRAORDINARIA OPERA DI PRESA SUL TORRENTE MOJA, IN COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB,
PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
DESCRIZIONE ‘ __ Importi ,
‘ Parziali [ Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1) a corpo 0.00 €
2) a misura 174,485.67 €
3) a corpo e misura 0.00 €
4) in economia 0.00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 174,485.67 €
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 10,514.33 €
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 185,000.00 € 185,000.00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi
a) acquedotto 0.00 €
b) energia elettrica 0.00 €
c) fognatura 0.00 €
03) Imprevisti 18,500.00 €
04) Acquisizione aree 0.00 €
05) Occupazione aree 0.00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 8,000.00 €
07) Spese Tecniche
a) progettazione 7,400.00 €
b) direzione lavori 9,250.00 €
¢) contabilita 0.00 €
d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 1,850.00 €
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 4,625.00 €
f) frazionamenti 0.00 €
g) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €
h) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €
i) relazione geologica 44403 €
1) indagini archeologiche 0.00 €
m) relazione verifica strutturale 0.00 €
n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €
o) verifica progetto definitivo 0.00 €
p) verifica progetto esecutivo 0.00 €
q) contributo previdenziale (2%) 8.88 €
r) contributo previdenziale (4%) 925.00 €
s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 0.00 €
08) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0.00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €
10) Spese per pubblicita e notifiche 750.00 €
11) Spese tecniche
a) analisi di laboratorio 0.00 €
b) collaudo statico 0.00 €
c) collaudo amministrativo 0.00 €
d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE 51,752.91 € 51,752.91 €
B) ARROTONDAMENTI \ 187.09 €| 187.09 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 236,940.00 €

Milano, dicembre 2021
Aggiornamento giugno 2023
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Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi
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