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Parziali Totali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

1)          a corpo 0.00 €

2)          a misura 198,042.15 €

3)          a corpo e misura 0.00 €

4)          in economia 0.00 €

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 198,042.05 €

5)          oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 13,862.95 €

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 211,905.00 € 211,905.00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €

02) Allacciamento a pubblici servizi

       a) acquedotto 0.00 €

       b) energia elettrica 0.00 €

       c) fognatura 0.00 €

03) Imprevisti 21,190.50 €

04) Acquisizione aree 0.00 €

05) Occupazione aree 0.00 €

06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 400.00 €

07) Spese Tecniche

       a) progettazione 4,534.57 €

       b) direzione lavori 10,595.25 €

       c) contabilità 0.00 €

       d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0.00 €

       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 5,297.63 €

       f)  frazionamenti 0.00 €

       g) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €

       h) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €

       i)  relazione geologica 1,346.71 €

       l)  indagini archeologiche 0.00 €

       m)  relazione verifica strutturale 0.00 €

       n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €

       o) verifica progetto definitivo 0.00 €

       p) verifica progetto esecutivo 0.00 €

       q)  contributo previdenziale (2%) 15.86 €

       r)  contributo previdenziale (4%) 95.71 €

       s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 0.00 €

08) Spese per attività di consulenza o di supporto 0.00 €

09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €

10) Spese per pubblicità e notifiche 750.00 €

11) Spese tecniche

       a) analisi di laboratorio 0.00 €

       b) collaudo statico 0.00 €

       c) collaudo amministrativo 0.00 €

       d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 44,226.23 € 44,226.23 €

B) ARROTONDAMENTI 898.77 € 898.77 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 257,030.00 €

Importi
DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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