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QUADRO ECONOMICO DI SPESA
DESCRIZIONE __ Importi ‘
Parziali Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1) a corpo 0.00 €
2) a misura 198,042.15 €
3) a corpo e misura 0.00 €
4) in economia 0.00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 198,042.05 €
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso 13,862.95 €
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+45) 211,905.00 € 211,905.00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0.00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi
a) acquedotto 0.00 €
b) energia elettrica 0.00 €
c) fognatura 0.00 €
03) Imprevisti 21,190.50 €
04) Acquisizione aree 0.00 €
05) Occupazione aree 0.00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 400.00 €
07) Spese Tecniche
a) progettazione 4,534.57 €
b) direzione lavori 10,595.25 €
c) contabilita 0.00 €
d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0.00 €
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 5,297.63 €
f) frazionamenti 0.00 €
g) responsabile lavori in fase di progetto 0.00 €
h) responsabile lavori in fase esecutiva 0.00 €
i) relazione geologica 1,346.71 €
1) indagini archeologiche 0.00 €
m) relazione verifica strutturale 0.00 €
n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 0.00 €
o) verifica progetto definitivo 0.00 €
p) verifica progetto esecutivo 0.00 €
q) contributo previdenziale (2%) 15.86 €
r) contributo previdenziale (4%) 95.71€
s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC 0.00 €
08) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0.00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0.00 €
10) Spese per pubblicita e notifiche 750.00 €
11) Spese tecniche
a) analisi di laboratorio 0.00 €
b) collaudo statico 0.00 €
c) collaudo amministrativo 0.00 €
d) contributo previdenziale (4%) 0.00 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE 44,226.23 € 44,226.23 €
B) ARROTONDAMENTI \ 898.77 €\ 898.77 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) 257,030.00 €
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