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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
RIPRISTINO DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE STRONA
(SpCat 1)
1 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso
01.P24.A25. |manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
005 connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP
Nolo di escavatore *(par.ug.=8,00%10) 80,00 80,00
SOMMANO h 80,00 94,75 7°580,00
2 Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso
01.P24.E35.0 |il manovratore A bicchiere da 1 350 con benna di caricamento
20 Nolo di betoniera *(par.ug.=8*20) 160,00 160,00
SOMMANO h 160,00 4,24 678,40
3 Nolo di vibratore per calcestruzzo escluso l'onere del manovratore
01.P24.E55.0 |Nolo di vibratore *(par.ug.=8*20) 160,00 160,00
05
SOMMANO h 160,00 3,36 537,60
4 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione
01.P24.E75.0 |di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di
05 montaggio € smontaggio, i ... ngsteno, gli operatori ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200
Nolo attrezzatura per l'esecuzione di carotaggi *(par.ug.=8*5) 40,00 40,00
SOMMANO h 40,00 75,22 3°008,80
5 Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione,
01.P24.F30.0 |martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro
15 accessorio o fornitura occorre ... a necessariamente usata per la manovra e
l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da 14000
Nolo di demolitori *(par.ug.=8*15) 120,00 120,00
SOMMANO h 120,00 30,88 3'705,60
6 Nolo di carotatrice verticale applicabile a trattore di idonea potenza,
01.P24.G65. |compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per
005 l'estirpazione dei ceppi
Nolo di carotatrice *(par.ug.=8+*3) 24,00 24,00
SOMMANO h 24,00 8,93 214,32
7 Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico
01.P26.A10. |con paleggio manuale
005 Trasporto materiale di scavo agli scarichi
soglia 20,00 0,500 5,500 55,00
varie 25,00
SOMMANO m? 80,00 28,22 2257,60
8 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
01.P26.A50. |Trasporto di materiale di scavo entro cantiere 10,00 15,000 1,500 225,00
005
SOMMANO m? 225,00 2,35 528,75
9 Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature, drenaggi, cunette,
01.P26.A80. |ecc. compreso il carico e lo scarico, misurato sull'autocarro
005 Trasporto di scapoli di cava
soglia 20,00 0,400 5,500 44,00
varie 16,00
A RIPORTARE 60,00 18°511,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 18°511,07
SOMMANO m? 60,00 26,46 1'587,60
10 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli
01.P26.A90. |precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi
005 qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico
Trasporto materiali di qualsiasi genere non compresi nelle voci computate in
precedenza 1°000,00
SOMMANO q 1°000,00 2,25 2250,00
11 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Antigelo
01.P29.A10. |Sovrapprezzo per cls 20,00 0,200 5,500 22,00
020 2,00 0,500 5,500 5,50
varie 10,00
SOMMANO m? 37,50 4,07 152,63
12 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Incrementatori di
01.P29.A10. |resistenza
040 Sovrapprezzo per cls 20,00 0,200 5,500 22,00
2,00 0,500 5,500 5,50
varie 10,00
SOMMANO m?* 37,50 5,19 194,63
13 Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la lavorazione
01.P29.A55. |dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole in legno a
005 superficie piallata. Nel prezz ... ettuata sulla superficie realmente in vista
Perle EPS vergini - polistirolo espanso granulare trattato, diametro normale
Sovrapprezzo per getti cls 15,00
SOMMANO m? 15,00 54,95 824,25
14 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia
01.A01.A17. |compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
010 trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con
l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
Scavo in alveo e sponda sinistra 30,00
SOMMANO m? 30,00 34,12 17023,60
15 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per
01.A01.A20. |sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare
005 da sedimenti sbocchi di ... iali estratti per imbottimento di sponda o per
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300
Scavo in alveo 10,00 15,000 1,500 225,00
20,00 15,000 2,000 600,00
10,00 3,000 2,000 60,00
SOMMANO m? 885,00 13,67 12°097,95
16 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti,
01.A01.A30. |rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza
005 l'uso di mazze e scalpel ... nto di sponda e colmatura depressioni Con
trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno
m? 1
Scavo a sez. obbligata (10% sbancamento)
Vedi voce n° 15 [m? 885.00] 0,100 88,50
SOMMANO m? 88,50 16,28 1'440,78
17 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di
01.A01.B95. |pezzatura idonea, compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti
A RIPORTARE 38082,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38°082,51
005 per strati successivi no ... ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno
spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di fiume mista a sabbia viva
Formazione ture *(par.ug.=3*30) 90,00 90,00
SOMMANO m? 90,00 33,03 2'972,70
18 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di
01.A01.C50. |torrenti o fiumi, per 'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri
010 e spalle di manu ... ne lavori e ripristino degli alvei e delle sponde
eventualmente manomesse Con materiali in sito o provvisti dalla citta'
Formazione di rampa di accesso 75,00 4,000 0,500 150,00
SOMMANO m? 150,00 23,80 3°570,00
19 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A30. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione cls
20,00 0,300 5,500 33,00
varie 17,00
SOMMANO m? 50,00 189,85 9°492,50
20 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
demolizione di strutture in cls 10,00
SOMMANO m? 10,00 213,88 2138,80
21 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella
01.A02.B40. |loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
005 la salita a terra dei mat ... molizione, compreso il trasporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato Con una superficie di almeno m? 0,50
Rimozione lastre 20,00 0,250 5,500 27,50
SOMMANO m? 27,50 15,95 438,63
22 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
01.A02.B85. |tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
005 provvisionali metallici di fi ... parecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione strutture metalliche 2000,000 2°000,00
SOMMANO kg 2°000,00 2,20 4'400,00
23 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B65. |strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri
025 interrati di grande spessore. Classe ... UNI-EN 197/1-2006. Fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C35/45
cls massivo 20,00 0,300 5,500 33,00
17,00
SOMMANO m? 50,00 152,83 7'641,50
24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture
01.A04.C00. |semplici armate
015 Getto di cls eseguito a mano 20,00 0,300 5,500 33,00
varie 17,00
SOMMANO m? 50,00 124,85 6242,50
A RIPORTARE 74979,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74979,14
25 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00. |esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
015 consentiti dalle norme vigenti
Vedi voce n° 23 [m?* 50.00] 80,000/  4°000,00
SOMMANO kg 4’000,00 1,92 7°680,00
26 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
01.A04.H10. |quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il
005 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
casseri 160,00
SOMMANO m? 160,00 36,24 5798,40
27 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm,
01.A04.Q00. |profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di
005 acciaio B450C diametro 24 mm
Ancoraggio barre di ripresa 440,00
SOMMANO cad 440,00 19,20 8'448,00
28 Muratura di pietrame in piano od in curva, con limpiego di malta di
01.A05.C10. |cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura
005 del pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava
Rivestimento 20,00 5,500 0,300 33,00
SOMMANO m? 33,00 44336 14630,88
29 Provvista di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox
08.P40.169.0 |AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su quattro lati nei due sensi di
45 flusso per utilizzo in ac ... in acciaio inox; madrevite dello stelo in bronzo
resistente all'acqua di mare; carico idraulico max 6,00 m DN 800 X 800
Paratoia in acciaio inox 1,00
SOMMANO cad 1,00/ 11°307,03 11'307,03
30 Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante fornitura in opera
08.A05.B78. |di rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al
005 vapore d'acqua, resistente ... te, applicabile a rullo od a spruzzo, spessore
min. 2 mm, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Impermeabilizzazione 20,00
SOMMANO m? 20,00 22,46 449,20
31 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, per manufatti posti
08.A55.N69. |nelle camerette d'ispezione delle fognature o impianti fognari di
005 sollevamento, quali scalette, protezi ... , lame di sfioro, staffe, gradini di
discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il materiale di uso e
consumo.
Tubazione in acciaio inox 200,00
SOMMANO kg 200,00 23,45 4'690,00
32 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o
18.A30.A35. |da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso
005 superiore a kg 800 dispost ... llontanamento delle acque, l'intasamento in cls
Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di opera
Formazione selciatone 20,00 20,000 1,000 400,00
15,00 5,000 4,000 300,00
SOMMANO m? 700,00 61,38 42966,00
33 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi
18.A30.A50. |di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio
A RIPORTARE 170°948,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°948,65
005 arginali, con mat ... ra delle scarpate con materiale prelevato in alveo o in
aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato
Imbottimento a tergo 0,30 15,00 5,000 4,000 90,00
SOMMANO m? 90,00 5,23 470,70
34 Utilizzo di argano forestale
23.P10.AS5. |[Note: senza operatore]
005 a slitta, forza di trazione fino a 20 kN
Argano *(par.ug.=8*15) 120,00 120,00
SOMMANO h 120,00 7,26 871,20
35 Fomitura e posa in opera di griglia tipo "Coanda" per derivazioni superficiali
AP.001 in acciaio inox AISI 304 con resistenza agli acidi 1.4571, carico di rottura
circa 1450 MPa, durezz ... fatto e finito a perfetta regola d'arte anche in
cantiere con accesso difficoltoso e non raggiungibile da mezzi stradali
Griglia tipo "Coanda" 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 12°500,00 12°500,00
36 Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: la
18.A80.A20. |struttura portante ¢ costituita da un reticolato in tondoni scortecciati di legno
005 idoneo e durabile di lari ... to delle superfici cosi sistemate con la tecnica
dell'idrosemina, e con la fornitura e posa del materiale vegetale vivo.
Grata viva per versante 30,00 4,000 120,00
SOMMANO m? 120,00 110,43 137251,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 198°042,15
TOTALE euro 198°042,15

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T,:RiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI _— f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 RIPRISTINO DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE STRONA 198°042,15| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 198°042,15| 100,000

Milano, 31/08/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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