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Quadro economico di spesa 
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Quadro economico di spesa 

Il quadro economico di spesa per l’intervento è il seguente: 

 

 

   QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

     

Descrizione Importo  Totale  

     

A) Importo  Lavori      

a1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta   €              22.939,77    

a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta   €            119.444,14    

      

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta  €            142.383,91    

      

a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta  €                6.619,69    

Sommano A)  €            149.003,60   €               149.003,60  

      

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per     

b1)  Spese tecniche     

Ass. Archeologica  €                6.000,00    

Progettazione Esecutiva + CSP  €                5.000,00    

Direzione lavori + CSE  €                6.000,00    

      

b2) Spese per gara appalto  €                1.000,00    

      

      

      

Sommano B)  €              18.000,00   €                 18.000,00  

    

C) Somme per autorizzazioni e concessioni     

c1) Acquisizione aree e concessioni  €                             -      

      

Sommano C)  €                             -     €                                -    

     
D) Arrotondamenti     

d1) Arrotondamento  €                             -      

      

Sommano D)  €                             -     €                                -    

     

    

     

Totale A + B + C + D    €               167.003,60  

   

   

Borgomanero, 20 Luglio 2020   Il Progettista  

  Ing. Giorgio Tornotti 

   
 


